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Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimétrique

Réf. Désignation Sous-Total

LOT 5 CVC/PLB/AC                                                                              -  €                         
1 PARTIE TECHNIQUE -  €                         

2 DEPLACEMENT  CTA -  €                         

3 DIVERS - ETUDES -  €                         

Total  HT -  €                         
Total TVA 20% -  €                                 

Total TTC -  €                         

RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

TOTAL
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Généralités

DESIGNATION U Qté 
Qté 

ent.
P.U. Sous-Total Commentaires 

1 . PARTIE TECHNIQUE -  €                      

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES -  €                      

Raccordement eau froide depuis le bâtiment existant Ens -  €                      

Raccordement air comprimé depuis le bâtiment existant Ens -  €                      

1.2 PLOMBERIE -  €                      

Ensemble panoplie d'EF compris vanne de purge Ens -  €                      

Tube DN 20 à 25 compris accessoire et  isolation armaflex 19 mm ml -  €                      

Vannes d'arrêts DN25 u -  €                      
Fourniture, pose et raccordement de robinet de puisage 20/27 u -  €                      

Mise en service et essais Ens -  €                      

1.3 AIR COMPRIME -  €                      

Tube DN 25 y compris accessoires et toute sujétion ml -  €                      

Purgeur fin de ligne u -  €                      

Vannes d'arrêts DN25 u -  €                      

Descente DN15  sur vanne d'isolement y compris bride de piquage, 

accessoire de fixation et toute sujétion de pose (6ml) 
Ens -  €                      

Mise en service et essais Ens -  €                      

2 . DEPLACEMENT  CTA -  €                      

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC -  €                      

Isolement et désaccouplement hydraulique des réseaux Ens -  €                      

Isolement et désaccouplement aéraulique des réseaux Ens -  €                      

Consignation et décâblage des alimentations électriques de 

puissance
Ens -  €                      

Consignation et décâblage des liaisons GTB/GTC Ens -  €                      

2.2 DEPOSE ET REPOSE  CTA -  €                      

Dépose, stockage et repose de CTA existante Ens -  €                      

Raccordement électrique compris adaptation sur alimentation 

existante 
Ens -  €                      

Raccordement GTC compris adaptation sur cablage existant Ens -  €                      

Contrôles, essais et  mise en service Ens -  €                      

2.3 MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES Ens -  €                      

Adaptation panoplie hydraulique EC  DN25 Ens -  €                      

Adaptation panoplie hydraulique EG  DN40 Ens -  €                      

Calorifuge classe 3 revêtement anti UV Ens -  €                      

2.4 MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES Ens -  €                      

Adaptation gaines  sur réseau compris supportage et accessoire de 

fixation 
Ens -  €                      

Calorifuge 50 mm revetement anti UV Ens -  €                      

Travaux de construction de la nouvelle Plateforme Lysimètrique

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

▪ Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation 

réseau , rebouchage etc. …)

▪ L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.

▪ Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises. 

▪ Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis  faisant  apparaître les quantités qu’il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.

LOT 05 CVC/PLB/AC 

Réf.
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2.5 ELECTRICITE -  €                      

Alimentation CTA DF depuis le TGBT compris protection u -  €                      

Fourniture et pose coffret  électrique / régulation CTA Ens -  €                      

Essais et contrôle du bon fonctionnement Ens -  €                      

3 . DIVERS - ETUDES -  €                      

3.1 DIVERS -  €                      

Installation de chantier Ens -  €                      

Transport, dechargement et manutention Ens -  €                      

Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment  Ens -  €                      

3.2 ETUDES D'EXECUTION -  €                      

Réalisation des études d’exécution comprenant :

Notes de calculs,

Plans d’implantation,

Plans de réservations,

Ens -  €                      

Suivi de chantier Ens -  €                      

Formation, DOE et plan de recollement Ens -  €                      

Total  HT 0,00 €

Total TVA 20% 0,00 €

Total TTC 0,00 €

1 . PARTIE TECHNIQUE -  €                 

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES -  €                      

1.2 PLOMBERIE -  €                      

1.3 AIR COMPRIME -  €                      

2 . DEPLACEMENT  CTA -  €                 

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES CVC/ELEC -  €                      

2.2 DEPOSE ET REPOSE  CTA -  €                      

2.3 MODIFICATION DES RESEAUX HYDRAULIQUES -  €                      

2.4 MODIFICATION DES RESEAUX AERAULIQUES -  €                      

2.5 ELECTRICITE -  €                      

3 . DIVERS - ETUDES -  €                 

3.1 DIVERS -  €                      

3.2 ETUDES D'EXECUTION -  €                      

TOTAL 

RECAPITULATIF

4 / 4


