

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DECOMPOSITION du PRIX, GLOBAL et FORFAITAIRE (DPGF)
--

Maître de l'ouvrage ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Conducteur d'opération / Maître d'œuvre
--

Direction d'Infrastructures de la Défense de Fort-de-France
Division Projets / Section maîtrise d'œuvre

Objet du marché

GUADELOUPE (971) – SAINT BARTHÉLEMY –
Gendarmerie Fort Oscar
TRAVAUX DE DESAMIANTEMENT ET DE RENOVATION INTERIEURE
VILLAS F22 (phase 1) , F21 (phase 2) et F33 (phase 3)

<u>DPGF</u>
• Dispositions Générales • Section Technique 01 : DÉSAMIANTEMENT ET DÉPOSES • Section Technique 02 : RENOVATION INTERIEURE

(Tableaux de prix à renseigner et à retourner avec l'offre)

PHASE 1 - VILLA F 22

REF. CCTP	DESIGNATION	MONTANT (€HT)
CCTP 1 - DG	DISPOSITIONS GENERALES	
DG	INSTALLATIONS DE CHANTIER	
10.1/10.2/10.5	Clôture, sécurité et signalisation de chantier	
10.3	Alimentation en énergie	
10.4	Gestion des déchets de chantier	
11.1/11.2	Nettoyage et Protection des ouvrages	
	DOCUMENTS A FOURNIR	
13.1	Pendant la PP et en cours d'exécution	
13.2	Dossier des ouvrages exécutés, récolement, PV d'essais	
Total HT - DG		

CCTP2 - ST 01	DESAMIANPAGE – DEPOSES	
Chap 1, Art 4	Installation de chantier spécifique au désamiantage	
Chap 1, Art 4.1.2	Formalités dépôt Plan de retrait	
Chap 1, Art 4.3	Traitement, Évacuation des déchets amiantés	
Chap 1, Art 4.8	Mesures et contrôles	
Chap. 2 - Art 1	Dépose , curage des équipements de la villa 22	
Chap. 2 – Art 2	Travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante, villa 22	
Total HT-ST 01		

CCTP3 - ST 02	RENOVATION INTERIEURE	
ST 02- 1 - GROS-OEUVRE — REVETEMENTS CERAMIQUES		
REPRISE D'OUVRAGE		
Chap. 2, Art 1.1	Traitement anti-termite	
Chap. 2, Art 1.2	Fixation cloisons - charpente	
Chap. 2, Art 1.3/4	Remplacement faux-plafond, compris trappe de visite	
Chap. 2, Art 1.5	Saignées, percements	
Chap. 2, Art 1.6/7	Reprise des fissures et supports maçonnes	
Chap. 2, Art 1.8	Gouttières et descentes EP	
Chap. 2, Art 1.9	Remplacement de tôles de couverture + planche de rive	
REJETEMENT CERAMIQUE		
Chap. 2, Art 2.2	Préparation des supports (chape maigre)	
Chap. 2, Art 2.2	Revêtement de sol grès cérame, compris plinthes et barre de seuil	
Chap. 2, Art 2.2	Revêtement mural céramique compris préparation support/Étanchéité	
Total HT ST 02.1		

ST 02- 2 - ELECTRICITE - GÉNIE CLIMATIQUE		
• ELECTRICITE		
Chap2- Art 1	Tableau de distribution BT compris protections de tête	
Chap. 2 – Art 2	Eclairage (luminaires, câblage, interrupteurs simple, v&v, étanches)	
Chap.2 – Art 3	Prises de courant BT (câblage et toutes PC)	
Chap2 Art 4,5, 6, 10	Courant faible (sonnette, prises Tel et TV, DAAF	
Chap. 2 – Art 8, 9	Plaque de cuisson, four encastrable et hotte aspirante	
Chap. 1 – Art 6	Essais , vérifications , documents	
• GÉNIE CLIMATIQUE		
Chap2- Art 14	Installation de climatiseurs type mono-split Inverter, 9000 BTU	
Chap2 Art 12 et 15	Essais et mise en service	
Total HT ST 02.2		
ST 02- 3 - MENUISERIES INTÉRIEURES		
Chap. 2- Art 1.1	Bloc porte 1 vantail	
Art 1.2	Porte coulissante	
Art 1.3	Grille accès cave	
Art 2.1 , 2.2	Placard chambre (portes et caissons aménagés)	
CUISINE		
Chap.2 Art 3.1	Meuble bas, 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère intérieure	
	Meuble bas sous évier, 2 portes, 1 étagère intérieure	
	Meuble bas d'angle 1 porte, plateau tourniquet	
	Meuble pour plaque cuisson encastrée, 1 tiroir et 2 tiroirs range casseroles	
	Meuble bas, 1 porte, 2 étagères intérieures	
	Colonne pour four encastrable ; 2 portes, 2 étagères intérieures	
	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères intérieures	
	Un meuble haut d'angle 1 porte, 1 étagère intérieure	
Art 3.1	2 meubles haut, 1 porte, 1 étagère intérieure	
Art 3.2	Plan de travail	
Chap2 Art 3.3	Fond de hotte	
Total HT ST 02.3		
ST 02- 4 – PLOMBERIE		
Chap. 1- Art 3	Essais , vérifications	
Chap. 2- Art 1.1	Reprise réseau AEP villa F22	
Chap 2- Art 1.2	Distribution d'eau intérieure	
Chap 2- Art 1.3	Dépose surpresseur et reprise canalisations	
Chap 2- Art 1.4	Évacuations EU	
Chap 2- Art 2.1	Évier , compris robinetterie	
Chap 2- Art 2.2	Receveur de douche, compris paroi	
Chap 2- Art 2.3	Ch chauffe-eau 100 L compris raccords EF et ECS)	
Chap 2- Art 2.4	Point arrivée EF, évacuation EU , lave-linge	
Total HT ST 02.4		
ST 02-5 – PEINTURE		

Art 3.2 et 3.3. 1	SPI - Murs maçonnés, pièces sèches et humides (enduit + peinture), ensemble villa F22, compris préparation supports	
Art 3.2 et 3.3. 2	SP2 - Plafond pièces sèches et humides (enduit + peinture)	
Art 3.2 et 3.3.4	SP4 –Canalisations	
Total HT ST 02.5		
ST 02-6 – ESPACES VERTS, villa F22		
Art 5.1	Abattage & dessouchage d'arbres	
Art 5.2	Elagages	
Art 5.3	Débroussaillage	
Total HT ST 02.6		
Total HT ST 02		

MONTANT TOTAL PHASE 1 € HT	
-----------------------------------	--

PHASE 2 - VILLA F 21

REF. CCTP	DESIGNATION	MONTANT (€ HT)
CCTP 1 - DG	DISPOSITIONS GENERALES	
DG	INSTALLATIONS DE CHANTIER	
10.1/10.2/10.5	Clôture, sécurité et signalisation de chantier	
10.3	Alimentation en énergie	
10.4	Gestion des déchets de chantier	
11.1/11.2	Nettoyage et Protection des ouvrages	
	DOCUMENTS A FOURNIR	
13.1	Pendant la PP et en cours d'exécution	
13.2	Dossier des ouvrages exécutés, récolement, PV d'essais	
Total HT - DG		

CCTP2 - ST 01	DESAMIANPAGE – DEPOSES	
chap. 1, Art 4	Installation de chantier spécifique au désamiantage	
chap. 1, Art 4.1.2	Formalités dépôt Plan de retrait	
chap. 1, Art 4.3	Traitement, Évacuation des déchets amiantés	
Chap. 1, Art 4.8	Mesures et contrôles	
Chap. 3 - Art 1	Dépose , curage des équipements de la villa 21	
Chap. 3 – Art 2	Travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante, villa 21	
Total HT-ST 01		

CCTP3 - ST 02	RENOVATION INTERIEURE	
ST 02- 1	GROS-ŒUVRE — REVETEMENTS CERAMIQUES	
REPRISE D'OUVRAGE		
Chap. 3, Art 1.1	Traitement anti-termite	
Chap. 3, Art 1.2	Fixation cloisons - charpente	
Chap. 3, Art 1.3/4	Remplacement faux-plafond, compris trappe de visite	
Chap. 3, Art 1.5	Saignées, percements	
Chap. 3, Art 1.6/7	Reprise des fissures et supports maçonnes	
Chap. 3 Art 1.8	Gouttières et descentes EP	
Chap. 3, Art 1.9	Remplacement de tôles de couverture + planche de rive	
REVETEMENT CERAMIQUE		
Chap. 3, Art 2.2	Préparation des supports (chape maigre)	
Chap. 3, Art 2.2	Revêtement de sol grès cérame, compris plinthes et barre de seuil	
Chap. 3, Art 2.2	Revêtement mural céramique compris préparation support/Étanchéité	
Total HT ST 02.1		
ST 02- 2 - ELECTRICITE		
ELECTRICITE		
Chap. 3 – Art 2	Eclairage (luminaires, câblage, interrupteurs)	

Chap.3 – Art 1	Prises de courant BT (câblage et toutes PC)	
Chap. 3 – Art 3 et 4	Plaque de cuisson, four encastrable , hotte	
Chap. 1 – Art 6	Essais , vérifications , documents	
Total HT ST 02.2		
ST 02- 3 - MENUISERIES INTÉRIEURES		
Chap. 3- Art 1.1	Bloc porte 1 vantail	
Art 1.2	Porte coulissante	
Art 1.3	Grille accès cave	
Art 2.1 , 2.2	Placard chambre (portes et caissons aménagés)	
CUISINE		
Chap.3 Art 3.1	Meuble bas, 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère intérieure	
	Meuble bas sous évier, 2 portes, 1 étagère intérieure	
	Meuble bas d'angle 1 porte, plateau tourniquet	
	Meuble pour plaque cuisson encastrée, 1 tiroir et 2 tiroirs range casseroles	
	Meuble bas, 1 porte, 2 étagères intérieures	
	Colonne pour four encastrable ; 2 portes, 2 étagères intérieures	
	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères intérieures	
	Un meuble haut d'angle 1 porte, 1 étagère intérieure	
Art 3.1	2 meubles haut, 1 porte, 1 étagère intérieure	
Art 3.2	Plan de travail	
Chap3 Art 3.3	Fond de hotte	
Total HT ST 02.3		
ST 02- 4 – PLOMBERIE		
Chap. 1- Art 3	Essais , vérifications	
Chap. 3- Art 1.2	Distribution d'eau intérieure	
Chap. 3- Art 1.3	Dépose surpresseur et reprise canalisations	
Chap 3- Art 1.4	Évacuations EU	
Chap. 3- Art 2.1	Évier , compris robinetterie	
Chap. 3- Art 2.2	Receveur de douche, compris paroi	
Chap. 3- Art 2.3	Chauffe-eau 100 L compris raccords EF et ECS)	
Chap.3- Art 2.4	Point arrivée EF, évacuation EU , lave-linge	
Total HT ST 02.4		
ST 02-5 – PEINTURE		
Art 3.2 et 3.3. 1	SPI - Murs maçonnés, pièces sèches et humides (enduit + peinture), ensemble villa F21, compris préparation supports	
Art 3.2 et 3.3. 2	SP2 - Plafond pièces sèches et humides (enduit + peinture)	
Art 3.2 et 3.3.4	SP4 –Canalisations	
Total HT ST 02.5		

ST 02-6 – ESPACES VERTS, villa F21		
Art 5.1	Abattage & dessouchage d'arbres	
Art 5.2	Elagages	
Art 5.3	Débroussaillage	
Total HT ST 02.6		
Total HT ST 02		

MONTANT TOTAL PHASE 2 € HT	
----------------------------	--

PHASE 3 - VILLA F 33

REF. CCTP	DESIGNATION	MONTANT (€ HT)
CCTP 1 - DG	DISPOSITIONS GENERALES	
DG	INSTALLATIONS DE CHANTIER	
10.1/10.2/10.5	Clôture, sécurité et signalisation de chantier	
10.3	Alimentation en énergie	
10.4	Gestion des déchets de chantier	
11.1/11.2	Nettoyage et Protection des ouvrages	
	DOCUMENTS A FOURNIR	
13.1	Pendant la PP et en cours d'exécution	
13.2	Dossier des ouvrages exécutés, récolement, PV d'essais	
Total HT - DG		

CCTP2 - ST 01	DESAMIANPAGE – DEPOSES	
chap. 1, Art 4	Installation de chantier spécifique au désamiantage	
chap. 1, Art 4.1.2	Formalités dépôt Plan de retrait	
chap. 1, Art 4.3	Traitement, Évacuation des déchets amiantés	
chap. 1, Art 4.8	Mesures et contrôles	
Chap. 4 - Art 1	Dépose , curage des équipements de la villa 33	
Chap.4 – Art 2	Travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante, villa 33	
Total HT-ST 01		

CCTP3 - ST 02	RENOVATION INTERIEURE	
ST 02- 1 - GROS-ŒUVRE — REVETEMENTS CERAMIQUES		
• REPRISE D'OUVRAGE		
Chap.4, Art 1.1	Saignées, percements	
Chap. 4, Art 1.2	Reprise des fissures et supports maçonnés	
Chap. 4, Art 1.3/4	Remplacement contreplaqué séjour	
Chap. 4, Art 1.5	Gouttières et descentes EP	
Chap. 4, Art 1.6/7	Repose balustrade	
Chap. 4, Art 1.9	Grilles de ventilation cuisine	
• REVETEMENT CERAMIQUE		
Chap. 4, Art 2.2	Préparation des supports (chape maigre)	
Chap. 4, Art 2.2	Revêtement de sol grès cérame, compris plinthes et barre de seuil	
Chap. 4, Art 2.2	Revêtement mural céramique compris préparation support étanche	
Total HT ST 02.1		
ST 02- 2 - ELECTRICITE		
ELECTRICITE		
Chap.4 – Art 2	Eclairage (luminaires, câblage, interrupteurs)	
Chap.4 – Art 1	Prises de courant BT (câblage et PC plan de travail et dédiées)	
Chap. 4 – Art 3 et 4	Plaque de cuisson, four encastrable électriques et hotte aspirante	
Chap. 1 – Art 6	Essais , vérifications , documents	
Total HT ST 02.2		

ST 02- 3 - MENUISERIES INTÉRIEURES		
Chap. 4- Art 1.1	Bloc porte 1 vantail	
Art 2	Placard Entrée : portes et caissons aménagés	
CUISINE		
Chap.4 Art 3.1	Meuble bas, 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère intérieure	
	Meuble bas sous évier, 2 portes, 1 étagère intérieure	
	Meuble bas d'angle 1 porte, plateau tourniquet	
	Meuble bas pour plaque cuisson et four encastrable	
	Meuble bas, 1 porte, 1 étagère intérieure	
	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères intérieures	
	Meuble haut, 2 portes, 1 étagère intérieure	
	meuble haut d'angle 1 porte, 1 étagère intérieure	
Art 3.1	2 meubles haut, 1 porte, 1 étagère intérieure	
Art 3.2	Plan de travail	
chap. 4 Art 3.3	Fond de hotte	
Total HT ST 02.3		
ST 02- 4 – PLOMBERIE		
chap. 1- Art 3	Essais , vérifications	
chap. 4- Art 1.1	Distribution d'eau intérieure	
chap. 4- Art 1.2	Dépose surpresseur et reprise canalisations	
chap. 4- Art 1.3	Évacuations EU	
chap. 4- Art 2.1	Évier 2 bacs , compris robinetterie	
chap. 4- Art 2.4	Point arrivée EF, évacuation EU , lave-linge	
Total HT ST 02.4		
ST 02-5 – PEINTURE		
Art 3.2 et 3.3. 1	SPI - Murs maçonnés, pièces sèches et humides (enduit + peinture), ensemble villa F21, compris préparation et traitement supports	
Art 3.2 et 3.3. 2	SP2 - Plafond pièces sèches et humides (enduit + peinture)	
Art 3.2 et 3.3. 3/4	SP3 et SP4 – Bois et Canalisations	
Total HT ST 02.5		
ST 02-6 – ESPACES VERTS, villa F 33		
Art 5.1	Abattage & dessouchage d'arbres	
Art 5.2	Elagages	
Art 5.3	Débroussaillage	
Total HT ST 02.6		
Total HT ST 02		

MONTANT TOTAL PHASE 3 € HT	
----------------------------	--

DPGF RECAPITULATF MONTANT DES TRAVAUX DG / ST 01 / ST 02
--

Phase	MONTANT € HT (TVA à 0 %)
1 – Villa F22	
2 – Villa F21	
3 - Villa F33	
Montant total €	

Signature de l'entreprise