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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) 

Maître de l'ouvrage 

ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES 

                                                                                                      

Conducteur d'opération 

Direction d’Infrastructure de la Défense de Fort-de-France 
Division Projets / Section maîtrise d’oeuvre 

Objet du marché 

GUADELOUPE (971) – SAINT BARTHÉLEMY – GENDARMERIE FORT OSCAR 
TRANCHE UNIQUE  

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET RENOVATION INTERIEURE  
 VILLAS F22 (phase 1) , F21 (phase 2) et F33 (phase 3)                                   

CCTP 3 – ST 02 – RÉNOVATION INTÉRIEURE 

 
SECTION TECHNIQUE 02-5 - PEINTURES 

L’entrepreneur                                                                                                                           

reconnaît avoir pris connaissance des 

dispositions figurant dans le présent document 

Date + Cachet + nom + signature 
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ARTICLE 1 - DÉFINITION DES TRAVAUX 

Les travaux de la section technique 02-5 Peintures, concernent la réfection au moyen de produits d’enduit et de peinture 
compris les travaux préparatoires, des parois intérieures des villas :  

• Phase 1: toutes pièces villa F22  
• Phase 2: toutes pièces villa F21 
• Phase 3: Les pièces faisant l’objet de travaux : cuisine, entrée/salon + buanderie, couloir et 1 chambre) 

Les travaux comprennent : 
• La fourniture des produits nécessaires à l’achèvement des travaux compris protection des ouvrages ; 

• La mise en œuvre des matériels et outillages nécessaires à l'exécution des travaux suivant la hauteur sous plafond de 
certaines pièces de la villa F33 (échelles, échafaudages, outils, etc.) ; 
• La dépose et repose d’ équipements en place ou mise en place de protections nécessaires ; 
• La reconnaissance et l'acceptation des subjectiles (compatibilités avec les produits et opérations prévues) et des 

surfaces pré-peintes ; 
• La réalisation des essais imposés et fourniture des éléments réclamés dans les documents du marché ;  
• Les murs dégradés par la présence de trous d’anciens équipements seront repris après une préparation du support. 
• Les travaux de rechampis et panneautage dus aux changements d'aspect, de couleur, juxtaposition de matériaux, 
• Les travaux de retouches de peinture nécessaires à une parfaite finition ;  

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

Les travaux seront effectués dans les règles de l’art et en applicationdu DTU 59.1 - Travaux de peinture des bâtiments ; 
des normes et spécifications de la FNB, de l'Union des Peintres et Vitriers de France, et des fabricants. 

2.1 -  SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX PRODUITS  
  2.1.1 -  Spécifications générales  
Les produits seront soumis au visa du Maître d’œuvre par fiches techniques détaillées indiquant, avec les caractéristiques 
techniques, le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air, dans un local, suivant la directive 2010/75 UE relative 
à la réduction des émissions de composés volatiles par l’utilisation des solvants organiques dans certaines peintures.  
Le COV des produits proposés sur les murs et les plafonds ne devra pas dépasser 30g/L. 
Il sera demandé au titulaire de fournir l’attestation du fabricant indiquant qu’il : 

• Approuve l’utilisation, pour lesquels ses produits vont être employés ; 
• Peut fournir les certificats de conformité, conjointement avec son applicateur pour le chantier nommément désigné. 
Il ne sera accepté qu'un seul fabricant par système de peinture. 

2.1.2 -  Spécifications particulières  
Les caractéristiques des produits de peinture employés à l'intérieur satisferont aux exigences de la spécification pour les 
peintures de finition, à la NF T 34-810 pour pièces sèches et NF T 34-811 pour pièces humides. 
Les caractéristiques des enduits de peinture pour travaux intérieurs seront conformes à la NF T 30608 

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE 

3.1 -  ACCEPTATION DES SUBJECTILES  
Le peintre devra s'assurer, en concertation avec la ST 02-1 Gros-œuvre, de l'état et la qualité des subjectiles, 
conformément aux prescriptions DTU 59.1. Tout début de travaux de peinturage prévaudra comme acceptation. 

3.2 -  PRÉPARATION DES SUBJECTILES  

Le peintre assurera la préparation des subjectiles ; les supports seront secs, débarrassés de souillures, poussières et 
projections diverses. Les murs dégradés par la présence de trous et d’anciens équipements seront repris. 
 
3.3 -  DÉFINITION DES SYSTÈMES  

Les travaux de peinture intérieure selon la nature du système, se décline de la manière suivante : 
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3.3.1 -  Murs maçonnés dans pièces sèches et humides  

SP1 
 NATURE DU SYSTÈME : Peinture intérieure en phase aqueuse  
 ASPECT : Mat lissé, coloris des teintes à définir 
QUALITÉ DE FINITION : soignée 

SUBJECTILE : murs nus suite désamiantage de l’ancien revêtement de peinture. 

TRAVAUX A RÉALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS 

Travaux préparatoires 
-Rebouchage 
-Ponçage 
-Époussetage 
-Débullage, Ratissage si nécessaire 
-Pose enduit  
Travaux d’apprêts 
-Application d’une sous couche 
Travaux de peinturage 
-Couche intermédiaire 
-Couches de finition 

1- Enduit ciment fibré 
2- Enduit de plâtre (1 couche en remplissage pour 
absorber les défauts et 1 couche en lissage pour finition 
soignée) 

Le système complet (NF T 36-005 – Famille I class7b2) pour les 
pièces sèches et humides sera proposé au visa du maître 
d’œuvre. 

Phase 2 : 
Un traitement spécifique contre l’humidité sera fait  sur les murs 
de la villa F33 dans les pièces suivantes : chambre 1, couloir et 
salle d’eau avant de mettre ces pièces en peinture. 

LOCALISATION 

Phase 1 : villa F22 
Phase 2 : villa F21 
Phase 3 : villa F33  

 
3.3.2 -  Plafond dans pièces sèches et humides  

SP2 
 NATURE DU SYSTÈME : Peinture intérieure en phase aqueuse  
 ASPECT   : Mat lissé, coloris blanc RAL 9003 
QUALITÉ DE FINITION : soignée 

SUBJECTILE : murs nus suite désamiantage de l’ancien revêtement de peinture. 

TRAVAUX A RÉALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS 

Travaux préparatoires 
-Rebouchage 
-Ponçage 
-Époussetage 
-Débullage, Ratissage si nécessaire 
-Pose enduit  
Travaux d’apprêts 
-Application d’une sous couche 
Travaux de peinturage 
-Couche intermédiaire 
-Couches de finition 

1- Enduit ciment fibré 
2- Enduit de plâtre (1 couche en remplissage pour 
absorber les défauts et 1 couche en lissage pour finition 
soignée) 

Le système complet (NF T 36-005 – Famille I class7b2) pour les 
pièces sèches et humides sera visé du maître d’œuvre. 

LOCALISATION 

Phase 1 : villa F22 
Phase 2 : villa F21  
Phase 3 : villa F33 
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3.3.3 - Matériaux bois  

SP3 
 NATURE DU SYSTÈME : Peinture acrylique en phase aqueuse 
 ASPECT : Satiné, coloris des teintes à définir 
QUALITÉ DE FINITION : soignée 

SUBJECTILE : Eléments en bois brut traités insecticide et fongicide. 

TRAVAUX A RÉALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS 

Travaux préparatoires 
-Brossage 
-Ponçage 
- Époussetage 
Travaux d’apprêts 
-Application d’une sous couche 
Travaux de peinturage 
-Couche intermédiaire 
-Couches de finition 

- Mastic et bouche-pores pour le bois 
- Système par laque pour boiserie intérieure sera 
 proposé au visa du maître d’œuvre. 

                                                  

LOCALISATION 

Phase 3 : Villa  F33 uniquement - portes & intérieur placards des 2 chambres. 

 
3.3.4 -Canalisations  

SP4 

 NATURE DU SYSTÈME : Peinture anti corrosion acrylique en phase aqueuse 
 ASPECT : satiné, coloris des teintes à définir 
QUALITÉ DE FINITION : soignée 

SUBJECTILE : Canalisation métaux non ferreux 

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS 

Travaux préparatoires 
-Dépoussiérage 
-Dégraissage 
-Rinçage  
Travaux d’apprêts 
-Couche primaire inhibitrice de corrosion 
 Travaux de peinturage 
-Couche intermédiaire 
-Couche de finition 

Produit dégraissant pour métaux non ferreux 

Le système complet en peinture alkyde pour métaux 
non ferreux (NF ISO 12944 Famille I classe 4a) sera 
proposé au maître d’œuvre. 

SUBJECTILE : Canalisations en PVC , apparentes                                                                                 

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS 

Travaux préparatoires 
-Nettoyage 
-Dégraissage                                                           
-Ponçage 
Travaux d’apprêts 
-Application d’une sous couche 
Travaux de peinturage 
-Couche de finition 

Produit dégraissant de type acétone 
Papier de verre 

Système par peinture pour canalisation en PVC sera 
proposé au visa du maître d’œuvre.. 

LOCALISATION 

Phase 1:  villa F22 
Phase 2:  villa F21 
Phase 3:  villa F33 
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ARTICLE 4 - RAPPEL NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX 

Conformément au CCTP1- Art 9.5 des dispositions générales, le titulaire, en concertation avec chaque ST, devra 
l'évacuation des protections mises en place , le nettoyage des ouvrages et équipements protégés, comprenant le 
nettoyage des vitres, des mobiliers ; le balayage et lavage des sols ; l’enlèvement des déchets aux abord du chantier. 
Aucun supplément de prix n’est accepté pour des prestations de remise en état ou de nettoyage supplémentaire. 

                                                                                                           


