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ARTICLE 1 - DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux de la section technique 02-5 Peintures, concernent la réfection au moyen de produits d’enduit et de peinture
compris les travaux préparatoires, des parois intérieures des villas :

+ Phase 1: toutes piéces villa F22
+ Phase 2: toutes piéces villa F21
+ Phase 3: Les piéces faisant I'objet de travaux : cuisine, entrée/salon + buanderie, couloir et 1 chambre)

Les travaux comprennent :

» La fourniture des produits nécessaires a 'achévement des travaux compris protection des ouvrages ;

La mise en ceuvre des matériels et outillages nécessaires a I'exécution des travaux suivant la hauteur sous plafond de

certaines piéces de la villa F33 (échelles, échafaudages, outils, etc.) ;

+ La dépose et repose d’ équipements en place ou mise en place de protections nécessaires ;

* La reconnaissance et I'acceptation des subjectiles (compatibilités avec les produits et opérations prévues) et des
surfaces pré-peintes ;

+ Laréalisation des essais imposés et fourniture des éléments réclamés dans les documents du marché ;

* Les murs dégradés par la présence de trous d’anciens équipements seront repris aprés une préparation du support.

+ Les travaux de rechampis et panneautage dus aux changements d'aspect, de couleur, juxtaposition de matériaux,

» Les travaux de retouches de peinture nécessaires a une parfaite finition ;

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront effectués dans les régles de I'art et en applicationdu DTU 59.1 - Travaux de peinture des batiments ;
des normes et spécifications de la FNB, de I'Union des Peintres et Vitriers de France, et des fabricants.

2.1 - SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX PRODUITS

2.1.1 - _Spécifications générales
Les produits seront soumis au visa du Maitre d’ceuvre par fiches techniques détaillées indiquant, avec les caractéristiques
techniques, le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air, dans un local, suivant la directive 2010/75 UE relative
a la réduction des émissions de composés volatiles par I'utilisation des solvants organiques dans certaines peintures.
Le COV des produits proposés sur les murs et les plafonds ne devra pas dépasser 30g/L.
Il sera demandé au titulaire de fournir I'attestation du fabricant indiquant qu'il :

» Approuve I'utilisation, pour lesquels ses produits vont étre employés ;
» Peut fournir les certificats de conformité, conjointement avec son applicateur pour le chantier nommément désigné.
Il ne sera accepté qu'un seul fabricant par systéme de peinture.

2.1.2 - Spécifications particulieres
Les caractéristiques des produits de peinture employés a l'intérieur satisferont aux exigences de la spécification pour les
peintures de finition, a la NF T 34-810 pour pieces séches et NF T 34-811 pour piéces humides.
Les caractéristiques des enduits de peinture pour travaux intérieurs seront conformes a la NF T 30608

ARTICLE 3 - MISE EN CEUVRE

3.1 - _ACCEPTATION DES SUBJECTILES
Le peintre devra s'assurer, en concertation avec la ST 02-1 Gros-ceuvre, de l'état et la qualité des subjectiles,
conformément aux prescriptions DTU 59.1. Tout début de travaux de peinturage prévaudra comme acceptation.

3.2 - PREPARATION DES SUBJECTILES

Le peintre assurera la préparation des subjectiles ; les supports seront secs, débarrassés de souillures, poussiéres et
projections diverses. Les murs dégradés par la présence de trous et d’anciens équipements seront repris.

3.3 - DEFINITION DES SYSTEMES

Les travaux de peinture intérieure selon la nature du systéme, se décline de la maniére suivante :
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3.3.1 - _Murs maconnés dans pieces seches et humides

S P1 NATURE DU SYSTEME : Peinture intérieure en phase aqueuse
ASPECT : Mat lissé, coloris des teintes a définir
QUALITE DE FINITION : soignée

SUBJECTILE : murs nus suite désamiantage de I'ancien revétement de peinture.

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS
1- Enduit ciment fibré
Travaux préparatoires 2- Enduit de platre (1 couche en remplissage pour
-Rebouchage absorber les defauts et 1 couche en lissage pour finition
-Poncage soignée)
-Epoussetage
:Eg::llear?dedifatlssage St hecessaire L_e systeme complet (NE T 36-005 — Famille | clas_s7b2) pour les
, . pieces séches et humides sera proposé au visa du maitre
Travaux d’appréts d’ceuvre.
-Application d’une sous couche
Travaux de peinturage Phase 2 :
-Couche intermédiaire Un traitement spécifique contre 'humidité sera fait sur les murs
-Couches de finition de la villa F33 dans les piéces suivantes : chambre 1, couloir et
salle d’eau avant de mettre ces piéces en peinture.
LOCALISATION

Phase 1 : villa F22
Phase 2 : villa F21
Phase 3 : villa F33

3.3.2 - Plafond dans pieces seches et humides

S P2 NATURE DU SYSTEME : Peinture intérieure en phase aqueuse
ASPECT : Mat lissé, coloris blanc RAL 9003
QUALITE DE FINITION : soignée

SUBJECTILE : murs nus suite désamiantage de I'ancien revétement de peinture.

TRAVAUX A REALISER PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires 1- Enduit ciment fibré

-Rebouchage 2- Enduit de platre (1 couche en remplissage pour
-Poncage absorber les défauts et 1 couche en lissage pour finition
-Epoussetage soignée)

-Débullage, Ratissage si nécessaire

-Pose enduit

Le systéme complet (NF T 36-005 — Famille | class7b2) pour les

Travaux d’apprét o . . Ny N ,
avaux d'appréts piéces séches et humides sera visé du maitre d’ceuvre.

-Application d’une sous couche
Travaux de peinturage
-Couche intermédiaire
-Couches de finition

LOCALISATION

Phase 1 : villa F22
Phase 2 : villa F21
Phase 3 : villa F33
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3.3.3 - Matériaux bois

S P3 NATURE DU SYSTEME : Peinture acrylique en phase aqueuse
ASPECT : Satiné, coloris des teintes a définir
QUALITE DE FINITION : soignée

SUBJECTILE : Eléments en bois brut traités insecticide et fongicide.

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires
-Brossage

-Pongage

- Epoussetage

Travaux d’'appréts

-Application d’une sous couche
Travaux de peinturage
-Couche intermédiaire
-Couches de finition

Mastic et bouche-pores pour le bois

Systéme par laque pour boiserie intérieure sera
proposé au visa du maitre d’ceuvre.

LOCALISATION

Phase 3 : Villa F33 uniquement - portes & intérieur placards des 2 chambres.

3.3.4 -Canalisations

QUALITE DE FINITION : soignée

NATURE DU SYSTEME : Peinture anti corrosion acrylique en phase aqueuse
S P4 ASPECT : satiné, coloris des teintes a définir

SUBJECTILE : Canalisation métaux non ferreux

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires

-Dépoussiérage

-Dégraissage

-Ringage

Travaux d’appréts

-Couche primaire inhibitrice de corrosion
Travaux de peinturage

-Couche intermédiaire

-Couche de finition

Produit dégraissant pour métaux non ferreux

Le systéme complet en peinture alkyde pour métaux
non ferreux (NF 1ISO 12944 Famille | classe 4a) sera
proposé au maitre d’ceuvre.

SUBJECTILE : Canalisations en PVC , apparentes

TRAVAUX A REALISER

PRODUITS A UTILISER - OBSERVATIONS

Travaux préparatoires
-Nettoyage

-Dégraissage

-Pongage

Travaux d’appréts

-Application d’une sous couche
Travaux de peinturage
-Couche de finition

Produit dégraissant de type acétone
Papier de verre

Systéme par peinture pour canalisation en PVC sera
proposé au visa du maitre d’ceuvre..

LOCALISATION

Phase 1: villa F22
Phase 2: villa F21
Phase 3: villa F33
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ARTICLE 4 - RAPPEL NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX

Conformément au CCTP1- Art 9.5 des dispositions générales, le titulaire, en concertation avec chaque ST, devra
I'évacuation des protections mises en place , le nettoyage des ouvrages et équipements protégés, comprenant le
nettoyage des vitres, des mobiliers ; le balayage et lavage des sols ; 'enlévement des déchets aux abord du chantier.
Aucun supplément de prix n’est accepté pour des prestations de remise en état ou de nettoyage supplémentaire.
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