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ARTICLE 1 - DEFINITION DES TRAVAUX

La présente ST 02.6 définit les conditions des travaux d’élagage, d’abatage, de dessouchage, de débroussaillage autour
de 3 villas

- Phase 1 villa F22 ; Phase 2 villa F21 ; phase 3 : villa F33

NB : Evacuation des déchets verts aux abords des villas comprise dans les dispositions générales au titre de la gestion
des déchets de chantier ; elle devra étre prévue selon les mesures locales de la collectivité de Saint Barthélémy.

Les prestations nécessaires a I'achévement des travaux seront prises en compte par le titulaire dans son offre :
Fournitures, main d’ceuvre, location d’engins, frais annexes et sujétions nécessaires pour un complet achevement
des travaux ;

Appareils nécessaires a I'exécution des travaux,

Balisage, protection, bachage ;
Nettoyage a I'avancement des travaux ; entretien jusqu’a leur réception ;

- tous les dispositifs de sécurité en vigueur.
Le titulaire devra, indiquer par écrit les détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans le CCTP. En conséquence,
I'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer des erreurs ou omissions le dispensant d’exécuter tous les travaux
nécessaires a I'achévement des travaux

ARTICLE 2 - GENERALITES

Le titulaire s’engage a respecter les regles d’hygiéne et de sécurité et les documents normatifs en vigueur (DTU,...).

Le titulaire devra prendre en compte le balisage lors de son intervention.

Afin d’apprécier 'ampleur des prestations et conditions, la visite sur site est obligatoire.

Le titulaire prend connaissance du site et des sujétions, des accés et contraintes de stationnement et de circulation, ....
Il devra apprécier les difficultés engendrées par la configuration du terrain et ses accés. Les dispositions a prendre seront
telles que les ouvrages existants conservés soient restitués, dans le méme état que I'initial. A défaut, I'entrepreneur se
chargera des frais de remise en état nécessaires.

Le titulaire reste responsable des dégats occasionnés au domaine public ou privé du fait de ses interventions.

Un plan de circulation/ stationnement sera établi pendant la période de préparation et sera respecté pendant I'exécution.
En fin de travaux, aprés repliement des installations, I'entreprise devra le nettoyage soigné du chantier et des abords.

ARTICLE 3 - PROTECTION SECURITE ET NETTOYAGE

Les monteurs - élagueurs agréés seront équipés des EPI :
- harnais de sécurité ; longe ; mousqueton ; corde de rappel ; dispositif coulissant ;
- vétements anti-coupure ; casque de protection ;
- Chaussures de sécurité ; protections auditives ; gants de travail.

Les personnels au sol seront équipés des EPI:

- casque de sécurité ;chaussures de sécurité ; gants ; protections auditives ;
- D'un gilet haute visibilité ;vétements anti-coupure ;

Le titulaire mettra a disposition les équipements de sécurité, fera respecter leur port et veillera au bon état du matériel.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONs

Le titulaire fournira au maitre d’ceuvre les documents suivants :

+ Un planning d’exécution avec les phases suivantes : installation du chantier, exécution des travaux d’espaces
verts et évacuation des déchets verts ;

» Le bordereau de suivi des déchets

ARTICLE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le recensement des travaux d’espaces verts a été fait de maniére globale (cf. article 6 — Schéma de principe — Plan de
masse) L’exécution des travaux s’effectuera dans 'ordre successif des phases 1 a 3 en coordination avec les autres ST.

5.1) Abattage d’arbres

L'abattage sera effectué avec les précautions d'usage, privilégiant des moyens manuels au vue de la nature du terrain.
L'utilisation d'engins sera a la charge de I'entreprise. L’abattage se fera par découpe du houppier en commengant par la
suppression des branches basses puis des branches supérieures.

Afin de ne pas occasionner de dégats aux abords, les branches seront si besoin descendues a I'aide de cordages.
Le tronc sera ensuite débité en trongon jusqu’au sol.
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La souche sera arasée au niveau du sol.

L’essouchage par grignotage sera sur une profondeur d’environ 40 cm. Le retrait de racines sera a prendre en compte.

L’évacuation des produits de coupe a 'avancement des travaux. Les produits de I'’ébranchage diamétre < 10 cm seront
broyés sur place ou évacuées

5.2) Elagage
Les arbres identifiés seront élagués pour faciliter I'entretien des villas (coupe de branches au niveau de toitures et
gouttieres) et pour augmenter la luminosité dans les villas.
L’évacuation des produits de coupe a I'avancement des travaux.

5.3) Débroussaillage

Le débroussaillage comprend le retrait de tout massif arbustif et arbuste inférieur a 0,10 m de diamétre.
Les zones devront étre entierement débarrassées des végétaux de toute nature.

Les travaux comprendront :
- L'enlévement si nécessaire de ferrailles, pierres, détritus, feuilles, ronces, ...

- Le débroussaillage se fera a la débroussailleuse adéquate suivant le relief et les imprévus. A noter que le petit outillage
sera privilégié au vue de la nature du terrain.

- L'enlevement des autres détritus jusqu'a la décharge publique et frais de décharge sont inclus dans le prix du m?

5.4) Quantitatif par phase
Le quantitatif a été estimé suite a une visite initiale sur site.
(Cf. article 6 — Schéma de principe).

La visite sur site est obligatoire afin d’appréhender et vérifier la situation actuelle du terrain et des espaces verts afin
d’apprécier plus précisément, 'ampleur des prestations a mettre en ceuvre.
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ARTICLE 6 - SCHEMA DE PRINCIPE — PLAN DE MASSE
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