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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise se référera au CCTC.

1.1 Reégles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent lot devront satisfaire aux régles imposées par les
textes réglementaires et techniques en vigueur. En raison de leur nombre et de leur volume, la liste
détaillée ci-dessous n’est pas exhaustive. Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer :

e Le code de la construction et de I'habitation,
o Leréglement sanitaire départemental type,

e Les Documents Techniques Unifiés (DTU) : cahier des charges, cahiers des clauses techniques,
mémentos, regles et méthodes de calcul,

e Les Avis Techniques du C.S.T.B,
e Les directives UEA,

e Les normes AFNOR,

e Les spécifications du REEF,

e Les réglements municipaux,

o Le décret n® 65-48 du 08/01/1965 et textes d’application, concernant I'hygiéne et la sécurité dans
les travaux de béatiment, travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
réhabilités,

e Le décret n° 94-1159 du 26/12/1994, relatif a la coordination en maitrise de sécurité et de la
protection de la santé, modifiant le code du travail,

o L’Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants,

Dans le cas ou de nouveaux réglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera
tenue d’en référer par écrit au Maitre d’CEuvre.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

Il reste entendu que I'entreprise doit une fourniture et une exécution totale et compléte ; les installations
devront étre livrées en parfait état de fonctionnement, et ce suivant le descriptif complété par des
documents graphiques joints en annexe et les plans qui précisent et définissent les limites des ouvrages
dans les documents.

Les entreprises seront responsables de la totalité des travaux. Elles ne pourront invoquer une
méconnaissance des ouvrages communs a un ou plusieurs lots.

Nota : La liste des documents ci-avant n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous
documents d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot.

1.2 Connaissance des lieux

L’entreprise est réputée par le fait d’avoir remis son offre :

S’étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

e Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées.

e Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage,
de matériaux, etc. ... des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....

e Avaoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

POLYTECHNIQUE_AILE 3_DCE_ETANCHEITE_V1 5/12



dLTEPREd CODA OMNIA

INGENIERIE L
ARCHITECTES

En résumé, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

L’entreprise ne pourra donc arguer d’'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
de prix ou a des prolongations de délais.

1.3 Protection

1.3.1 Généralités

L’entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages.

Les dispositions proposées devront étre soumises au Maitre d'ceuvre, et seront réputées étre incluses
dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues dans les installations communes de
chantier prévues a un chapitre particulier.

1.3.2 Protections diverses

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére aux
existants. A cet effet, 'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires en accord avec
la Maitrise d’CEuvre :

1.3.3 Protections des ouvrages et des personnes

Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, I'entrepreneur sera responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériel,
engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.

Il sera tenu de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et
destructions de toutes natures, notamment du fait des intempéries pour lesquelles il est expressément
stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité.

Il sera tenu de remettre en état ou de remplacer a leurs frais les ouvrages qui auraient été endommageés,
quelle que soit la cause du dégéat et sauf leur recours éventuel contre tout tiers responsable, le Maitre de
l'ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étrangére a une contestation ou répartition des
dépenses.

Il devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne sur ou aux abords
du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des
matériaux, des matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou
ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a
leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entrepreneur devra protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir sans frais supplémentaires
pour le Maftre d’Ouvrage.
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1.4 Auto-contrble

1.4.1

But de I'auto-controle

L’entreprise devra dans le cadre de sa responsabilité, assurer son auto-contrble ; de ce fait, I'entreprise
devra au démarrage des travaux, nommer le responsable de son auto-contrdle. Ce dernier sera chargé :

De la conformité des documents d’exécution et des travaux aux piéces du marché.
Du respect des prescriptions des fournisseurs quant a la mise en ceuvre des matériels.
Des essais d’étanchéité, de conformité et de fonctionnement.

De la transmission systématique des comptes-rendus exhaustifs des essais tant au Maitre
d’CEuvre qu’au bureau de contréle.

Points a contréler en particulier par le lot Etanchéité

Contréle du nivellement et de la planimétrie des supports.
Controle des réservations.
Controle des états de surface.

De la bonne réalisation des ouvrages réalisés par le lot Gros-CEuvre a la demande du lot
Etanchéité.

De la bonne réalisation des ouvrages réalisés par le lot Métallerie, a la demande du présent Iot.
De la compatibilité des ouvrages décrits avec I'ouvrage a réaliser.

Du respect des prescriptions des fournisseurs pour la mise en ceuvre des matériaux.

De la qualité des protections.

De la qualité des jonctions entre éléments.

Controle des agréments et P. V. d'essais.

1.5 Coordination des travaux

En complément de I'article correspondant du lot 00, il est précisé que I'entrepreneur devra rechercher en
particulier toutes précisions, sur :

les caractéristiques des ouvrages supports (gros ceuvre );
les descentes pluviales intérieures (plomberie);
les équipements de de ventilation

Les aménagements extérieurs

Il devra assurer la synthése de ces renseignements sur ses plans et en tenir compte pour I'exécution des
ouvrages.

1.6 Etudes d’exécution

L’entrepreneur établira, en conformité avec les piéces du marché, suivant les indications du maitre
d'ceuvre et les renseignements obtenus auprés des autres entrepreneurs :

les plans d’exécution d’étanchéité,
les plans de détails,
les études relatives aux points singuliers,

les notes de calcul des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales nécessaires a I'établissement
du projet et a 'exécution des ouvrages.
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Ces documents comporteront toutes les indications nécessaires aux autres lots (dimensions,

implantations, arases des macgonneries et bétons, nus, réservations, charges a reprendre en phases
définitive et transitoire etc.).

lls seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant toute mise en ceuvre.

1.7 Qualité des matériaux et fournitures

Les certificats de qualification des produits industriels seront fournis par I'entrepreneur avant tout début
des travaux.

1.8 Finitions

Les surfaces d'étanchéité des terrasses devront étre planes, sans flaches.

1.9 Stockage sur chantier

Tous les matériaux isolants devront étre stockés dans un local ventilé a 'abri des intempéries.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Dépose de l'existant

L’entreprise du présent lot devra la dépose des relevés et du complexe d’étanchéité existant, y compris le
complexe isolant, pare-vapeur.

Les gravillons de protection.

Les formes de pente sous-jacentes seront conservées.

Localisation :Toiture terrasse de l'aile 3

2.2 Mise hors d’eau provisoire

L’entreprise prévoira la mise en ceuvre au droit des gaines techniques des batiments, d’'une étanchéité
provisoire permettant de mettre hors d’eau les niveaux inférieurs, compris dépose et évacuation a
'avancement.

Il devra également I'évacuation provisoire des eaux de pluie hors du batiment par "jets de volées" ou autres
moyens, pendant I'exécution de ses propres travaux, nécessaires, en complément des évacuations
provisoires mises en place par I'entrepreneur de Plomberie.

2.3 Terrasses non accessibles gravillonnées

Cet article concerne :

e la toiture de I'édicule ascenseur

2.3.1 Partie courante

Sur dalle a pente nulle livrée surfacée par le gros ceuvre, exécution d'une étanchéité constituée comme
suit :

Etanchéité :

Revétement bicouche élastomére de chez Sopréma ou équivalent, posé en indépendance sur écran
Sopravoile 100, et constitué d’'une 1ére couche d’étanchéité du type Elastophene Flam 180-25, posée
libre + joints soudés, et d’'une 2éme couche d’étanchéité du type Elastophene Flam 25, soudée en plein.

Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du C.S.T.B. Elastophene Flam — Spralene Flam n° 5/00-1438
Classement FIT : F5.15.T4

Protection :
Couche de gravillons roulés 15/25 de 6 cm d'épaisseur minimum, fixés par émulsion dans les angles.

2.3.2 Relevés

Complexe autoprotégé sous couvertines ou sous becquet béton, comprenant :
e pontage des joints verticaux éventuels,
e 1 couche d'E.I.F du type Sopradere,
e équerre de renfort d'angle 12,5 x 12,5, en bitume armé type Sopralene, soudée,

e chape autoprotégée soudée au chalumeau, avec talon de 15 cm, du type Sopralast 50 TV Alu de
chez Soprema ou équivalent.

Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du C.S.T.B.
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2.4 Terrasse non accessible autoprotégée

Cet article concerne :
e Latoiture de la galerie technique central de l'aile 3

e La toiture de I'édicule d’ascenseur

2.4.1 Partie courante

Sur dalle, exécution d'une étanchéité constituée comme suit :

Ecran pare vapeur composé de :
e 1 couche d'E.I.F
e 11rex 40 ou équivalent soudé

¢ 1 couche d'E.A.C. pouvant servir au collage des panneaux isolants.

Isolant :

e Panneaux isolants en mousse de polyuréthanne sans CFC du type Efigreen ALU de chez Efisol
ou équivalent, posés en quinconce et collés a I'E.A.C.

e Epaisseur: 80 mm

Etanchéité :

e Revétement élastomére bicouche autoprotégé du type Adépar JS + Paradiéne 30.1 de chez
Siplast ou équivalent, teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

e Renforts d’étanchéité sous socles des extracteurs et CTA du batiment B et extracteurs du batiment
A (position sur plan FLO3 chauffage-Ventilation)

e Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du C.S.T.B.
e Classement FIT : F4.13.T4

2.4.2 Retombés

Complexe autoprotégé, comprenant :
e pontage des joints verticaux éventuels,
e 1 couche d'E.I.F,
e équerre de renfort d'angle 12,5 x 12,5, en bitume armé type 50*TV VV HR, soudée,

e chape autoprotégée soudée au chalumeau, avec talon de 15 cm, du type Supradial S (finition
grisée) de chez Siplast ou équivalent.

Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du C.S.T.B.
2.5 Entrées d'eaux pluviales

2.5.1 E.P. surterrasse gravillonnée

Platine en plomb de 2,5 mm d'épaisseur et moignon tronconique dimensionné suivant le débit prévisible
et dépassant de 20 cm la face inférieure du plancher.

Mise en ceuvre suivant stipulations de I'article 8.6.3 du D.T.U.
Calfeutrement du joint entre moignon et chute.
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Galerie garde-gréve en zinc pour les terrasses gravillonnées. Les percements de ces galeries devront étre
de dimensions inférieures a celles des gravillons.

La reprise des eaux pluviales sera assurée par le plombier (E.P. intérieures) ou par le lot Bardages (E.P.
extérieures avec boite a eau).

2.6 Lanterneau de désenfumage

Fourniture et pose de lanterneau de désenfumage, certifié NF-Exutoires de désenfumage, comprenant :

e Costiere métallique droite prélaquée a rupture de pont thermique hauteur 400 mm avec isolant en
laine de roche d’'une épaisseur de 50 mm pour couverture étanchéité.

e Cadre dormant et ouvrant a 110° en aluminium laqué a rupture thermique avec double joint
d’étanchéité permettant 'accés a la toiture

o Remplissage en polycarbonate alvéolaire de 16 mm d’épaisseur, opalescent, résistant a I'essai
dynamique des 1200 joules :

o Résistance aux chocs et a la gréle
o Transmission lumineuse : 46 %
o Valeur Uq toiture : 2,1 W/m#K

e Systéme de commande :

o Avec vérin pneumatique avec thermofusible taré a 93°C et systeme de verrouillage
breveté en 2 points

o Dispositif de commande manuelle du RDC par coffret Co2 pour évacuation des fumées,
conforme a la norme NF 61938 et de niveau d’accés 1, systéme manuel d’ouverture et
fermeture au dernier niveau.

o Re-fermeture par manivelle a partir du boitier (a localiser au dernier niveau).
o Joint d’étanchéité entre ouvrant et costiére.

e Tous détails et sujétions de mise en ceuvre et d’exécution suivant I'Avis Technique du fabriquant,
Normes et DTU 43.3 en vigueur.

Ces ensembles seront homologués a la norme NFS 61-937 et certifiés a la marque NF Exutoires de
désenfumage. lls seront titulaires d’'un avis technique et d’'un agrément par les laboratoires officiels
compétents, en cours de validité.

Localisation : Au droit de la cage d’escalier

2.7 Ouvrages divers

2.7.1 Joint de dilatation

Pose d'une bande de recouvrement composé de liant élastomére fillerisé sans armature, ép. 5 mm de
40 cm de largeur minimum avec bourrage du joint par bande extrudée de mastic souple a base de
caoutchouc synthétiques.

Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du C.S.T.B.

2.7.2 Ventilation primaire de chutes EU — EV

Les ventilations primaires seront constituées par un tuyau métallique noyé dans un dé de béton. Leur
réalisation est prévue au présent corps d’état, compris mise en ceuvre de protection par chapeau ou tout
autre moyen approprié.

L'étanchéité du dé sera réalisée suivant les stipulations de I'article 8.7.1 du D.T.U.
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2.7.3 Fils électriques

Crosses métalliques avec platine plomb ou cuivre pour passage des fils électriques a travers le plancher
terrasse.

Chaque crosse sera mise en place a proximité du point d'utilisation.
L'étanchéité autour de ces crosses sera réalisée suivant les stipulations de I'article 8.7.2.1 du D.T.U.

L’entreprise devra également toutes les sujétions pour le passage des cables (cable caméra, paratonnerre,
...) sur les terrasses suivant existants comme la mise en place de tuyaux PVC ou d’habillage des cébles.

2.7.4 Autres traversées (fluides)

Les traversées se font par l'intermédiaire de fourreaux métalliques solidaires du gros-ceuvre ou de dés en
béton.

Chaque traversée sera mise en place a proximité du point d'utilisation, compris mise en ceuvre de
protection par chapeau ou tout autre moyen approprié.

L'étanchéité autour de ces traversées sera réalisée suivant les stipulations de l'article 8.7.2.3 du D.T.U.

2.7.5 Essais

L'entrepreneur s'assurera que les évacuations d'eaux pluviales sont totalement raccordées. Il se fera
confirmer la surcharge admissible sur la terrasse, avant mise en eau.

La date de I'essai sera fixée en accord avec la planification du chantier afin de ne créer aucune géne aux
autres corps d'état.

L'épreuve d'étanchéité sera effectuée pas « mise en eau » avec fluoreceine dont le niveau sera établi a
0,05 m en dessous du point le plus bas des relevés d'étanchéité; I'obstruction des entrées d'eaux pluviales
se faisant par un systéme permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu.

Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum.

La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter tout refoulement dans les descentes eaux
pluviales. Aucune fuite ne devra étre constatée tant en sous-face de la terrasse qu'au droit des murs et
cloisons sous-jacents.

L'épreuve d'étanchéité a I'eau fera I'objet d'un procés-verbal rédigé par I'entreprise.
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