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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

L’entreprise se référera au CCTC. 

 Règles de construction 

L'ensemble des ouvrages à réaliser au titre du présent lot devront satisfaire aux règles imposées par les 

textes réglementaires et techniques en vigueur. En raison de leur nombre et de leur volume, la liste 

détaillée ci-dessous n’est pas exhaustive. Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer : 

• Le code de la construction et de l’habitation, 

• Le règlement sanitaire départemental type, 

• Les Documents Techniques Unifiés (DTU) : cahier des charges, cahiers des clauses techniques, 

mémentos, règles et méthodes de calcul,  

• Les Avis Techniques du C.S.T.B, 

• Les directives UEA, 

• Les normes AFNOR, 

• Les spécifications du REEF, 

• Les règlements municipaux, 

• Le décret n° 65-48 du 08/01/1965 et textes d’application, concernant l’hygiène et la sécurité dans 

les travaux de bâtiment, travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles 

réhabilités, 

• Le décret n° 94-1159 du 26/12/1994, relatif à la coordination en maîtrise de sécurité et de la 

protection de la santé, modifiant le code du travail, 

• L’Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des bâtiments existants, 

Dans le cas où de nouveaux règlements entreraient en vigueur au cours des travaux, l’entreprise sera 

tenue d’en référer par écrit au Maître d’Œuvre. 

Les travaux ne répondant pas strictement à ces conditions seront refusés et devront être repris.  

Il reste entendu que l'entreprise doit une fourniture et une exécution totale et complète ; les installations 

devront être livrées en parfait état de fonctionnement, et ce suivant le descriptif complété par des 

documents graphiques joints en annexe et les plans qui précisent et définissent les limites des ouvrages 

dans les documents. 

Les entreprises seront responsables de la totalité des travaux. Elles ne pourront invoquer une 

méconnaissance des ouvrages communs à un ou plusieurs lots. 

Nota : La liste des documents ci-avant n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous 

documents d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot. 

 Connaissance des lieux 

L’entreprise est réputée par le fait d’avoir remis son offre : 

• S’être rendue sur les lieux où doivent être réalisés les travaux. 

• Avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales 

et particulières qui y sont attachées. 

• Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, 

de matériaux, etc. ... des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.... 

• Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations. 
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En résumé, l’entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions 

pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la 

qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 

L’entreprise ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments 

de prix ou à des prolongations de délais. 

 Protection  

 Généralités 

L’entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages. 

Les dispositions proposées devront être soumises au Maître d’œuvre, et seront réputées être incluses 

dans les prix unitaires, exceptées pour les protections prévues dans les installations communes de 

chantier prévues à un chapitre particulier. 

 Protections diverses 

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune manière aux 

existants. A cet effet, l’entrepreneur devra mettre en œuvre toutes protections nécessaires en accord avec 

la Maîtrise d’Œuvre : 

 Protections des ouvrages et des personnes 

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception, l’entrepreneur sera responsable de la 

conservation et du maintien en bon état des matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériel, 

engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages. 

Il sera tenu de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes et 

destructions de toutes natures, notamment du fait des intempéries pour lesquelles il est expressément 

stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué aucune indemnité. 

Il sera tenu de remettre en état ou de remplacer à leurs frais les ouvrages qui auraient été endommagés, 

quelle que soit la cause du dégât et sauf leur recours éventuel contre tout tiers responsable, le Maître de 

l’ouvrage demeurant en toute hypothèse complètement étrangère à une contestation ou répartition des 

dépenses. 

Il devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne sur ou aux abords 

du chantier. 

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent 

pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des 

personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des 

matériaux, des matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou 

ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations. 

Aucune indemnité ne pourra être allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus à 

leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens ou les fausses manœuvres. 

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelque cause que ce soit, l’entrepreneur devra protéger 

les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir sans frais supplémentaires 

pour le Maître d’Ouvrage. 
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 Auto-contrôle 

 But de l’auto-contrôle 

L’entreprise devra dans le cadre de sa responsabilité, assurer son auto-contrôle ; de ce fait, l’entreprise 

devra au démarrage des travaux, nommer le responsable de son auto-contrôle. Ce dernier sera chargé : 

• De la conformité des documents d’exécution et des travaux aux pièces du marché. 

• Du respect des prescriptions des fournisseurs quant à la mise en œuvre des matériels. 

• Des essais d’étanchéité, de conformité et de fonctionnement. 

• De la transmission systématique des comptes-rendus exhaustifs des essais tant au Maître 

d’Œuvre qu’au bureau de contrôle. 

 Points à contrôler en particulier par le lot Etanchéité 

• Contrôle du nivellement et de la planimétrie des supports. 

• Contrôle des réservations. 

• Contrôle des états de surface. 

• De la bonne réalisation des ouvrages réalisés par le lot Gros-Œuvre à la demande du lot 

Etanchéité. 

• De la bonne réalisation des ouvrages réalisés par le lot Métallerie, à la demande du présent lot. 

• De la compatibilité des ouvrages décrits avec l'ouvrage à réaliser. 

• Du respect des prescriptions des fournisseurs pour la mise en œuvre des matériaux. 

• De la qualité des protections. 

• De la qualité des jonctions entre éléments. 

• Contrôle des agréments et P. V. d'essais. 

 Coordination des travaux 

En complément de l'article correspondant du lot 00, il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en 

particulier toutes précisions, sur : 

• les caractéristiques des ouvrages supports (gros œuvre ); 

• les descentes pluviales intérieures (plomberie); 

• les équipements de  de ventilation  

• Les aménagements extérieurs 

Il devra assurer la synthèse de ces renseignements sur ses plans et en tenir compte pour l'exécution des 

ouvrages. 

 Etudes d’exécution 

L’entrepreneur établira, en conformité avec les pièces du marché, suivant les indications du maître 

d'œuvre et les renseignements obtenus auprès des autres entrepreneurs : 

• les plans d’exécution d’étanchéité, 

• les plans de détails, 

• les études relatives aux points singuliers, 

• les notes de calcul des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales nécessaires à l’établissement 

du projet et à l’exécution des ouvrages. 
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Ces documents comporteront toutes les indications nécessaires aux autres lots (dimensions, 

implantations, arases des maçonneries et bétons, nus, réservations, charges à reprendre en phases 

définitive et transitoire etc.). 

Ils seront soumis à l’approbation du maître d'œuvre et du contrôleur technique avant toute mise en œuvre. 

 Qualité des matériaux et fournitures 

Les certificats de qualification des produits industriels seront fournis par l'entrepreneur avant tout début 

des travaux. 

 Finitions 

Les surfaces d'étanchéité des terrasses devront être planes, sans flaches. 

 Stockage sur chantier 

Tous les matériaux isolants devront être stockés dans un local ventilé à l'abri des intempéries. 
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 DESCRIPTION DES OUVRAGES  

 Dépose de l’existant 

L’entreprise du présent lot devra la dépose des relevés et du complexe d’étanchéité existant, y compris le 

complexe isolant, pare-vapeur. 

Les gravillons de protection. 

Les formes de pente sous-jacentes seront conservées.  

Localisation :Toiture terrasse de l’aile 3 

 Mise hors d’eau provisoire 

L’entreprise prévoira la mise en œuvre au droit des gaines techniques des bâtiments, d’une étanchéité 

provisoire permettant de mettre hors d’eau les niveaux inférieurs, compris dépose et évacuation à 

l’avancement.  

Il devra également l'évacuation provisoire des eaux de pluie hors du bâtiment par "jets de volées" ou autres 

moyens, pendant l'exécution de ses propres travaux, nécessaires, en complément des évacuations 

provisoires mises en place par l'entrepreneur de Plomberie. 

 Terrasses non accessibles gravillonnées 

Cet article concerne : 

• la toiture de l’édicule ascenseur  

 Partie courante 

Sur dalle à pente nulle livrée surfacée par le gros œuvre, exécution d'une étanchéité constituée comme 

suit : 

 

Etanchéité : 

Revêtement bicouche élastomère de chez Sopréma ou équivalent, posé en indépendance sur écran 

Sopravoile 100, et constitué d’une 1ère couche d’étanchéité du type Elastophene Flam 180-25, posée 

libre + joints soudés, et d’une 2ème couche d’étanchéité du type Elastophene Flam 25, soudée en plein. 

Mise en œuvre conforme à l'Avis Technique du C.S.T.B. Elastophene Flam – Spralene Flam n° 5/00-1438 

Classement FIT : F5.I5.T4 

 

Protection : 

Couche de gravillons roulés 15/25 de 6 cm d'épaisseur minimum, fixés par émulsion dans les angles. 

 Relevés 

Complexe autoprotégé sous couvertines ou sous becquet béton, comprenant : 

• pontage des joints verticaux éventuels, 

• 1 couche d'E.I.F du type Sopradere, 

• équerre de renfort d'angle 12,5 x 12,5, en bitume armé type Sopralene, soudée, 

• chape autoprotégée soudée au chalumeau, avec talon de 15 cm, du type Sopralast 50 TV Alu de 

chez Soprema ou équivalent. 

Mise en œuvre conforme à l'Avis Technique du C.S.T.B. 
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 Terrasse non accessible autoprotégée 

Cet article concerne : 

• La toiture de la galerie technique central de l’aile 3 

• La toiture de l’édicule d’ascenseur 

 Partie courante 

Sur dalle, exécution d'une étanchéité constituée comme suit : 

 

Ecran pare vapeur composé de : 

• 1 couche d'E.I.F 

• 1 Irex 40 ou équivalent soudé 

• 1 couche d'E.A.C. pouvant servir au collage des panneaux isolants. 

 

Isolant : 

• Panneaux isolants en mousse de polyuréthanne sans CFC du type Efigreen ALU de chez Efisol 

ou équivalent, posés en quinconce et collés à l'E.A.C. 

• Epaisseur : 80 mm  

 

Etanchéité : 

• Revêtement élastomère bicouche autoprotégé du type Adépar JS + Paradiène 30.1 de chez 

Siplast ou équivalent, teintes au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. 

• Renforts d’étanchéité sous socles des extracteurs et CTA du bâtiment B et extracteurs du bâtiment 

A (position sur plan FL03 chauffage-Ventilation) 

• Mise en œuvre conforme à l'Avis Technique du C.S.T.B. 

• Classement FIT : F4.I3.T4 

 Retombés 

Complexe autoprotégé, comprenant : 

• pontage des joints verticaux éventuels, 

• 1 couche d'E.I.F, 

• équerre de renfort d'angle 12,5 x 12,5, en bitume armé type 50*TV VV HR, soudée, 

• chape autoprotégée soudée au chalumeau, avec talon de 15 cm, du type Supradial S (finition 

grisée) de chez Siplast ou équivalent. 

Mise en œuvre conforme à l'Avis Technique du C.S.T.B. 

 Entrées d'eaux pluviales 

 E.P. sur terrasse gravillonnée 

Platine en plomb de 2,5 mm d'épaisseur et moignon tronconique dimensionné suivant le débit prévisible 

et dépassant de 20 cm la face inférieure du plancher. 

Mise en œuvre suivant stipulations de l'article 8.6.3 du D.T.U. 

Calfeutrement du joint entre moignon et chute. 



  

  

POLYTECHNIQUE_AILE 3_DCE_ETANCHEITE_V1 11/12 

Galerie garde-grève en zinc pour les terrasses gravillonnées. Les percements de ces galeries devront être 

de dimensions inférieures à celles des gravillons. 

La reprise des eaux pluviales sera assurée par le plombier (E.P. intérieures) ou par le lot Bardages (E.P. 

extérieures avec boîte à eau). 

 Lanterneau de désenfumage 

Fourniture et pose de lanterneau de désenfumage, certifié NF-Exutoires de désenfumage, comprenant : 

• Costière métallique droite prélaquée à rupture de pont thermique hauteur 400 mm avec isolant en 

laine de roche d’une épaisseur de 50 mm pour couverture étanchéité.  

• Cadre dormant et ouvrant à 110° en aluminium laqué à rupture thermique avec double joint 

d’étanchéité permettant l’accès à la toiture  

• Remplissage en polycarbonate alvéolaire de 16 mm d’épaisseur, opalescent, résistant à l’essai 

dynamique des 1200 joules :   

o Résistance aux chocs et à la grêle  

o Transmission lumineuse : 46 %  

o Valeur Uq toiture : 2,1 W/m²/K  

• Système de commande :   

o Avec vérin pneumatique avec thermofusible taré à 93°C et système de verrouillage 

breveté en 2 points  

o Dispositif de commande manuelle du RDC par coffret Co2 pour évacuation des fumées, 

conforme à la norme NF 61938 et de niveau d’accès 1, système manuel d’ouverture et 

fermeture au dernier niveau.  

o Re-fermeture par manivelle à partir du boîtier (à localiser au dernier niveau).  

• Joint d’étanchéité entre ouvrant et costière.  

• Tous détails et sujétions de mise en œuvre et d’exécution suivant l’Avis Technique du fabriquant, 

Normes et DTU 43.3 en vigueur. 

Ces ensembles seront homologués à la norme NFS 61-937 et certifiés à la marque NF Exutoires de 

désenfumage. Ils seront titulaires d’un avis technique et d’un agrément par les laboratoires officiels 

compétents, en cours de validité. 

Localisation : Au droit de la cage d’escalier 

 Ouvrages divers 

 Joint de dilatation 

Pose d'une bande de recouvrement composé de liant élastomère fillerisé sans armature, ép. 5 mm de 

40 cm de largeur minimum avec bourrage du joint par bande extrudée de mastic souple à base de 

caoutchouc synthétiques. 

Mise en œuvre conforme à l'Avis Technique du C.S.T.B. 

 Ventilation primaire de chutes EU – EV 

Les ventilations primaires seront constituées par un tuyau métallique noyé dans un dé de béton. Leur 

réalisation est prévue au présent corps d’état, compris mise en œuvre de protection par chapeau ou tout 

autre moyen approprié. 

L'étanchéité du dé sera réalisée suivant les stipulations de l'article 8.7.1 du D.T.U. 
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 Fils électriques 

Crosses métalliques avec platine plomb ou cuivre pour passage des fils électriques à travers le plancher 

terrasse. 

Chaque crosse sera mise en place à proximité du point d'utilisation. 

L'étanchéité autour de ces crosses sera réalisée suivant les stipulations de l'article 8.7.2.1 du D.T.U. 

L’entreprise devra également toutes les sujétions pour le passage des câbles (câble caméra, paratonnerre, 

…) sur les terrasses suivant existants comme la mise en place de tuyaux PVC ou d’habillage des câbles. 

 Autres traversées (fluides) 

Les traversées se font par l’intermédiaire de fourreaux métalliques solidaires du gros-œuvre ou de dés en 

béton. 

Chaque traversée sera mise en place à proximité du point d'utilisation, compris mise en œuvre de 

protection par chapeau ou tout autre moyen approprié. 

L'étanchéité autour de ces traversées sera réalisée suivant les stipulations de l'article 8.7.2.3 du D.T.U. 

 Essais 

L'entrepreneur s'assurera que les évacuations d'eaux pluviales sont totalement raccordées. Il se fera 

confirmer la surcharge admissible sur la terrasse, avant mise en eau.  

La date de l'essai sera fixée en accord avec la planification du chantier afin de ne créer aucune gêne aux 

autres corps d'état.  

L'épreuve d'étanchéité sera effectuée pas « mise en eau » avec fluoreceine dont le niveau sera établi à 

0,05 m en dessous du point le plus bas des relevés d'étanchéité; l'obstruction des entrées d'eaux pluviales 

se faisant par un système permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu.  

Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum.  

La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter tout refoulement dans les descentes eaux 

pluviales. Aucune fuite ne devra être constatée tant en sous-face de la terrasse qu'au droit des murs et 

cloisons sous-jacents.  

L'épreuve d'étanchéité à l'eau fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’entreprise.  

 
 


