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CONSTRUCTION DU NOUVEL EHPAD ET Lot N°03 ETANCHEITE
RELOCALISATION DES PARKINGS DU PERSONNEL

03-1 GENERALITES

03-1-1 Objet du dossier

Le présent dossier concerne la définition et la description des travaux du Lot n°03 - Etanchéité a exécuter pour
la construction et du nouvel EHPAD et la relocalisation des parking du personnel.

03-1-2 Phasage et conditions de réalisation des travaux

Les travaux seront réalisés en une seule tranche ferme, avec deux phases identifiées et complémentaires
permettant de faire atterrir le projet a la date de livraison du planning de consultation, tout en y intégrant une
livraison intermédiaire actant de la déconstruction du batiment K et de la réalisation des 50 et 67
stationnements supplémentaires prévus au projet.

I'entreprise doit garder a l'esprit que lI'ensemble des travaux se dérouleront sur_un site occupé et en
fonctionnement et que les dispositions décrites a l'article "Déroulement des travaux en site occupé / risques
pour les patients" devront étre parfaitement suivies.

03-1-3 Réglementation

Les travaux du présent lot devront étre conformes avec les normes en vigueur, a savoir, les D.T.U., les Normes
NF, les avis techniques de mise en ceuvre des différents matériaux employés.

03-1-4 Fourniture de documents

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir :

- Proces-verbaux de matériaux employés,

- Les certificats de qualités de matiéres employées,

- Le proces-verbal de réception des supports,

- Les plans d'exécution, d'atelier et de chantier, de détails et de réservations suivant l'article ci-apres.

03-1-5 Etudes d'exécution, plans d'atelier et de chantier

L'entrepreneur devra la fourniture des plans d'exécution, d’'atelier et de chantier, la Maitrise d’ceuvre ayant une
mission de base, sans établissement des plans d’exécution.

Ces plans seront établis en fonction des plans PRO et porteront sur les détails en surface courante et sur tous
les types de points singuliers (plans de détails et plans de réservations).

Pendant la période de préparation des travaux, I'entrepreneur devra la fourniture des plans de réservations.

De méme, l'entrepreneur devra justifier par le calcul, les diameétres des évacuations des eaux pluviales
recueillies par les terrasses.

L'entrepreneur devra fournir au lot VRD les diameétres des attentes qui lui seront nécessaires et les débits en
pieds de chute.

L'entrepreneur devra la fourniture des documents a la demande du Maitre d'Ouvrage.

03-1-6 Echafaudages

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde-
corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la protection des personnes travaillant
sur le chantier et des personnes circulant sur les zones extérieures au chantier.

03-1-7 Nettoyage

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de propreté
permanente.
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Un nettoyage quotidien du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la sécurité du
personnel.

03-1-8 Réception des supports

Une visite des lieux sera impérative pour la remise des prix afin d'apprécier précisément les prestations a
fournir.

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il
doit réaliser ces ouvrages, suffisamment tét.

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera l'objet de reprises a la charge et sous la
responsabilité de I'entrepreneur du présent lot.

La réception de support doit se faire 3 semaines avant la date de démarrage des travaux du présent lot. Une
contre visite doit avoir lieu plus tard 1 semaine avant la date de démarrage pour s'assurer que les éventuelles
reprises aient été faites.

03-1-9 Echantillons et prototypes

L'entrepreneur devra a la demande du Maitre d'Ouvrage la fourniture des échantillons des matériaux employés.
Il devra la fourniture d'échantillons des ouvrages a exécuter en longueurs ou surfaces suivant la demande du
Maitre d'Ouvrage.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes aprés
modifications et mises au point éventuelles.

03-1-10 Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.

Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par I'entrepreneur, sans supplément de prix, sous
sa responsabilité.

De méme, il devra la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages, occasionnée par
I'entreprise, fera I'objet des reprises nécessaires (totale ou partielle) a ses frais et sous sa responsabilité.

03-1-11 Essais

L'Entrepreneur aura a sa charge I'exécution d'essais suivant les termes des piéces générales.
Prévoir la mise en charge des terrasses pour le contréle de I'étanchéité, par mise en eau de 30 mm minimum
de hauteur sur une durée de 48 heures avant constatation de la Maitrise d'Oeuvre.

03-1-12 PPSPS

Avant tout début de travaux, le titulaire devra fournir son PPSPS

Sur ce plan devront figurer les cabanes de chantier, les aires de stockage des matériaux, le stationnement
éventuel d'engins, etc.

Aprés approbation, suite aux modifications éventuelles, le titulaire devra se conformer a ce plan durant toute
I'exécution des travaux, en harmonie avec le P.G.C.

03-1-13 Marqgues et produits

NOTA : Les marques de produits stipulés sont données a titre indicatif. Les entreprises établiront leur
proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.

03-1-14 Regles de construction

Suivant le décret et I'arrété du 22 octobre 2010, la commune de Riom se situe en zone de sismicité de type 3 -
Aléa modéré. L'ensemble des ouvrages seront dimensionnés suivant les regles parasismiques
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03-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

03-2-1 ETANCHEITE DES TERRASSES INACCESSIBLES

\03-2-1-1 Etanchéité auto-protégée des toitures-terrasses

03-2-1-1-1 Surface courante
Fourniture et pose d’une étanchéité compris isolation, travaux comprenant :

Isolation thermique :

* Un écran pare vapeur en bitume élastomere avec armature en fibre de verre 50g/m2 type ELASTOVAP,
soudé en adhérence et un enduit d'imprégnation a froid en phase aqueuse

* Un isolant posé en quinconce et jointifs, collé sur le pare vapeur par plots ou bandes de COLTACK
EVOLUTION, isolant en mousse de polyuréthane Efigreen Alu+ de chez SOPREMA ou équivalent, épaisseur
200 mm en deux couches pour R demandé a 9.00 m2.K/W et épaisseur 120 mm - R = 5.40m2.K/W

Etanchéité :

* Un SOPRASTICK Sl 4 chape élastomére avec armature composite polyester/verre 2.6 mm d'épaisseur mise
en oeuvre en semi-indépendance par auto-collage

* Un ELASTOPHENE FLAM 25 Ard T3 Blanc Chagall chape élastomere avec armature voile de verre 80 g/mz?,
et 2.6 mm d'épaisseur avec auto-protection par paillettes d'ardoises blanc réfléchissant soudée en plein

- Réflectivité : 0.509

- Emissivité : 0.90

- SRI: 59

Systéme compatible avec SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Localisation :

Traitement du toit-terrasse sur R+3 suivant plans - épaisseur 200 mm

Sur accés maintenance depuis le R+1 du batiment principal - épaisseur 200 mm

Traitement des édicules de I'escalier d'accés en toiture et des gaines ascenseurs. - épaisseur 120
mm

03-2-1-1-2 Traitement des relevés d'étanchéité
Fourniture et mise en ceuvre d’une étanchéité en relevés avec isolation, travaux comprenant :

- Les relevés d'étanchéité seront exécutés sur une isolation thermique en panneaux de mousse polyuréthane a
parements composites EFIGREEN ALU + de 4.5 et 9 cm cm d’épaisseur suivant localisations, mise en ceuvre
par fixation mécanique.

- Sous-couche autoadhésive a base de bitume élastomére et d’'une armature PNT / VV de 140 g/m2, de type
SOPRASTICK SlI, sur le pare-vapeur et remontant sur la hauteur totale de I'isolant vertical. Cette couche sera
fixée mécaniqguement sur l'acrotére au-dessus de l'isolant

- Equerre de renfort a base de bitume élastomére et d’'une armature en polyester non-tissé de 170 g/m2, 3,7
mm d’épaisseur de type EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE.

- Une couche autoprotégée de finition a base de bitume élastomeére et finition aluminium + paillette d’ardoise de
type CHAPE ATLAS Alu Blanc, soudée en plein.

- Finition en téte par la mise en oeuvre d'un bande solin en aluminium brute des établissements DANIALU ou
équivalent, compris tous les accessoires (traitement des angles sortants et rentrants). Joint élastomere de
premiére catégorie contre l'acrotére.

Localisation :

Epaisseur 45 mm :

- Relevés d'étanchéité sur les acrotéres, costiéres et relevés béton des terrasses localisées ci-
avant.

- Relevés d'étanchéité sur les souches magonnées en toiture.

- Abergements étanches des plots béton supports de platelage technique et brise-vues en toiture
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Epaisseur 90 mm :
- Relevés d'étanchéité sur les facades hautes des édicules en toitures.

03-2-1-2 Etanchéité auto-protégée des casquettes béton
Fourniture et pose d’une étanchéité compris isolation conforme au DTU 43.1, travaux comprenant :

Classement : Broof T3

Isolation thermique :

* Un écran pare vapeur en bitume élastomére avec armature en fibre de verre 50g/m2 type ELASTOVAP,
soudé en adhérence et un enduit d'imprégnation a froid en phase aqueuse

* Un isolant posé en quinconce et jointifs, collé sur le pare vapeur par plots ou bandes de COLTACK
EVOLUTION, isolant en mousse de polyuréthane Efigreen Alu+ de chez SOPREMA ou équivalent, épaisseur
30 mm en deux couches pour R a 1.00 m2.K/W minimum (choc thermique)

Etanchéité :

* Etanchéité de conception bi-couche comprenant :

- une premiére feuille d'étanchéité auto-adhésive pars bandes discontinues constituée d'aune armature
composite et bitume élastomére : SOPRASTICK S| 4

- Une deuxiéme feuille d'étanchéité soudable constituée d'une armature en grille de verre + voile de verre et de
bitume élastomere. Auto-protection par paillettes d'ardoises et sous-face protégée par thermofusible. :
ELASTOPHENE 25 AR T3 - Finition blanc Chagall

Traitement des points singuliers :
* Traitement des retombées et relevés d'étanchéité avec systéme Flashing et paillettes d'ardoises.
* Traitement des joints de dilatation

Localisation :
Etanchéité des casquettes béton suivant plans Architectes.

03-2-1-3 Etanchéité systeme de végétalisation extensive

03-2-1-3-1 Surface courante

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d’étanchéité avec protection végétalisée, en terrasse non
accessible, sur support dalle béton, comprenant :

- Le systeme devra étre conforme aux reégles professionnelles pour la création et la réalisation des terrasses et
toitures végétalisées, édition n°2 de Novembre 2007.

- Le systéme devra étre conforme au DTU 43.1 "Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en magonnerie".

- Elément porteur en magonnerie, conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

- Avec Isolation Thermique.

- Pente 0 & 5 %.

- Classement FIT : F5 15 T4.

Pare vapeur :
Soit a partir du support :

- Un écran pare vapeur constitué d'un SOPRADERE, enduit d'imprégnation a froid et d'un ELASTOPHENE 25
soudé,

Isolation thermique :

Un isolant constitué par panneaux de mousse de polyuréthane type Efigreen Duo+ de chez EFISOL, ou
équivalent, posés en quinconce, et jointifs, collés sur le pare vapeur par plots ou bandes de SOPRACOLLE
300N- épaisseur 120 mm - R = 5.40 m2.K/W mini

Etanchéité :
Revétement d'étanchéité, comprenant :
- Un SOPRAVOILE 100, voile de verre 100 g/mz.
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- Un ELASTOPHENE FLAM 25 chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/m2, soudé en plein.
- Un SOPRALENE FLAM JARDIN chape élastomére avec armature polyester 180 g/m2 soudé aux joints.
- Toutes coupes, chutes et entailles nécessaires.

Protection :

Fourniture et mise en place d'une protection végétalisée de type SOPRANATURE avec aspect de végétation
extensive de type TOUNDRA, comprenant :

- un drainage SOPRADRAIN ;

- un filtre SOPRAFILTRE ;

- un substrat SOPRAFLOR ;

- une protection végétalisée par rouleaux précultivés ;

Le procédé SOPRANATURE devra étre mis en oeuvre conformément au cahier de prescriptions de pose du
produit : n°DT-10/079-FR

Sujétions particuliéres :

- Zone stérile des terrasses végétalisées :

* fourniture et mise en ceuvre d’'une couche drainante (cailloux) d'épaisseur 40 mm sur la zone stérile au droit
des terrasses végétalisées ;

* blocage en rive entre la zone stérile et la zone végétalisée par la mise en place d'une bande pare-gravier de
type ORIGAL de DANIALU, ou techniqguement équivalent.

Localisation :

Traitement des toitures terrasses végétalisées suivant plans ( RDC et R+1).
Au R+1 al'angle sud-ouest et sud-est du batiment en U

Au R+1 sur toit-terrasse de I'unité de vie protégée/Alzheimer

Au R+2 sur toit-terrasse coté sud.

Au R+2 sur terrasse a l'angle sud-est du batiment en U.

03-2-1-3-2 Traitement des relevés d'étanchéité

Fourniture et mise en ceuvre d’une étanchéité en relevés avec isolation, travaux comprenant :

- Les relevés d’étanchéité seront exécutés sur une isolation thermique en laine de roche de classe C de chez
ROCKWOOL d’épaisseur :

*160 mm - R = 4.10 m2.K/W

* 80 mm d’épaisseur - R = 2.00 m2.K/W

- Mise en ceuvre d'une équerre de renfort de type SOPRALENE de développé 0.25 m,

- Mise en ceuvre par soudure de relevés d’'étanchéité auto-protégée de type CHAPE ATLAS AR, ou équivalent.
Auto-protection par feuille aluminium surfacée de bitume élastomere et paillettes d’ardoises.

Localisation :

Traitement des relevés d'étanchéité au doit des terrasses localisées ci-avant.
Abergements étanches des plots béton support de brise-vues en toitures terrasses

03-2-1-4 Traitement du JD en toiture

Traitement du joint de dilatation sur costiére béton suivant l'avis technique 5/11-2197 du procédé Soprajoint de
chez SOPREMA ou techniqguement équivalent, comprenant :

- La fourniture et mise en oeuvre d'une bande en laine minérale,

- La fourniture et pose d'une membrane de type SOPRAJOINT ou techniquement équivalent,

- Le traitement des relevés d'étanchéité sur acrotére béton

- La fourniture et pose d'une isolation thermique - Epaisseur 40 mm - R = 1.00m2K/W minimum au droit des
relevés et sur acrotére béton

Localisation :
Traitement des joints de dilatation sur costieres doubles en toiture-terrasse suivant plans.
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03-2-2 ETANCHEITE/IMERMEABILISATION DES TERRASSES
ACCESSIBLES/BALCONS

Réalisation et mise en oeuvre suivant DTU 43.1

03-2-2-1 Terrasses accessibles avec protection par dallettes sur
plots

03-2-2-1-1 Surface courante

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe étanche pour terrasse accessible, travaux comprenant :

Pare-vapeur et isolation thermique

- Un écran pare vapeur en bitume élastomeére avec armature en fibre de verre 50g/m2 type ELASTOMERE 25,
soudé en adhérence ou un enduit d'imprégnation a froid type SOPRADERE ;

- Un isolant en mousse polyuréthane TMS Efigreen DUO de chez SOPREMA ou techniguement équivalent,
posé en quinconce et jointif, collé sur le pare vapeur par plots ou bandes de colle (suivant localisations) :

- Epaisseur 120 mm - R demandé & 5.40m2.K/W

- Epaisseur 30 mm - R = 1.00m2.K/W

Etanchéité :

- Un SOPRAVOILE 100, voile de verre 100 g/m2, formant écran ;

- Un SOPRALENE FLAM 180-25 chape élastomeére avec armature polyester 180 g/m2 soudé aux joints ;
- Un ELASTOPHENE FLAM 25 chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/mz2, soudé en plein ;
- Toutes coupes, chutes et entailles nécessaires ;

Dalles sur plots :

- Fourniture et pose de plots type SIPLAST ou similaire ;

- Lames céramiques imitation bois - dimensions de 1200 x 300 x 20 mm compris joint, découpe a la scie
clipper, ajustement sur les seuils et les acrotéres, coupes droites et biaises. Calepinage a coupe perdue, la
longueur des dalles ne sera pas inférieure a 30 cm. Les lames seront antidérapantes et ingélives.

- Les dalles sur plots seront équipées d’un dispositif antivibratile (interposition de matériau résilient entre le plot
et la dallette) de type SIPLAST rondelle plot Zoom, ou techniquement équivalent. Le systéeme retenu devant
permettre d’obtenir un niveau pondéré du bruit de chocs standardisé L'n,T,w < 55 dB dans les locaux situés a
I'étage inférieur.

- Les joints entre dalles devront étre compris entre 2 et 6 mm ;

- Les coupes sur rives ne devront en aucun cas étre inférieures a 0,20 m ;

Compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

Sujétions particuliéres :
Fourniture et mise en ceuvre de grille caillebotis autoportante au droit des menuiseries. Les mailles ne seront
pas supérieures a 20 mm.
Fourniture et mise en oeuvre de dalles contrastées pour réaliser une bande d'éveil a la vigilance de la premiéere
marche dans le sens de la descente pour I'escalier extérieur de secours en pignon sud de l'unité de vie du R+1.

Localisation :

Etanchéité avec Isolation 120 mm :

- Terrasses en facades Ouest et Est au droit des salons sur le niveau R+1

- Terrasses en facades sud et nord au R+1

- Terrasse formant issue de secours en pignon sud du batiment a R+1
Etanchéité avec Isolation 30 mm :

- Terrasses /balcons en facades Sud au R+1, R+2 et R+3

Etanchéité sans Isolation :

- Balcons positionnés en facades Est et Ouest entre les niveaux R+2 et R+3.
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03-2-2-1-2 Traitement des reliefs
Traitement des relevés d’étanchéité sur les terrasses non accessibles, travaux comprenant :

- Les relevés d’étanchéité seront exécutés sur support béton directement ou sur une isolation thermique
en laine de roche de classe C de chez ROCKWOOL d’'épaisseur :

*160 mm - R = 4.10 m2.K/W

* 80 mm d’épaisseur - R = 2.00 m2.K/W

- L'arase inférieure de l'isolant reposera sur la dalle de gros oeuvre, l'isolant en surface courante venant en
butée contre celui-ci.

- Mise en ceuvre d’'une équerre de renfort de type SOPRALENE de développé 0.25 m.

- Mise en ceuvre par soudure de relevés d’étanchéité auto-protégés de type CHAPE ATLAS AR, ou équivalent.
Auto-protection par feuille aluminium surfacée de bitume élastomére et paillettes d’ardoises.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

Sur support béton :

- Au droit des terrasses et balcons localisées a l'article ci-dessus.

Sur isolation en laine de roche:

- Au droit des terrasses et balcons localisés ci-dessus contre les fagades isolées par I'extérieur.

03-2-2-2 Résine d'imperméabilisation

Réalisation d'un revétement d'imperméabilisation polyuréthane monocomposante, directement circulable
constitué d'une résine polyuréthanne monocomposante de type ALSAN 200 BALCONS, préte a I'emploi de
chez SOPREMA ou équivalent, comprenant :

- Réception des supports et préparation en conformité au cahier des charges du fabricant.

- Application au rouleau en deux couches :

* ]1ére couche : consommation 200 g/m2 environ

* 2éme couche: consommation 300 g/m2 environ

- Traitement des relevés avec voile de renfort compris seuils de menuiseries

- Les rives de balcons seront traitées comme suit :

* Mise en oeuvre d'un profil de rive en aluminium pris entre les deux couches d'impermeéabilisation de la surface
courante et permettant le rejet des eaux de ruissellement

- Fourniture et mise en oeuvre de lames ou carrelage sur plots dans les mémes conditions que les terrasses
accessibles

- Finition GRIS RAL 7032 standard

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Localisation :
Traitement des balcons c6té nord aux R+2 et R+3.

03-2-3 ETANCHEITE DES MURS ENTERRES

\03-2-3-1 Etancheité monocouche des murs enterrés

Fourniture et mis en oeuvre d'une étanchéité monocouche des murs enterrés, travaux comprenant :

- Mise en oeuvre d'un enduit d'imprégnation a froid,

- Soudures en plein des lés d'étanchéité avec adjuvant anti-racines avec recouvrements entre les lés.
- Fixations mécaniques en tétes

- Remontées d'étanchéité a +15 cm au-dessus du sol extérieur

- Protection en téte par bande solin métallique avec joint mastic élastomére

Compris toutes sujétions de réalisation

Localisation :
Etanchéité des carneaux de ventilation enterrés.
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03-2-4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

\03-2-4-1 Naissances EP verticales

Fourniture et pose d’entrées d’eaux pluviales, comprenant :

- Naissances tronconiques avec collerette soudée, le manchon dépassera de 0,15 m. sous la dalle, le
calfeutrement est a la charge du lot plomberie.

- Chaque naissance sera équipée d'un pare-gréve en acier galvanisé ou inox fixé collé sur I'étanchéité.

Localisation :
Evacuation des eaux pluviales en terrasses.

03-2-4-2 Naissances EP et boites a eau

Fourniture et pose de naissances et boites a eau en fagades, comprenant :

- Sortie d'eaux pluviales compris coudes de raccordement dans boite a eau et pare-gréve en zinc ou inox collé
sur 'étanchéité.

- Boite a eau zinc en facade

- Les boites a eau devront étre situées en partie supérieure des acroteres béton.

Localisation :
Evacuation des eaux pluviales en terrasses.

03-2-4-3 Sortie latérale et trop plein

Fourniture et mise en ceuvre de sorties latérales et trop-pleins, comprenant :

Sortie latérale spéciale en acier inox, de diamétre adapté avec platine souple pour raccords d'étanchéité,
compris raccords a I'étanchéité, rabotage d'isolant et tous détails d’exécution

Trop plein avec lanciére longueur 50 cm et fagon de sifflet sur extrémité.

Diametre identique a I'EP principale de la terrasse considérée

Localisation :

- Traitement des édicules de la cage d'escalier et des ascenseurs.
- Balcons/terrasses en facades est et ouest

- Terrasse pour accés maintenance au R+2

- Terrasse sud en IS au R+1

03-2-4-4 Descentes EP

Fourniture et pose de descentes EP, comprenant :

- Descente d’eau pluviale en zinc de diametre suivant plan.

- Colliers, coudes, manchons...

- Pose a 2 cm du nu des fagades.

- L'appui des tuyaux sera réalisé par la mise en place de bagues soudées.

- Les tuyaux de descentes seront coudées en partie basse lorsqu'ils se jettent sur la terrasse.

- Pour les tuyaux de descentes raccordés sous dalles par le lot plomberie, le titulaire du présent lot devra :

* la mise en oeuvre d'un fourreau métallique, platine et manchon en plomb soudés entre eux

* le passage du tuyau de descente dans I'épaisseur de la dalle avec un dépassement de 0.15 m en sous face.
* collerette plomb avec bride de serrage et étanchéité mastic entre le tuyau de descente et le fourreau
métallique

Localisation :
Evacuation des eaux pluviales en terrasses suivant plans Architectes.

03-2-4-5 Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins fonte, comprenant :
- Fixations a l'aide de colliers scellés ou vissés.
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- Pose a 2 cm du nu des facades.
- Dauphin fonte (hauteur 1.00 m) sur toutes les descentes EP.

Localisation :
Evacuation des eaux pluviales en terrasses.

03-2-5 OUVRAGES DIVERS

\03-2-5-1 Panneaux sandwich de couverture

Fourniture et mise en oeuvre de panneaux sandwich de couverture comprenant ;

- Ossature métallique en tube d'acier (a charge du présent lot) a positionner sur les arases de poutres et
chainages

- Mise en oeuvre suivant cahier des charges du fabricant et DTU 40.35

- Pente de toiture 7 % minimum suivant plans architecte.

- Panneaux de type ONDATHERM Tl des établissements ARCELORMITTAL ou équivalent
- Epaisseur 80 mm - R =3.55m2.K/W

- Fixations par vis auto-taraudeuses

- Ame isolante en mousse PIR

- Panneaux avec profils a emboitement et joint d'étanchéité

- Epaisseur minimale des téles : 63/100eme.

-Teinte RAL au choix de l'architecte pour les deux faces.

- Sont compris tous les accessoires de pose :

* Closoirs en bas de pente

* faitage simple et rives latérales

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Localisation :
Panneaux sandwich de couverture partielle du batiment S.

03-2-5-2 Protection des tétes d’acroteres et relevés d’étanchéiteé

03-2-5-2-1 Profils de rives
Fourniture et mise en oeuvre de profils de rives comprenant :

Au droit des nez de balcons:

- Profil en aluminium préfabriqgué du commerce

- Piéces de jonction entre éléments, angles rentrants, sortants
- Profil plié en nez pour fagon de goutte d'eau

- Une face texturée pour recevoir la colle en plein

- Fixation sur nez de dalle par cheville nylon adaptée

- Visserie inox

- Jointoiement et collage en plein au mastic label SNJF fagcades
- Teinte alu laqué RAL 1036

- Incorporation soignée des trop-plein et lancieres

Au droit des nez de casquettes :

- Profil aluminium en U prépercé - section suivant épaisseur de casquette

- Habillage de toute I'épaisseur de la casquette y compris épaisseur de I'habillage bois en sous-face.
- Profil plié en nez pour fagon de goutte d'eau

- Une face texturée pour recevoir la colle en plein

- Fixation sur en dalle par cheville nylon adaptée

- Visserie inox

- Teinte alu laqué RAL 1036

Compris toutes sujétions de réalisation.
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Localisation :
Traitement des rives de balcons en facades Est et Ouest et de I'ensemble des rives de casquettes.

03-2-5-2-2 Couvertines

Habillage au sommet des facades par couvertines, comprenant :

- Capotages aluminium laqué - épaisseur 15/10éme minimum

- Teintes au choix de I'architecte,

- Laquage PVDF,

- Renforts, platelage, supports etc.

- Gouttes pendantes et recouvrement anti-siphonage,

- Couvertines simples et doubles sur acroteres BA,

- Coupe, découpe, entaillage et pliage,

- Compris tous détails de mise en ceuvre pour une parfaite exécution.
Dimension et développé suivant nature des matériaux en fagades.
Sujétions particuliéres :

Interposition d'un isolant en sous face de couvertine R = 2.00m2.K/W.

Localisation :

Couvertines avec isolation pour traitement des acrotéres bas.
Couvertines sans isolation pour traitement des acrotéres hauts.

03-2-5-2-3 Solins

Fourniture et mise en ceuvre de bandes de solin en aluminium extrudé a gorge carrée et a double joints sous
avis technique et comprenant :

Solinet standard pour relevés d'étanchéité

Solinet de départ pour isolant de 45, 80, 90 et 160 mm

Sont compris dans la prestation :

- le solinet

- les fourreaux d’angles sortants, rentrants, et de jonction

- la visserie inox nécessaire

- protecteur alu en partie supérieure avec mastic de premiére catégorie et fond de joint

- compris toutes sujétions de calepinage, prise de cotes...

Localisation :
Protection en téte des relevés d'étanchéité.

03-2-5-3 Exutoires de désenfumage

Fourniture et mise en oeuvre d'un systéme de désenfumage des cages d'escaliers comprenant :

- Alimentation électrique 220V laissée en attente a proximité du DAC, a la charge du lot Electricité Courants
forts - courants faibles

Lanterneau de désenfumage :

- lanterneau de type ECOFEU 110 SCE ISO+ EL des établissements Kingspan Light + Air ou techniquement
équivalent

- capot en polycarbonate alvéolaire (PCA)

- section libre 1.00 mz

- grilles anti-effraction et résistante a 1 200 joules (grille ouvrante)

- pose sur costieres métalliques isolées

- crosse de préhension

-U=0.25 W/m2K

Amenée d'air frais en partie basse :
- Fourniture et pose de chéssis a lames pour facade de type EURA EXCELLENT de la société Kingspan Light
+ Air ou équivalent.
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- Profilés en aluminium extrudé laqué teinte RAL au choix de I'Architecte

- Section libre 1.00 m?

- Lames ouvrantes a 90° d’'une hauteur de 233 mm avec joints EPDM résistant a la corrosion. La base et les
chéneaux sont pourvus de doubles caoutchoucs EPDM.

- Déflecteurs périphériques en aluminium hauteur 230 mm afin d’améliorer les performances aérauliques.

- Systeme de commande ouverture / fermeture électrique 24 Vcc (désenfumage-aération)

- Remplissage en aluminium isolé par panneau sandwich16 mm

Asservissement :
- Fourniture et mise en oeuvre d'un déclencheur manuel au niveau 0
- Fourniture et pose d’'un asservissement conforme aux normes de sécurité en vigueur, comprenant notamment

- Une centrale électrique Ouverture / Fermeture 24 Vcc (DAC),

- Liaisons électriques entre DAC et déclencheur manuel, entre DAC et amenée d'air et entre DAC et lanterneau
a la charge du présent lot sous cheminement protégé de type CR1

- Réarmement depuis le DAC.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Localisation :

lanterneaux de désenfumage au sommet des cages d'escaliers 1, 2 et 3 suivant plans.
Amenée d'air et asservissement en partie basse dans la cage d'escalier 2

03-2-5-4 Cheminement technique

Sur les toitures-terrasses neuves créées, avec étanchéité autoprotégée, les cheminements techniques seront
réalisés par la mise en oeuvre d'une chape soudée de type SOPRALENE FLAM et sur une largeur de 1.00 ml.
Sur les toitures terrasses avec protection végétalisées, des dallettes 50 x 50 cm seront fournies et posées sur
un écran de désolidarisation de fagon a constituer un cheminement.

Travaux comprenant : les coupes, les calages et les chutes.

Toutes sujétions de bonne mise en ceuvre et de bonne finition.

Localisation :
Cheminements techniques en toitures-terrasses.

03-2-5-5 Abergement et crosses

Au droit des sorties de ventilation primaires de chutes/VMC/ réseaux de faibles dimensions, seront prévus au
présent lot :

- la mise en oeuvre d'un fourreau métallique, platine et manchon en plomb soudés entre eux

- le manchon dépassera de 15 cm le niveau fini de la protection lourde de I'étanchéité

- Collerette plomb avec bride de serrage et étanchéité mastic
Au droit des sorties de cables, seront prévus au présent lot :

- la mise en oeuvre d'un fourreau métallique, d'une platine et d'un tube (crosse) soudés entre eux.
L'ensemble pourra étre en plomb ou en acier galvanisé.
Au droit des gaines de ventilation, seront prévues au présent lot :

- la mise en oeuvre d'un fourreau métallique, platine et manchon en plomb soudés entre eux

- la mise en oeuvre d'une costiere métallique en acier parfaitement dégraissée et fixée sure la dalle
support. la costiere recevra le relevé d'étanchéité et la gaine de ventilation passera au travers de la réservation.
Une collerette plomb avec bride de serrage et solin sera prévue en téte de facon a protéger le relevé.
Les épaisseurs du plomb et de I'acier ne seront pas inférieures respectivement a 2.5 et 1 mm d'épaisseur en
conformité avec la norme P34-310.

Localisation :
Sorties et abergements en toitures.

03-2-5-6 Garde-corps de sécurité

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps de sécurité, travaux comprenant :
- Garde-corps de sécurité en aluminium conforme a la norme NF E85-015.
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- Garde-corps aluminium (sabots, montants, lisses, plinthes) sans soudure — teinte RAL au choix de I'architecte.
- Le garde-corps sera positionné sur les acrotéres béton au moyen de sabots de type Zc ou Zd

- Fixations dans le béton au moyen de chevilles expansives.

- Tole d’'acier pour raccordement d’étanchéité.

- Montants de garde-corps droits avec étriers et capuchons en téte.

- Lisses hautes et intermédiaires.

- Piéces de jonction droites et a angles variables

- Garde-corps de type BARIAL des établissements DANI ALU ou équivalent techniquement

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre

Localisation :
Garde-corps code du travail sur les acrotéeres en limites des patios 1 et 2.

03-2-6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

\03-2-6-1 PSE N°01 : Photovoltaique

03-2-6-1-1 PSE N°01a-03 : Pose des plots support des panneaux

Les plots polymeére ainsi que les panneaux et les supports secondaires seront fournis par le lot Electricité. Les
prescriptions de montage et le calepinage suivront les recommandations de I'avis technique du procédé et sont
a la charge du lot Electricité
Le présent corps d’état doit :
- La pose par soudure des plots polymeére suivant le calepinage et les indications communiqués par le lot

Electricité.
L'installation des ossatures secondaires et des panneaux photovoltaiques sont a la charge du lot Electricité.

Localisation :
Panneaux photovoltaiques en toiture-terrasse.
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