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CONSTRUCTION DU NOUVEL EHPAD ET .
RELOCALISATION DES PARKINGS DU Lot N°04 VETURES - ENDUITS SUR ISOLANTS
PERSONNEL
EHPAD Centre hospitalier Cumul global
Quantités Quantités Quantités
U Prix en € indicﬂatives Quantit'és Total en € indicAatives Quantit.és Total en € indicAat?ves Quantit'és Total en €
Maitrise | entreprise Maitrise | entreprise Maitrise | entreprise
d'Oeuvre d'Oeuvre d'Oeuvre
DESIGNATION DES OUVRAGES
VETURES - ENDUITS SUR ISOLANTS
04.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
04.2.1 ECHAFAUDAGES
04.21.1  Echafaudages et protections
Echafaudages et protections m2 13,39 6 076,68 6 076,68 81 366,75 75,00 75,00 1004,25 6 151,68 82 371,00
04.2.2 ISOLATION THERMIQUE DES
SOUBASSEMENTS
04.2.21  Isolation thermique
Isolation thermique - 140 mm R = 4.50 m2.K/W m2 120,02 66,14 66,14 7 938,12 66,14 7 938,12
04.2.3 ISOLATION THERMIQUE LAINE DE
ROCHE ET FINITION ENDUIT
04.2.31  ITE laine de roche
Isolation thermique en laine de roche épaisseur 200 mm - R = m2 116,60 2119,48 2119,48 247 131,37 2119,48 247 131,37
5.70m2.K/IW
Isolation thermique en laine de roche épaisseur 160 mm - R = m2 105,18 32,69 32,69 3438,33 75,00 75,00 7 888,50 107,69 11 326,83
4.10m2.K/IW
Enduit a base de résine siloxane finition talochée m2 19,58 2 152,17 2152,17 42 139,49 2152,17 42 139,49
Enduit a base de résine siloxane finition talochée (sans m2 19,58 158,98 158,98 3112,83 158,98 3112,83
isolation)
Traitement des joints de dilatation a plat et en angle ml 40,85 63,46 63,46 2592,34 63,46 2592,34
04.2.4 BARDAGE VENTILE
04.2.41 Isolation thermique et bardage bois
Isolation thermique en laine de roche épaisseur 180 mm - R = m2 74,85 1726,70 1726,70 129 243,50 1726,70 129 243,50
5.60 m2.K/W
Bardage bois a lames verticales sur ossature secondaire m2 164,07 2187,18 2187,18 358 850,62 2187,18 358 850,62
Traitement des joints de dilatation a plat et en angle ml 31,97 10,66 10,66 340,80 10,66 340,80
04.24.2 [|solation thermique et bardage métallique
Isolation thermique en panneaux de laine de roche - épaisseur m2 61,55 289,16 289,16 17 797,80 289,16 17 797,80
160 mm - R = 4.50m2.K/W
Bardage tole d'acier laqué épaisseur 75/100eme compris m2 82,33 289,16 289,16 23 806,54 289,16 23 806,54
ossature secondaire en impostes et alleges
04.2.43 Isolation thermique et parement pierre
Isolation thermique en panneaux de laine de roche - épaisseur m2 96,86 198,51 198,51 19 227,68 198,51 19 227,68
120 mm - R = 3.75m2.K/W
Parements par pierre agrafée de 20 mm d'épaisseur (lave de m2 458,68 198,51 198,51 91 052,57 198,51 91 052,57
Chambois ou Volvic)
Parements par pierre agrafée de 20 mm d'épaisseur (sans m2 527,14 21,08 21,08 11 112,11 21,08 11 112,11
isolation)
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Maitrise | entreprise Maitrise | entreprise Maitrise | entreprise
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04.2.5 ARRETS EN FACADES | TRAITEMENTS
DES TABLEAUX ET VOUSSURES |
BAVETTES
04.2.5.1 Arréts en facades
Arréts latéraux - ITE finition enduit ml 25,81 653,52 653,52 16 867,35 653,52 16 867,35
Arréts latéraux - bardage bois ml 26,12 180,00 180,00 4701,60 180,00 4701,60
04.2.5.2  Traitement des voussures
Traitement des voussures avec BSO ml 46,17 40,58 40,58 1873,58 40,58 1873,58
Traitement des voussures avec VR ml 49,12 189,30 189,30 9298,42 189,30 9298,42
Traitement des voussures sans fermetures extérieures ml 34,39 229,63 229,63 7 896,98 229,63 7 896,98
04.2.5.3  Traitement des tableaux
Traitement des tableaux ml 39,90 980,24 980,24 39111,58 980,24 39111,58
04.2.5.4 Bavettes
Traitement des bavettes ml 29,25 245,83 245,83 7 190,53 245,83 7 190,53
04.2.5.5 Déflecteurs
Déflecteurs ml 38,10 398,55 398,55 15 184,76 398,55 15 184,76
04.2.6 FAUX PLAFONDS
04.2.6.1  Faux plafonds lames bois ajourées
Faux plafonds lames bois ajourées en sous-face du débord de m2 157,84 218,48 218,48 34 484,88 218,48 34 484,88
dalle au-dessus de la terrasse de I'animation du RDC en fagade
sud
04.2.7 PEINTURE DE FACADES
04.2.7.1 Peinture a base de résines PLIOLITE
Peinture de facade en soubassement du quai logistique et m2 28,73 16,86 16,86 484,39 16,86 484,39
poteaux béton de la rampe
Peinture de fagade en soubassement des extensions m2 28,73 66,17 66,17 1 901,06 66,17 1901,06
Peinture de fagade en sous face des casquettes, corniches, m2 40,68 245,17 245,17 9 973,52 245,17 9973,52
balcons et terrasses
Peinture de fagade au droit de I'escalier 5 en fagade Sud m2 28,73 42,97 42,97 1234,53 42,97 1234,53
Peinture sur poteaux béton extérieurs facade Sud m2 28,73 86,21 86,21 2 476,81 86,21 2 476,81
Peinture des souches de ventilation m2 33,51 38,85 38,85 1 301,86 38,85 1301,86
Montant HT du Lot N°04 VETURES - ENDUITS SUR 1193 132,70 8 892,75 1202 025,45
ISOLANTS e
Montant TVA (20%) 238 626,54 1778,55 240 405,09
Montant TTC 1431759,24 10 671,30 1442 430,54
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