Département du PUY-DE-DOME

COMMUNE DE RIOM

AMENAGEUR - LOTISSEUR ARCHITECTE MANDATAIRE :

CENTRE HOSPITALIER Guy THOMAS DE RIOM Architecture Environnement
Laurent Pelus & Regis Méguin, architectes

Boulevard Etienne Clémentel DPLG HQE
CS 167 . /

63 204 RIOM Cedex 1 rue Fontaine du pila Saint Gély

]
-
y 34000 MONTPELLIER

RIOM
CREATION D'UN EHPAD & RELOCALISATION
DES PARKINGS DU PERSONNEL

Lot 14 - VRD

CCTP DCE

' GEOVAL DATE 23/05/2025

& Géometres-Experts DOSSIER N° 23506

SELON PLAN DU

Bureau d'Etudes VRD
OVAL

38 Rue de Sarlieve

CS 10012
OP(‘ jBi 63808 COURNON D'AUVERGNE Cedex INDICE A

rncinereNavaurze  1€1:04 73 37 91 01 - cournon@geoval.info
NOM FICHIER CCTP







Construction du nouvel EHPAD et relocalisation des parkings du personnel - RIOM C.C.T.P. Lot VRD

0.1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
LOT TERRASSEMENTS / VRD

DESCRIPTION DE L'OBJET

OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour but la
description des travaux et prestations, des corps d'état, relatifs a 'aménagement des voiries
et réseaux divers de la construction du nouvel EHPAD et la relocalisation des parkings du
personnel sur le site du Centre Hospitalier, Commune de RIOM (63).

LES PARTENAIRES DE L'OPERATION

Le maitre d'ouvrage :

CENTRE HOSPITALIER Guy THOMAS DE RIOM
Boulevard Etienne Clémentel

CS 167

63 204 RIOM Cedex

0.2 LISTE DES DOCUMENTS DU LOT VRD

0.3

Pieces n°

Cabhier des clauses techniques particulieres (CCTP)
DPGF — Partie Centre Hospitalier

DPGF — Partie EHPAD

Plan Topographique avec réseaux existants

Plan de masse VRD

Plan voirie / nivellement

Plan des bordures

Plan assainissement

Plan des réseaux divers

Coupes

Profils en long assainissement

OBSERVATIONS IMPORTANTES

1. Connaissances des lieux

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre, avoir pris pleine connaissance des lieux,
terrains d'implantation, de tous les éléments généraux et locaux ; avoir pris pleine
connaissance de tous les articles constituant le dossier et s'étre totalement rendu compte de
leur nature, importance et particularité.

2. Note concernant le détail estimatif.

Il appartiendra a I'entreprise de procéder, si elle le juge utile, a la vérification de I'avant-métré.
Toute erreur, qui pourrait étre décelée a quelgue moment que ce soit aprés la remise de |'acte
d'engagement ne saurait conduire & une modification du prix porté a ce dernier.
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3. Note concernant le C.C.T.P. et le DPGF.

Le présent C.C.T.P. et le DPGF constituant les documents contractuels techniques prioritaires
des pieces fournies, I'entreprise ne pourra pas arguer d'un manque de concordance entre les
plans et ces documents, d'une imprécision dans la description ou la figuration des ouvrages
pour ne pas exécuter le travail dans les regles d'art.

Les offres de prix tiendront compte, sans que I'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus-values
nécessitées par :
= |es difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre,

= |es frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau,
= Ja protection des surfaces,
= |es nettoyages et enlevement des gravois apres chaque intervention,

= et l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant
notamment la participation de I'entrepreneur a la préparation de I'exécution, l'organisation
matérielle et collective du chantier et les obligations diverses de I'entrepreneur prévues par
les documents.

Les analyses ou essais prévus dans le D.T.U., C.C.A.G. et C.C.T.G. seront toujours a la
charge de I'entrepreneur.

Les essais complémentaires demandés par le maitre d'ceuvre seront également a la charge
de I'entreprise si les résultats ne sont pas conformes aux prescriptions du marché.

4. Documents techniques de références

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus a la date
de signature du marché notamment :

= Le réglement sanitaire duquel reléve la commune ou est implantée 'opération, objet du
présent marché.

= Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B. ainsi
que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata.

® Les cahiers de Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés au D.T.U., et les mémentos pour la
conception publiés par le C.S.T.B.

= |es avis techniques et cahiers des charges ou procédure expérimentale spécifique (ATEX)
pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

= Le cahier des Clauses Techniques Générales C.C.T.G.

= Normes : les normes frangaises homologuées.

= Cabhier des prescriptions communes applicables aux Marchés de I'Etat.

® Fascicule N° 2 « Terrassement généraux ».

®= Fascicule N° 70 « ouvrage d’assainissement ».

= Fascicule N° 24 « Fourniture et liant bitumineux pour la construction et I'entretien des
chaussées ».

= Fascicule N° 25 — exécution des corps de chaussées

= Fascicule N° 27 « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ».

= Fascicule N° 28 « Exécution des chaussées en béton ».

= Fascicule N° 31 — bordures de trottoir et caniveaux en béton

®= Fascicule N° 71 — « Fourniture et pose de conduite d’adduction et de distribution d’eau »

NOTA : L'énumération de certaines D.T.U. et normes en téte de la description des
différents corps d'état n'exclut pas ces derniers du champ d'application de
I'ensemble des documents mentionnés ci-avant.
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5. Essais et vérification de fonctionnement

Les entreprises ont obligation de procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations, conformément & la réglementation et aux textes en vigueur.

6. Remise en état des voies d'acces

Les entreprises devront la remise en état ou le nettoyage des abords du chantier et voies
publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.

7. Prescriptions générales relatives aux matériaux, produits et composants

La fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et composants, fait partie des
obligations de I'entreprise. Dans ses conventions avec un fournisseur ou un producteur,
I'entrepreneur lui impose toutes les obligations afférentes a cette fourniture résultant du
présent Marché. L'entrepreneur devra proposer au maitre d'ceuvre le respect de ces

obligations.

L'entrepreneur devra proposer au maitre d'ceuvre, CINQ (5) jours au plus tard a partir de la
date de notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, les conditions
de fabrication, de transport et de stockage de tous les matériaux décrits au chapitre Il des
fascicules du présent C.C.T.P.

Tous les matériaux, produits et composants devront provenir d'usines agréées par le maitre
d'ceuvre.

Les fournitures et matériels fournis et installés par le titulaire du présent lot devront répondre
aux conditions et prescriptions suivantes :

Conformité aux normes NF :

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériels et matériaux faisant I'objet de
normes NF, le respect de ces normes étant visualisé par des logos tels que NF etc.

Dans le cas ou la norme NF n'existe pas pour le matériel, I'entrepreneur devra présenter un
certificat de conformité aux normes émanant d'un organisme agréé.

Conformité au DTU et au fascicule du CCTG :
L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériels et matériaux répondant aux
conditions et prescriptions du DTU et des fascicules du CCTG.

Produits ayant fait I'objet d'une certification :

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires de cette certification,
selon le guide des produits certifiés pour les TP derniére édition parue.

Matériaux, composants ou procédés nouveaux :

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un avis technique.
L'entrepreneur devra toujours justifier de ces avis techniques.

Le C.C.T.P. et/ou le DPGF font état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom du
fournisseur est indiqué dans le texte ; cette référence est donnée pour préciser la nature, le
type et l'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre. L'entrepreneur pourra
proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre un article ou un matériau d'un fournisseur différent
aux conditions suivantes :

a. Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur.

b. Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou article
proposé dans le C.C.T.P., et d'aspect rigoureusement identique.

Au cas ou les conditions visées en a et b ci-dessus ne seraient pas respectées, le maitre
d'ceuvre exigera la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux ou articles indiqués dans le
C.C.T.P et/ou le DPGF, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une modification de son
prix.
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Dans les cas ou l'entrepreneur est tenu de présenter des échantillons, ceux-ci seront
conservés jusqu'a la fin des travaux pour comparaison avec les matériaux mis en ceuvre,
avant réception des travaux.

Aucune commande de matériaux ne peut étre passée avant acceptation de I'échantillon
correspondant.

Dans tous les cas, les provenances des matériaux devront étre soumises a l'agrément du
maitre d'ceuvre en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel, et au maximum
dans un délai de TRENTE (30) jours ouvrables a compter de la notification du marché. Les
matériaux d'une méme spécification devront avoir la méme provenance.

Sauf stipulations particuliéres du présent C.C.T.P., la rémunération de tous les essais prescrits
dans le Marché et qui sont a la charge de I'Entrepreneur est réputée incluse dans le prix de
fournitures des matériaux, produits ou composants correspondants.

8. Dossier de récolement

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'ceuvre - dans les conditions précisées au
C.C.T.P. un dossier de récolement des ouvrages enterrés (fourreaux, réseaux,
branchements).

Ces plans comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour
assurer une description géométrique des ouvrages exécutés.

9. Réception des supports

Chaque entrepreneur et tenu de réceptionner les supports sur lesquels il doit intervenir. Il
devra faire toutes les réserves et observations, s'il y a lieu. L'exécution de ses travaux sans
observation préalable consignée sur le PV de rendez-vous de chantier, constitue une
acceptation de fait des supports.
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1- GENERALITES / TRAVAUX PREPARATOIRES

PRESCRIPTIONS GENERALES ‘

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications
des matériaux, produits et composants de construction, ainsi que les conditions de mise en
ceuvre pour la réalisation des ouvrages suivants :

travaux préparatoires de chantier

terrassements de voirie et divers

sous-couches de structures voirie

revétements de sol

travaux d'assainissement et réseaux divers

mobilier urbain

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les travaux & réaliser au titre du lot n° 1 sont définis par les plans, profils et par le présent
C.C.T.P,, contenus dans le dossier d'appel d'offre.

La prestation comprend l'exécution du présent projet, y compris installation de chantier,
signalisation de chantier, fourniture et transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux,
matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en ceuvre.

PRESCRIPTIONS DIVERSES
1. Installation de chantier - stockage des matériaux

Le plan d'installation de chantier et de stockage des matériaux doit étre établi par
I'entrepreneur adjudicataire, avant tout commencement d'exécution des travaux. Il sera
soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre, dans un délai maximal de 15 jours a compter de la
notification de la signature du marché.

2. Déclaration d'ouverture de chantier

L'entreprise a la charge de procéder aux déclarations légales et réglementaires d'ouverture
de chantier auprés des administrations intéressées, services publics et compagnies
d'assurances.

Il tiendra le maitre d'ceuvre informé de I'exécution de ces démarches.

3. Sécurité de chantier

L'entreprise devra se conformer a toutes les régles de sécurité, notamment celles qui lui seront
données par les représentants du maitre de l'ouvrage ou par le maitre d'ceuvre.
Conformément a la législation en vigueur, I'entreprise devra mettre en place toutes les
protections de chantier nécessaires de fagon & assurer la sécurité des personnes ayant
directement a faire au chantier et de celles transitant au voisinage de celui-ci.

4. Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages (voiries, cheminements, ouvrages divers...) en plan et altimétrie,
par un géometre au choix de I'entreprise est a la charge du présent lot.

Le bureau d'étude fournira a I'entreprise une clé USB du projet au format DWG, le géométre
mandaté par I'entreprise établira le plan d'implantation (le plan d'implantation sera visé par le
bureau d'étude de la maitrise d'ceuvre pour visa préalable a toute exécution).
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5. Maintien des servitudes

Les communications, réseaux et écoulements d'eau, existants antérieurement a l'ouverture
du chantier doivent étre assurées sans interruption. L'entrepreneur doit tous les ouvrages
nécessaires. Les canalisations existantes génantes seront protégées ou détournées.

6. Matériel de contrble

L'entreprise devra avoir sur le chantier les niveaux, équerres, chaines, régles, jalons, piquets,
cordes, nivelette, nécessaires au tracé des ouvrages et a la vérification des profils prescrits.

7. Cables et canalisations existants

L'entreprise devra avoir une parfaite connaissance des cables et canalisations existants situés
sur lI'emprise ou a proximité du chantier. Elle se renseignera pour cela, auprés des
administrations intéressées.

Elle devra considérer que les indications qui lui sont données sur place ne sont qu'indicatives,
et qu'elle aura a prendre toutes les précautions pour I'exécution des terrassements au
voisinage des canalisations.

Elle sera tenue pour responsable en cas d'accident.

Notamment, des sondages seront réalisés manuellement pour déterminer la position exacte
des canalisations croisées ou longées avant exécution des travaux correspondants.

Si au cours des travaux, l'entreprise devait mettre a jour des canalisations ou conduites
éventuelles non signalées sur les documents remis, elle sera tenue d'en avertir
immédiatement le maitre d'ceuvre.

Les réparations provenant d'avaries imputables a I'entreprise lui seront facturées, en tenant
compte du colt des travaux de réparation d'une part, et les frais pouvant résulter d'une
perturbation de trafic ou d'exploitation d'autre part.

8. Dossier de récolement

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement sur support reproductible et informatique
soigneusement mis a jour, au plus tard lors de la réception des travaux : toutes les
canalisations enterrées seront soigneusement repérées en X Y et Altitude, avec positions
réelles des regards, boites de branchements, culottes de raccordement, robinets, vannes,
bouches a clé ou toutes pieces spéciales.

L'article 62 du fascicule du C.P.C. n'est pas applicable aux travaux.

Le DOSSIER DE RECOLEMENT comprendra les éléments suivants :

Pour les réseaux
Ce prix rémunére la fourniture d'un dossier de récolement conforme aux directives de l'arrété
du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :
Le dossier de récolement devra recenser les différentes conduites posées par I'entreprise
(AEP, TELEPHONE, GAZ, ELECTRICITE, ECLAIRAGE, ASSAINISSEMENT EU EP) avec
une précision de type CLASSE A, ainsi que tous les ouvrages et réseaux rencontrés.
— classe A : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude
maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est
rigide, ou a 50 cm s'il est flexible
Pour l'application de cette définition des classes de précision aux ouvrages linéaires
représentés par un simple trait, les coordonnées de localisation sont celles de la génératrice
supérieure de l'ouvrage dans le cas d'un ouvrage souterrain
Le lever pourra se faire de maniére directe en tranchée ouverte, a I'avancement, quand les
conduites sont encore visibles ou par détection. Dans ce cas, le prestataire devra étre certifié.
Il reléve de I'obligation des entreprises de faire en sorte d'obtenir cette précision, faute de quoi
le dossier sera refusé.

D'autre part, le lever doit étre Géoréférencé(en x, y, z), c’est-a-dire dans le systeme national
de référence de coordonnées que seules peuvent produire certaines entreprises
homologuées.
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Il devra comporter obligatoirement les éléments suivants et pour chaque réseau (conduites
principales et branchements):

— Conduites sous pression AEP, GAZ : nature de la canalisation (fonte, PVC, PEHD....),
diamétre, longueur, profondeur (génératrice supérieure)

— Conduites assainissement : nature de la canalisation (EP, EU, Unitaire, refoulement), type
de produit employé (fonte, PVC, PEHD....),; diamétre, longueur, pente, profondeur
(génératrice supérieure)

— Fourreaux et cables Electricité, Eclairage, Téléphone : nature du fourreau, nombre de
fourreaux, diameétre, longueur, profondeur. Le tracé sur plan doit renseigner pour chaque
fourreau son point d'origine et son point de destination (par exemple tel fourreau part de telle
chambre pour arriver dans telle autre chambre ou regard de branchement)

— Branchements : regards individuels AEP, TEL, FIBRE, Coffrets GAZ et ELEC avec
dimension; regards EU et EP, dimension, cote du radier.

— Eléments ponctuels du réseau : Chambres de tirage, bouches a clés, vannes de
sectionnement, regards divers

— Regards assainissement : nature du regard (EU, EP, Unitaire, refoulement...), type de
produit employé (Béton, PEHD...), dimensions, largeur, profondeur, cote Radier, fils d'eaux
des canalisations entrantes et sortantes

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre I'ensemble de ces données sous forme d'un plan
informatisé format DWG (Autocad) ou DXF, et PDF ainsi que trois plans papier a I'échelle
1/200e.

pour la voirie
Ce prix rémunére la fourniture d'un dossier de récolement voirie

Le relevé apres travaux de lI'ensemble des aménagements de surfaces réalisés (limites des
revétements, bordures, caniveaux, murs...) en x,y,z dans le méme systeme géoréférencé que
le plan réseaux

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre I'ensemble de ces données sous forme d'un plan
informatisé format DWG (Autocad) ou DXF, et PDF ainsi que trois plans papier a I'échelle
1/200e.

9. Travaux simultanés

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour
élever aucune réclamation, des sujétions qui pourraient étre occasionnées par l'exécution
simultanée d'autre chantier entrepris par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires,
soit dans les limites de ses propres chantiers, soit a proximité, ainsi que par I'exécution
simultanée des réseaux d'électricité, d'éclairage public.

10. Interruption des réseaux

Si les travaux nécessitent l'interruption de la circulation publique ou de la distribution d'eau,
de gaz, d'électricité, etc., I'entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations et aux divers
services, la date et la durée des travaux correspondants, de demander les autorisations
nécessaires aux services compétents et de suivre scrupuleusement leurs instructions. |l devra
fournir ces renseignements un mois au moins avant les périodes prévues.

11. Etudes de Laboratoire - Essais et épreuves

L'entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder, a ses frais, par des spécialistes et
en présence de l'ingénieur, a tous les prélevements, études de Laboratoire, essais sur chantier
ou en usine (tels que ceux-ci résultent du présent Cahier ou des documents visés dans celui-
ci), que l'ingénieur estimerait utiles de faire effectuer afin s'assurer de la qualité des travaux
exécutés ou des matériaux a mettre en ceuvre.

Au cas ou les résultats obtenus lors de ces prélévements, études et essais se réveleraient
inférieurs a ceux prescrits au marché ou définis dans les spécifications techniques générales
(fascicules C.P.C.), l'ingénieur aura la faculté, en complément des dispositions prévues a
l'article 22 du Cahier des Clauses Administratives Générales, d'appliquer une moins-value sur
les prix du réglement des ouvrages ou des matériaux intéressés.
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12. Sondages - Reconnaissance des lieux

Si I'entrepreneur le juge nécessaire, il lui appartiendra, pendant la remise des offres, de faire
exécuter, a ses frais, des sondages ou reconnaissances complémentaires, apres autorisation
préalable du maitre d'ceuvre.

13. Travaux sur Domaine Public ou a proximité de réseaux publics

Pour les travaux situés sur les voies publiques ou a proximité de réseaux publics, I'entreprise
devra, avant commencement des travaux, se mettre en rapport avec les services techniques
de la Ville, la Subdivision de I'Equipement concerné, ERDF/GRDF pour les réseaux
électriques et gaz, Orange pour le téléphone, les sociétés fermiéres pour les réseaux A.E.P.,
etc.

14. Poussiéres dues aux travaux

L'entrepreneur est tenu, sur ordre du maitre d'ceuvre, de faire le nécessaire pour éviter toute
géne aux riverains due a la poussiére provenant du chantier, soit par arrosage du fond de
forme au minimum deux fois par jour et plus si nécessaire, soit par épandage d'une mono-
couche pour fixer la poussiere au sol.

10
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2 - TERRASSEMENTS

PRESCRIPTIONS GENERALES ‘

NORMES ET DOCUMENTS
Normes relatives a I’exécution des terrassements :

NF P 11-300 Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et
couches de forme d’infrastructures routiéres.

NF P94-117-1 Avril 2000

Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes — Partie 1 : module sous
chargement statique a la plaque (EV2)

NF P94-117-2 Octobre 2004

Sols : reconnaissance et essais - Portance des plates-formes - Partie 2 : module sous
chargement dynamique

Guide technique pour la réalisation des remblais et couches de forme (SETRA-LCPC).

PRESCRIPTIONS DIVERSES

1. PROTECTION CONTRE LES EAUX

L'entrepreneur devra se prémunir contre les nuisances des eaux superficielles ou souterraines
et il veillera en particulier qu'elles n'altérent pas la qualité des matériaux. Des films polyane
devront étre mis en ceuvre sur les talus pour les protéger des eaux.

L'entrepreneur devra éventuellement créer des fossés ou ouvrages de dérivation. Si
I'écoulement gravitaire est impossible, il faudra évacuer par pompage.

En fin de travaux, I'entrepreneur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur.

Ces travaux sont compris dans les prix de terrassement et I'entrepreneur ne pourra élever
aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou des dommages
résultant d'arrivées d'eaux consécutives aux phénoménes atmosphériques.

2. DEBLAIS

Les quantités du marché s'entendent "en place" et comprennent toutes sujétions de réglage
et notamment la confection des talus. Les talus

Ce prix de déblai s'applique a toutes les natures de terrain. L'entrepreneur doit prévoir ses
mouvements de terre en fonction des plans. Il prendra toutes dispositions pour que les déblais
utilisés en remblais ne soient pas dégradés ou détrempés, en mettant si nécessaire un film
polyane sur ces déblais. Les matériaux utilisés en remblais seront purgés de tous corps
étrangers, matieres organiques et détritus divers.

Si les déblais sont & évacuer, I'entreprise devra trouver elle-méme une décharge.

3. UTILISATION D'EXPLOSIFS - DEBLAIS ROCHEUX

L'utilisation d'explosifs devra obligatoirement recevoir I'accord préalable du maitre d'ceuvre. Si
cette utilisation nécessite des démarches administratives, celles-ci seront & la charge de
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I'entreprise. Les quantités de déblais rocheux seront mesurées contradictoirement avec le
maitre d'ceuvre.

4. REMBLAIS

Les quantités du marché s'entendent "en place" et comprennent toutes sujétions de réglage
ainsi que la confection de talus. Ce prix s'applique aux terrains de toutes natures.

Les remblais seront compactés par couches de 30 cm au maximum (20 cm pour les purges)
et chaque couche sera fermée en fin de journée. Le compactage sera poursuivi jusqu'a
l'obtention pour chaque couche d'une densité séche au moins égale a 95 % de celle de
l'optimum proctor normal. Les essais proctor et les mesures de densité seront a la charge de
I'entrepreneur.

Le prix de remblai comprend également le réglage, l'arrosage éventuel, I'évacuation des eaux
de surface, le compactage du fond de forme avant mise en remblai. Les surfaces humides
seront scarifiées et aérées avant compactage.

Le compactage des remblais sera exécuté au rouleau lisse ou au rouleau pneumatique, en
fonction du terrain. Le nombre de "passes” des engins sera déterminé avec avis du maitre
d'ceuvre.

Sont également compris dans le remblai les épaulements projetés de chaque coté des voies
ou trottoirs. Ces remblais seront exécutés aprés réalisation de la voirie. Il appartient a
I'entreprise de réserver la quantité de matériaux nécessaire.

5. TOLERANCES D'EXECUTION

Toutes les cotes doivent étre respectées avec une tolérance de +5cm en planimétrie et
+ 3 cm en altimétrie.

6. PURGES

Sur demande du maitre d'ceuvre, il pourra étre réalisé des purges. Elles seront remblayées
avec des matériaux sains du site ou en graves.

7. MATERIAUX PROVENANT DE FOUILLES

Lorsque le bilan cubature fait apparaitre un déficit pour le remblai, les matériaux provenant
des fouilles pourront étre utilisés a la demande du maitre d'ceuvre. Le prix déblai-remblai
comprend alors toutes les sujétions de tri des matériaux réutilisables, le transport et la mise
en remblai, etc. (I'extraction des matériaux est rémunérée dans des fouilles).
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3 - VOIRIE

NORMES ET DOCUMENTS

Normes relatives aux Géotextiles

NF G38-060 Octobre 2013

Recommandations pour I'emploi des géotextiles et produits apparentés - Mise en oeuvre — Controle des
géotextiles et produits apparentés

G38-063 Février 1993

Recommandations pour I'emploi des géotextiles et produits apparentés - Utilisation des géotextiles et
produits apparentés sous remblais sur sols compressibles.

NF G38-067 Mai 2017

Geéosynthétiques, géotextiles et produits apparentés - Stabilisation d'une couche mince sur pente -
Justification du dimensionnement et éléments de conception

Normes relatives aux liants hydrauliques

NF P15-108 Décembre 2000

Liants hydrauliques - Liants hydrauliques routiers - Composition, spécifications et criteres de conformité
NF P15-314 Février 1993

Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel

Normes relatives aux granulats

NF EN 13043 Aodt 2003

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des
chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation

NF EN 933-10 Décembre 2009

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats -

Normes relatives aux pavés bordures de trottoirs et dispositifs de couronnement

NF P98-335 Mai 2007
Chaussées urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés
et dalles en pierre naturelle

Normes relatives aux chaussées

NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées
NF EN 13108-1 Février 2007

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 1 : enrobés bitumineux

NF EN 13108-2 Décembre 2006

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 2 : béton bitumineux trés minces
NF EN 13108-3 Décembre 2006

Mélanges bitumineux - Spécification des matériaux - Partie 3 : bétons bitumineux souples

NF P98-139 Décembre 2016
Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : béton bitumineux a I'émulsion - Définition Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre

NF P98-121 Octobre 2014
Assises de chaussées - Grave-émulsion - Définition - Classification —
Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre
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NF P98-149 Juin 2000
Enrobés hydrocarbonés - Terminologie - Composants et composition des mélanges -Mise en oeuvre -
Produits - Techniques et procédés

NF P98-150-1 Juin 2010

Enrobés hydrocarbonés - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et couches de roulement
Partie 1 : enrobés hydrocarbonés a chaud - Constituants, formulation, fabrication, transport, mise en oeuvre
et contrdle sur chantier

NF P98-150-2 Avril 2011

Enrobés hydrocarbonés a froid - Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et couches de
roulement —

Partie 2 : enrobés hydrocarbonés a froid - Constituants, formulation, fabrication, transport, mise en oeuvre et
contr6le sur chantier

NF EN 12271 Juillet 2007
Enduits superficiels - Spécifications

NF EN 12272-1 Octobre 2003
Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux d'épandage et régularité transversale du liant
et des gravillons

NF P 98-160 Revétements de chaussées - Enduit superficiel d’'usure.
NF P98-170 Septembre 2018
Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrble

Normes relatives aux liants hydrocarbonés

NF EN 12591 Décembre 2009
Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers

Fascicules

Fascicule n°23 Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées
Fascicule n°24  Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées.

Fascicule n°25 Exécution des corps de chaussées

Fascicule n°26 Exécution des enduits superficiels

Fascicule n°27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule n°28 Exécution des chaussées en béton de ciment

Fascicule n°32 Construction de trottoirs

La terminologie applicable aux matériaux et ouvrages est celle définie par les normes REEF et AFNOR et
devra correspondre aux définitions et qualités des articles du C.P.C. des Ponts & Chaussées - Fascicule 71.

Les matériaux proviendront de carriéres, sablieres et usines agréées par le maitre d'ceuvre.
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PRESCRIPTIONS GENERALES

1. ESSAIS DE PORTANCE ET COMPACTAGE

Les essais sur les couches intermédiaires pourront étre réalisés a l'appareil Dynaplaque. Les
essais de portance avant mise en place du revétement final seront réalisés a la plaque
normalisée.

Avant la mise en place du revétement final, la couche de base pour chaussée et trottoir devra
présenter les résultats suivants sur au moins 90 % des points de mesure :

EV2 =800 bars

K Westergard = 8

Essais de portance a la plaque normalisée (laboratoire des Ponts et Chaussés) avec
détermination d'EV2, d'EV1, et de K = EV2/EV1
Résultat a obtenir : K <2,2 pour les sables et graves EV2 > 50

Ces essais sont réalisés par un laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage.
Nombre d'essais : un tous les 200 m2 environ.

Tolérance

Couche de fondation
Couche de base
Couche de roulement

planimétrie et altimétrie £ 3 cm
planimétrie et altimétrie £ 2 cm
planimétrie et altimétrie £ 1 cm

Aprés pose d'une Cerne sur les surfaces réguliéres, il ne devra pas étre constaté de "flashes”
supérieurs a 5 mm

planimétrie et altimétrie + 1 cm
planimétrie et altimétrie + 1 cm
tolérance sur épaisseur des couches + 10 %

Bordures et caniveaux
Solin
Epaisseur des couches

2. GEOTEXTILE NON TISSE

Afin d'empécher les remontées d'argile, il pourra étre prévu de poser une sous-couche
anticontaminante.

Elle pourra étre composée d'un géotextile non tissé imputrescible, y compris le déroulage sur
le fond de forme nivelé, le raccordement par recouvrement des nappes, les découpes et toutes
sujétions.

La mise en place des graves se fera a 'avancement de fagon a ce qu'aucun engin ne circule
sur les nappes de géotextile. Si dans la suite des travaux il est prévu de réaliser des fouilles,
I'entreprise sera tenue de reconstituer la nappe de géotextile sur I'emprise de la fouille.

Les différentes nappes devront étre posées avec un recouvrement suffisant, les surfaces de
recouvrement ne sont pas comprises dans les quantités du marché mais sont implicitement
comprises dans le prix fourni par l'entreprise.

3. GRAVES POUR COUCHE DE FONDATION ET COUCHE DE BASE

Les matériaux proviendront d'une carriére laissée au choix de |'entrepreneur, mais soumise a
'agrément du maitre d'ceuvre. Ce seront des graves naturelles. Ces éléments ne seront ni
friables, ni gélifs. lls seront exempts de débris végétaux et de corps étrangers.
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Caractéristiques de matériaux

- Les matériaux devront répondre aux prescriptions définies par :
= larecommandation SETRA pour les assises de chaussée en graves non traitées,
= le fascicule des prescriptions usuelles D.D.E. du Puy-de-Déme.

- Les caractéristiques du produit mis en place seront les suivantes :
= densité proctor modifié supérieure a 2,

* coefficient de Los Angeles,
inférieur a 35 pour les graves 0/20
inférieur & 30 pour les graves 0/60

= micro Deval E supérieur a 3.

Mise en ceuvre graves non traitées

Les matériaux pour fondation et base seront répandus et cylindrés en deux couches. La teneur
en eau optimum sera obtenue par arrosage ou aération. Aprés compactage, la densité du
matériau devra atteindre 95 % de celle obtenue par I'essai proctor modifié.

Les essais proctor et mesures de densité séche sont a la charge de I'entreprise et compris
dans le prix de chaque couche formant la chaussée.

La couche de base sera réceptionnée par le maitre d'ceuvre. La couche de roulement sur la
couche de base ne sera mise en place qu'aprés avis du maitre d'ceuvre, le non-respect de
cette clause pourra entrainer la déconstruction puis réfection de la couche de roulement par
I'entreprise sans indemnité.

Concernant les petites surfaces la mise en ceuvre sera réalisée manuellement.

4. BETON BITUMINEUX

Fourniture, transport et mise en ceuvre de béton bitumineux dense a chaud, y compris
nettoyage et balayage, couche d'accrochage ou d'imprégnation, engravure, répandage au
finisseur, compactage, protections des abords contre toute pollution et toutes sujétions.

Sauf stipulation contraire, les bétons bitumineux seront d'origine basaltique et de
granulométrie 0/10 pour les chaussées. lls seront conformes a la directive SETRA pour la
réalisation des surfaces de chaussée en béton bitumineux.

L'entreprise proposera au maitre d'ceuvre la composition du produit. Toutefois, l'acceptation
par le Directeur des travaux n'enlévera pas la responsabilité de I'entrepreneur vis a vis de ces
produits et de leur résistance tant a la circulation qu'aux agents atmosphériques.

Le sol sera au préalable balayé et nettoyé, les abords (bordures...) protégés contre toute
pollution.

La mise en ceuvre du béton bitumineux sera précédée d'une couche d'accrochage ou
d'imprégnation. Cette couche est implicitement comprise dans le prix de la mise en ceuvre.

Les bétons bitumineux seront régalés au finisseur a une température voisine de 120°. Les
camions seront bachés pour maintenir le produit a cette température. Une couche
d'imprégnation préalable sera réalisée si nécessaire.

L'enrobage sera suspendu si la chaussée est humide sans pour cela que I'entreprise ait droit
a une indemnité. Le compactage s'entend réalisé immédiatement aprés le épandage -

réglage.

Les essais Marshall et essais de fixage pourront étre demandés par le maitre d'ceuvre aux
frais de I'entrepreneur ainsi que les essais de granulométrie, teneur en liant, pourcentage de
vide.

16



Construction du nouvel EHPAD et relocalisation des parkings du personnel - RIOM C.C.T.P. Lot VRD

5. PAVAGES -

Le choix sera effectué par le maitre d’ouvrage et maitre d'ceuvre sur validation d'échantillons.

Etat de surface/Caractéristiques mécaniques

La résistance a la compression mesurée par l'essai de rupture sur cube ou carotte
conformément a la Norme NF B 10509 ne sera pas inférieure a 145 N/mm2, La quantité d'eau
absorbée (essai de porosité) mesurée conformément a la Norme NF B 10503 doit étre au
maximum égale a 1.10 %.

Mode d’exécution des travaux

Chaque pavé, sera mis en place et affermi avec un outil dont la masse sera en rapport avec
celle du pavé (marteau de paveur - massette).

Apres la pose des pavés et de leur affermissement, la cote de la surface doit étre tenue 1 a
2 cm au-dessus du nivellement définitif.

Dans un premier temps, les joints sont garnis a refus avec un matériau de mémes
caractéristiques que celui du lit de pose puis figés a l'eau.

L'ensemble du pavage sera ensuite damé a l'aide d'une plaque vibrante de type wacker ou
similaire de dimensions 40/50. Aprés damage la surface des pavés devra étre humidifiée par
arrosage pulvérisant.

La largeur minimale des joints sera aussi réduite que le permettra le calepinage et la régularité
des pavés, la largeur minimale des joints ne sera pas inférieure a 5 mm.

Les joints seront réalisés au coulis de mortier (mélange de sable tamisé fortement dosé en
ciment et eau (500 ou 700 kg /m3).

Le mélange sera étendu sur le pavage a l'aide du frottoir et du racleur en caoutchouc en
cherchant a faire pénétrer le matériau completement dans chaque joint.

De la sciure de bois blanc sera répandue sur la surface, aprés jointoiement afin d'éviter la
dessiccation et assurer un bon durcissement des joints.

La surface sera ensuite balayée et lavée a l'eau ; les joints dégarnis feront I'objet d'un nouveau
garnissage.

La pose comprendra toutes les finitions, notamment les découpes autour des regards,
bouches a clé, bornes, éléments batis etc., ainsi que toutes formes de caniveaux et fils d'eaux.
Le calepinage sera réalisé au choix de l'architecte sur présentation de différents calepins
d'appareillage par I'entreprise avant exécution et aprés réalisation d'échantillons parmi les
dispositions suivantes : pose en vraie queue de paon, pose en fausse queue de paon, pose
en arc, pose en arceaux...

Nota :

Toutes dispositions seront prises par I'entreprise pour la protection des surfaces avant mise
en circulation piétonne et automobile.

Le pavage fini ne sera pas utilisé par automobiles ou autres véhicules avant durcissement
complet du ciment dans les joints (5/15 jours selon température ambiante).

Les piétons peuvent marcher dessus aprés 24/48 heures.

Les délais de protection des surfaces seront donnés par l'entreprise sous sa propre
responsabilité.

6. BORDURES

Les bordures seront posées sur une semelle de béton dosé a 350 kg/m3 de 15 cm d'épaisseur,
avec épaulements latéraux.

Les bordures seront posées debout ou a plat suivant indications des plans ou du maitre
d'ceuvre.

Les coupes nécessaires seront réalisées a la scie a eau. Les jonctions de bordures formant
angles seront traitées au choix du maitre d'ceuvre avec coupe d'onglet ou avec "bordures
décalées" et chant bouchardé.
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Le béton d'épaulement sera arasé a 5 cm au-dessous de la partie supérieure de la bordure, a
10 cm si le revétement contigu est constitué de pavage.

Les joints de 1 cm d'épaisseur seront bourrés au mortier, en léger creux et passés a I'éponge.
Il sera prévu un joint de dilatation de 1 cm tous les 20 métres environ, par interposition d'un
matériau compressible et imputrescible.

La réception de la pose devra étre sollicitée par I'entrepreneur avant réalisation des joints.

Les surfaces visibles des bordures en béton ne devront présenter aucune défectuosité, telle
que fissuration, déformation, arrachement ou défaut de surface inhérent a la qualité du béton.
Elles ne devront pas présenter de bosse ou flache de plus de 4 mm de fleche, mesurés a la
regle de 30 cm. Les arétes et congés devront étre nets et réguliers sur toute leur longueur.
Les bordures en béton qui ne proviendraient pas d'une usine titulaire d'une concession de la
marque de conformité a la norme NFP 98 302 seront soumises aux essais prévus a l'article
6.3 du fascicule 3.1 du CCTG.
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4 - ASSAINISSEMENT

NORMES ET DOCUMENTS

Fascicule 70 : Ouvrages d’assainissement
NF P 16-341 — Canalisations en béton armé ou non armé

NF EN 1401-1 Avril 2009

Systémes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) -
Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le systeme

NF EN 476 Mars 2011
Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement

NF EN 1917 Décembre 2003
Regards de visite et boites de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton
armé

NF P16-346-2 Décembre 2003
Regards de visite et boites de branchement ou d'inspection en béton non armé, béton fibré
acier et béton armé - Partie 2 : Complément a NF EN 1917 (P16-346-1)

NF EN 124-1 Octobre 2015

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules - Partie 1 : définitions, classification, principes généraux de
conception, exigences de performances et méthodes d'essai

NF EN 124-2 Octobre 2015
Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules - Partie 2 : dispositifs de couronnement et de fermeture en fonte

PRESCRIPTIONS GENERALES

1. PROVENANCE DES MATERIAUX - CONFORMITE AUX NORMES

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entreprise la liste de ses fournisseurs et le type des
matériaux retenus. Le maitre d'ceuvre donnera alors son agrément ou non sur ces matériaux.
Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux seront par leurs caractéristiques
et leurs modes de fabrication conformes aux normes en vigueur a la date d'ouverture des
travaux.

Le maitre d'oeuvre pourra demander les résultats des essais et contrbles effectués sur les
matériaux. Pour les tuyaux, ces essais seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du
C.P.C.

2. TRANSPORT - LIVRAISON - STOCKAGE - RECEPTION

Le transport et le déchargement seront réalisés selon les directives du fabricant.
Il appartient a I'entreprise d'assurer le stockage et I'approvisionnement de son chantier.
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Le maitre d'ceuvre pourra demander une réception des matériaux. Il pourra faire remplacer
tous les matériaux non conformes aux spécifications du présent dossier.

3. FOUILLES EN TRANCHEES
Réalisation des fouilles

Les fouilles seront exécutées soit mécaniquement, soit a la main et supposées réalisées en
terrain de toute nature. Sauf stipulation contraire, elles sont rémunérées au meétre-cube en
place. La largeur théorique est définie dans les coupes-types.

Les quantités sont comptées :

- a partir du fond de forme pour les réseaux sous chaussée projetée.
- apartir du terrain naturel pour les réseaux sous chaussée existante ou sous espace vert.

Lorsque I'entrepreneur décide de réaliser une fouille rectangulaire sans décrochement, le
cube de déblais supplémentaires ne sera pas pris en compte et il sera tenu de remblayer cet
espace en graves a ses frais.

Les fonds de fouilles seront soigneusement réglés suivant les pentes a donner aux
canalisations en tenant compte des épaisseurs des tuyaux et du lit de pose.

Blindage

Les blindages de tranchées seront effectués conformément aux lois et décrets en vigueur,
notamment pour les fouilles d'une profondeur supérieure & 1,30 m (décret du 8 janvier 1965).
Le blindage est inclus dans le prix de la fouille en tranchées.

L'entreprise est réputée connaitre la nature du sous-sol.

Protection contre les eaux

Les eaux pluviales ou de ruissellement devront étre évacuées pour que les tranchées restent
seches, les épuisements des venues d'eau sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur devra assurer la continuité de I'écoulement des eaux dont les fouilles
viendraient a interrompre ou a longer le cours. Il devra se prémunir de toutes les venues d'eau
(nappe, infiltration, ruissellement, précipitation).

Rocher

Il pourra étre prévu une plus-value pour présence de rocher. Dans ce cas, les quantités
extraites devront étre mesurées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre. Le non-respect
de cette clause entrainera I'annulation de la plus-value.

L'utilisation d'explosif devra recevoir I'accord préalable du maitre d'ceuvre.

Circulation - Signalisation

L'ouverture de la fouille devra limiter au maximum les interruptions de circulation. En
conséquence, l'entreprise devra fractionner les travaux suivant avis du maitre d'ceuvre. Il
pourra étre demandé a l'entreprise de poser des ponts métalliques provisoires pour assurer
la circulation.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour assurer une bonne signalisation et un
bon éclairage de son chantier notamment sur les voies publiques.

Ces prestations sont réputées incluses dans le prix unitaire.

Circulation des engins

Aucun engin ne pourra circuler sur les canalisations tant que celles-ci ne seront pas
recouvertes d'une hauteur de remblai suffisante. L'entrepreneur sera tenu responsable des
dégradations occasionnées et devra remplacer, a ses frais, les éléments détériorés.

Cette prescription s'applique a toutes les entreprises travaillant sur le chantier. S'il le juge
nécessaire, le maitre d'ceuvre pourra demander de réaliser des ouvrages de franchissement
provisoires pour assurer la circulation du chantier.

20



Construction du nouvel EHPAD et relocalisation des parkings du personnel - RIOM C.C.T.P. Lot VRD

Responsabilité de I'entreprise

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages consécutifs a I'exécution des travaux sur les constructions ou canalisations
voisine, des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et les chemins de desserte
dus a sa négligence, des probléemes posés par I'écoulement des eaux dont il doit assurer
I'écoulement.

L'attention de I'entreprise est attirée sur toutes les déformations qui pourraient se produire aux
abords de sa tranchée (tassement, etc.). Les réfections seront a sa charge et seront réalisées
des natification par le maitre d'ceuvre.

Croisement de réseaux - Géotextile

L'entrepreneur devra s'abstenir de causer des dommages aux Ouvrages et canalisations
rencontrées.

L'entrepreneur fera son affaire des obstacles (méme imprévus) a franchir. Toutes ces
sujétions sont réputées incluses dans le prix unitaire.

Lorsque le fond de forme est recouvert d'un géotextile, le prix unitaire de fouille comprend la
découpe soignée de ce revétement et la reconstitution de la couche anti-contaminante.

4. REMBLAIEMENT DE FOUILLES
Lit de pose - Enrobage sable

L'entreprise respectera le lit de pose (tuyaux béton) ou l'enrobage sable (PVC) des
canalisations. Ce lit de pose ou cet enrobage est toujours compris dans le prix du tuyau.

Remblaiement en graves

Sauf stipulation contraire, toutes les fouilles sous chaussées projetées ou existantes seront
remblayées en graves 0/315 et soigneusement compactées par couche de 30 cm.

Remblaiement avec matériaux extraits

Sauf stipulations contraires, les fouilles sous espaces verts ou privatifs non circulables seront
remblayées avec les matériaux extraits sains. Ce remblai sera soigneusement compacté par
couche de 30 cm. Les matériaux seront purgés de matériaux imputrescibles et de la terre
végétale.

Protection béton

Lorsque la hauteur de remblai sur la génératrice supérieure du tuyau est inférieure a 0,70 m,
il sera prévu une protection béton qui pourra étre :

une dalle armée d'un treillis métallique

un enrobage en cavalier de la canalisation avec un béton maigre (150-250 kg/m3).

Généralités
Le remblaiement est compté jusqu'au niveau fond de forme pour les fouilles sous chaussées

projetées et jusqu'au niveau terrain naturel pour les fouilles sous chaussées existantes et sous
espaces verts.

5. CANALISATIONS
Pose des canalisations

Les travaux devront commencer au point bas (sauf stipulation contraire du maitre d'ceuvre).
L'entreprise devra vérifier les cotes de départ et arrivée avant commencement des travaux et
avertir le maitre d'ceuvre chaque fois qu'une anomalie par rapport au projet est constatée.
L'entrepreneur devra respecter les cotes, les pentes et le tracé prévu au projet.

Les fouilles ne devront pas rester ouvertes plus de 10 jours.

Aprés pose de chaque élément, celui-ci sera soigneusement calé avant le remblaiement.
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Aprés remblaiement, I'entreprise devra reconstituer le fond de forme situé dans I'emprise des
travaux.

Canalisations

Les tuyaux PVC seront conformes au fascicule 70 du C.P.C. et aux normes AFNOR. lIs seront
toujours de la série CR8.
Tous les revétements protecteurs de ces canalisations sont assujettis a la garantie décennale.

6. MORTIERS

Pour les ouvrages d'assainissement, I'entrepreneur respectera les dosages suivants :
Mortier = ciment CPA 325 ou CLK 210/325 dosé a 400 kg/m3

Béton = ciment CPA 325 dosé a 300 kg/m3,

Béton maigre pour enrobage = dosé a 150-200 kg/m3.

7. OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Tous les ouvrages seront conformes aux dessins types joints au dossier. Le prix unitaire de
chaque ouvrage comprend les terrassements avec évacuation des déblais, le remblaiement
soigné autour de l'ouvrage aprés réalisation, toutes les sujétions de raccordement aux
réseaux.

Regards de visite

lls seront munis de crosse et échelons en acier galvanisé.

Lorsque le regard ne forme pas un coude, la continuité du tuyau sera assurée dans le regard.
Sauf stipulation contraire, le tampon sera du type URBAIN S autostable (classe 400)

Les tuyaux PVC seront munis de manchettes sablées pour la pénétration dans le regard.

Regards avaloirs

Les avaloirs et regards a grille seront de classe C250.
Tous les ouvrages sur le réseau E.P. seront munis de dispositif de décantation.

Piéces PVC

Les piéces en PVC (clips, culottes, regards 315) seront soumises a l'approbation du maitre
d'ceuvre.

8. TOLERANCES - ESSAIS - RECOLEMENT

Les fils d'eau des collecteurs devront étre respectés avec une tolérance de + 2 cm sauf pour
les pentes inférieures & 1% ol on devra respecter une tolérance de + 1 cm.

Il y aura un contréle caméra des collecteurs. Ce contrble devra étre réalisé avant mise en
place du revétement définitif de la chaussée.

Le maitre d'ceuvre pourra également demander un essai d'étanchéité réalisé conformément
aux normes du fascicule 70 du C.P.C.
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5 — RESEAUX DIVERS

NORMES ET DOCUMENTS

NF P98-050-1 Décembre 2016
Ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs - Partie 1 : chambres de tirage et de
raccordements

NF P98-331 Février 2005
Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection

NF EN 124-2 Octobre 2015
Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et
les véhicules - Partie 2 : dispositifs de couronnement et de fermeture en fonte

NF T54-018 Avril 2008

Tubes et accessoires en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour lignes souterraines de
télécommunications - Spécifications

Canalisation fonte :

NF EN 14901 Décembre 2014

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revétement époxy (renforcé€) des raccords et accessoires en
fonte ductile - Prescriptions et méthodes d'essai

NF EN 15655 Mars 2009

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revétement intérieur en polyuréthane des tuyaux et raccords -
Prescriptions et méthodes d'essais

NF EN 15189 Février 2007

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revétement extérieur polyuréthanne des tuyaux - Exigences et
méthodes d'essai

NF EN 14628 Janvier 2006

Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile - Revétement extérieur en polyéthyléne pour tuyaux - Exigences
et méthodes d'essai

NF EN 1092-1 Avril 2018

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires,
désignées PN —

Partie 1 : brides en acier - Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie,
raccords et accessoires, désignées PN

NF EN 1092-2 Septembre 1997

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tuyaux, appareils de robinetterie, raccords et accessoires,
désignées PN - Partie 2 : brides en fonte.

NF EN 1092-3 Mars 2004

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires,
désignées PN - Partie 3 : brides en alliages de cuivre

NF EN 1092-4 Aolt 2002

Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires,
désignées PN - Partie 4 : brides en alliages d'aluminium

Norme NF S 61-213 Poteaux d’incendie incongelables
Norme NF S 62-200 Poteaux et bouches incendie — Régles d’installation.

Canalisation Polyéthyléne :
Norme NF EN 12201 - Systemes de canalisations en plastique pour 'alimentation en eau et pour les
branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE)

Canalisation PVC :
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Norme NF EN 1452 - Systémes de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau, pour
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de
vinyle) non plastifié (PVC-U)

Fascicule 71 : Fourniture et pose de Canalisation d ADDUCTION et de DISTRIBUTION d’eau, et
notamment Article 63 du Fascicule 71 pour «épreuves et essais »

PRESCRIPTIONS GENERALES

1. GENERALITES

L'entrepreneur est chargé de faire ses déclarations d'ouverture de chantier auprés des
administrations concernées (concessionnaires, sociétés fermiéres, etc.).

Ces démarches et les dossiers éventuels a constituer sont a la charge de I'entreprise et les frais
sont réputés compris dans les prix unitaires.

L'entreprise devra fournir au maitre d'ceuvre, a sa demande, ses certificats d'agrément vis-a-vis
des administrations concernées.

2. AGREMENTS DES MATERIAUX
L'entreprise devra s'assurer que les matériaux ou ouvrages qu'elle pose ou réalise sont bien
conformes aux spécifications demandées par les administrations ou concessionnaires.
L'entrepreneur devra vérifier que les matériaux ont bien regu les agréments nécessaires.

3. FOUILLES
Les fouilles pour réseaux divers pourront étre :
- des fouilles communes a divers réseaux,
- des fouilles uniques.

Elles sont généralement rémunérées au metre-cube en place et la section de fouille a réaliser
figure au plan des réseaux ou au métre linéaire avec indication du nombre de réseaux a poser
dans la fouille. Ces fouilles concernent les réseaux principaux et les branchements.

Elles sont comptées (en déblais et en remblaiement) :
- a partir du fond de forme pour les fouilles situées sous chaussée projetée
- a partir du terrain naturel pour les fouilles sous espace vert ou chaussée existante.

Les fouilles seront réalisées mécaniqguement ou a la main.
Les terrassements complémentaires pour réalisation d'ouvrages particuliers sont toujours inclus
dans le prix de l'ouvrage, il en va de méme du remblaiement apres réalisation.

4. REMBLAIEMENT DES FOUILLES

Sablage des réseaux

Tous les réseaux seront enrobés de sable. Le sable sera du type "sable de riviere roulé”. En
aucun cas, on ne devra utiliser du sable concassé sur les cables.

Graves

Sauf stipulation contraire, la fouille aprés sablage sera remblayée en graves 0/3.15 (fouille
sous chaussée projetée).

Béton
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A la demande du maitre d'ceuvre, certains réseaux pourront étre placés sous fourreaux bétonnés.

COORDINATION - TRAVAUX SIMULTANES

Il peut arriver que plusieurs entreprises interviennent simultanément dans la méme fouille.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de génes dues a ces travaux. Le maitre d'ceuvre coordonne les
travaux et aucune entreprise ne pourra prétendre a des indemnités méme s'il est nécessaire d'intervenir
plusieurs fois sur le site.

TELEPHONE
Tous les ouvrages et travaux réalisés seront conformes aux normes de l'administration des
Télécommunications.

Chambres

L'entreprise veillera & ce que les tampons, soient intacts (elle pourra les poser seulement en fin de
chantier).

Lorsque l'administration assure la fourniture des cadres et tampons, il appartient a I'entreprise d'aller
chercher elle-méme ces éléments au dépbt désigné par celle-ci.

Fourreaux

Les fourreaux seront posés conformément aux plans. lls devront avoir des positions analogues dans
les chambres amont et aval, les plus gros diameétres étant posés au-dessous. Il ne sera pas mis de
coudes, sauf si le maitre d'ceuvre le stipule.

Tous les fourreaux seront aiguillés. lls seront surmontés par un grillage avertisseur plastifié vert posé a
distance réglementaire de la génératrice supérieure.

ELECTRICITE. - ECLAIRAGE

1. Socles pour coffrets

Les socles seront scellés et mis a niveau (niveau fini du trottoir).

Lorsque les socles sont fournis par E.D.F., I'entreprise en assure la pose. Elle doit également aller elle-
méme, chercher les éléments au dépot désigné

2. Pose de fourreaux

Les fourreaux seront posés suivant les indications du maitre d'ceuvre. lls seront aiguillés et protégés
pendant la durée des travaux. Tous les fourreaux mal aiguillés ou écrasés seront remplacés par
I'entreprise a ses frais.

EAU POTABLE

Remblaiement :

Sauf stipulations contraires, l'entreprise assure le sablage des canalisations, la pose d'un grillage
avertisseur et le remblaiement de la fouille. Une attention particuliére sera apportée lors du
remblaiement de la fouille au niveau des ouvrages ou piéces.

GENERALITES

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes francaises et correspondront aux spécifications
recommandées par la compagnie des eaux concessionnaire.
L'entreprise, a la demande du maitre d'ceuvre, devra soumettre a approbation le matériel utilisé.

CANALISATIONS

Les canalisations sont rémunérées au metre-linéaire. Ce prix unitaire englobe toutes les fournitures et
poses de pieces de raccord ou de liaison, le blocage de la conduite par butées en béton, les essais et
épreuves, le calorifugeage éventuel, le nettoyage et la désinfection du réseau, les coupes des tuyaux,
la réalisation éventuelle de bornes et plaques de repérage, la fourniture d'un plan de récolement.
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Pose des tuyaux d'eau et de larobinetterie enterrés

La pose des canalisations et de toutes les pieces annexes et de robinetterie sera exécutée
conformément au Cahier des Prescriptions Communes des Ponts & Chaussées, fascicule n°® 71.

Toutefois, il est précisé :
1 - que les tuyaux seront posés sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur, et recouverts de sable
sur une épaisseur de 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure,

2 - qu'il ne sera fait usage de coudes au 1/4, les changements de direction s'effectueront soit
par un té, si les conduites sont de diamétre de méme ordre, soit par deux coudes au 1/8 raccordés
par éléments droits,

3 - que les bouches a clé des robinets-vannes seront calées a leur niveau définitif aprés les
travaux de voirie ou trottoirs définitifs. Les tubes allonges devenus trop courts devront étre remplacés,

4 - qu'il sera procédé, au moment de la mise en eau, a une vérification générale, en faisant
circuler dans les tuyaux, un dispositif adéquat pour éviter que ne soient laissés dans 'ouvrage des
outils, pierres ou autres objets,

5 - que les canalisations soient signalées par grillage plastique avec couleurs
conventionnelles, placé a distance réglementaire de la génératrice supérieure.

Bornes et plaques de repérage

Les bornes de repérage seront arasées au niveau du sol naturel. Les bornes et plaques de repérage
seront exécutées conformément a l'article 37 du C. P. C. - Fascicule 71.

Butées et ancrages

Les coudes, tés et toutes pieces et appareils soumis a des efforts tendant a déboiter les tuyaux ou a
déformer les canalisations seront ancrées ou contrebutées par des massifs capables de résister a ces
efforts.

Les piéces s'appuieront sur le béton, soit directement, soit par l'intermédiaire de béquilles ou
scellement. Le systéme employé devra permettre le démontage aisé des vannes.

Les dispositions proposées (et, en particulier, le volume de chaque butée) seront soumises a
I'agrément de la Direction de chantier.

Epreuve du réseau

Les épreuves de conduites seront réalisées conformément aux spécifications du chapitre 11 du
fascicule 71. L’exploitant du réseau pourra librement y assister.

La fourniture de I'eau pour les essais est a la charge du maitre d’'ouvrage ; a charge pour I'entreprise
d’assurer les raccordements nécessaires.

Conformément au C. P. C. Fascicule 71, la durée de I'épreuve sera au minimum de 30 minutes et la
diminution de pression ne devra pas étre supérieure a 0,2 bar.

L'essai général du réseau sera effectué a 1 fois 1/2 la pression de service.

Les pressions d’essais seront définies conformément aux dispositions de I'article 76.5 du fascicule 71.
Les essais donneront lieu a I'établissement d’'un procés-verbal conformément aux dispositions de
l'article 76.7 du fascicule 71, lequel sera transmis a I'exploitant du réseau ainsi qu’au Maitre d’ceuvre.

Désinfection du réseau

Avant la mise en service et aprés les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte des
réseaux d'eau potable et a leur ringage prolongé. Tous les frais nécessaires pour réaliser ce travalil
seront & la charge de I'entrepreneur.

Les travaux de désinfection seront réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et
en particulier conformément a la circulaire du 15 mars 1962 du Ministére de la Santé Publique et de la
population.

A la demande du maitre d'ceuvre, les résultats pourront étre contrélés par un laboratoire agréé et la
désinfection poursuivie jusqu'a ce que l'entrepreneur ait obtenu le proces-verbal attestant la réussite
de l'opération.
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Calorifugeage

Le calorifugeage des conduites d'eau sera exécuté par coquille de polystyréne expansé entoilé de 5
cm d'épaisseur.
Le calorifugeage devra étre prévu sur toutes conduites paraissant exposées au gel.

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT

Avant d'effectuer ce travail, I'entrepreneur devra obtenir I'accord de I'exploitant du réseau. Dans
chaque cas, il devra également s'étre assuré aupres des utilisateurs de I'eau de la période ou il
causera le minimum de géne.

Il devra faire savoir a I'avance aux intéressés les heures d'interruption de service, la durée de la
coupure ne devant jamais dépasser six heures consécutives.

Avant toute remise en service, I'entrepreneur devra faire procéder au ringage prolongé de la
canalisation. Il sera responsable de tout accident consécutif a la mauvaise exécution de ce travail.
Les tranchées ne pourront étre rebouchées avant que le travail de raccordement n'ait été contrélé et
accepté par les représentants des Services Techniques de la Ville et la Direction du chantier.
Toutes les indications concernant le réseau général et en particulier celles relatives a la sécurité, au
remblaiement, et a la pose des vannes, sont applicables a ce travail.

BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Le branchement est remunéré a I'unité. Ce prix unitaire englobe la fourniture et pose du collier de
prise en charge, le percement de la conduite avec un appareil agréé, le robinet-vanne avec
tabernacle, la bouche a clé compléte avec tube-allonge, le tuyau de branchement et toutes les
sujétions d'épreuves et essais.

PIECES OU APPAREILS PARTICULIERS

Sauf stipulation contraire, les appareils et pieces répondront aux prescriptions suivantes :

Ventouse

La ventouse sera du type simple automatique avec robinet d'arrét et contréleur de bon
fonctionnement. Elle sera placée dans un regard visitable.
Le prix unitaire englobe toutes les piéces de raccord et le regard.

Vidange-purge
Elle sera constituée d'un robinet-vanne et raccordée par un tuyau d'évacuation & un regard visitable
d'eaux pluviales.

Robinets-vannes

lls seront placés sous bouche a clé. lls devront supporter une pression d'épreuve de 16 bars.

Bouche aclé

Bouche a clé compléte avec cloche pour robinet-vanne, tabernacle pour robinet de prise ou d'arrét,
tube-allonge de manceuvre, téte fonte de série Iégére sous trottoir et série lourde sous chaussée.
Lorsque I'entreprise assure uniquement les travaux de fouille et de remblaiement, elle veillera
néanmoins au respect des ouvrages lors du remblaiement. Pour le réseau A.E.P., elle assurera la
verticalité des tubes-allonges des bouches a clé afin de permettre un bon fonctionnement ultérieur.
Elle sera mise & niveau du revétement définitif.

Regards de comptage

lls seront conformes au modéle demandé par la société exploitante.
lls seront mis au niveau du trottoir fini.

Prise en charge

Les colliers de prise en charge seront munis d'une étanchéité indépendante du serrage des brides.
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RAPPELS

Pour tous les réseaux, les prix unitaires sont réputés couvrir les frais des essais, épreuves et plan de
récolement.

Les entreprises sont entierement responsables des dégéats qu'elles pourraient occasionner sur les
réseaux ou travaux qui se déroulent simultanément aux siens.

RECOLEMENT DES RESEAUX

Lorsque I'entreprise doit la fourniture d'un dossier de récolement, il devra étre conforme aux directives
de l'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif & I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution :

Le dossier de récolement devra recenser les différentes conduites posées par l'entreprise (AEP,
TELEPHONE, GAZ, ELECTRICITE, ECLAIRAGE, ASSAINISSEMENT EU EP) avec une précision de
type CLASSE A, ainsi que tous les ouvrages et réseaux rencontrés.

— classe A : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible

Pour I'application de cette définition des classes de précision aux ouvrages linéaires représentés par un
simple trait, les coordonnées de localisation sont celles de la génératrice supérieure de I'ouvrage dans
le cas d'un ouvrage souterrain

Le lever pourra se faire de maniére directe en tranchée ouverte, & I'avancement, quand les conduites
sont encore visibles ou par détection. Dans ce cas, le prestataire devra étre certifié.

Il releve de I'obligation des entreprises de faire en sorte d'obtenir cette précision, faute de quoi le dossier
sera refusé.

D'autre part, le lever doit étre Géoréférencé (en x, y, z), c'est-a-dire dans le systéme national de
référence de coordonnées que seules peuvent produire certaines entreprises homologuées.

Il devra comporter obligatoirement les éléments suivants et pour chaque réseau (conduites principales
et branchements):

— Conduites sous pression AEP, GAZ : nature de la canalisation (fonte, PVC, PEHD....), diamétre,
longueur, profondeur (génératrice supérieure)

— Conduites assainissement : nature de la canalisation (EP, EU, Unitaire, refoulement), type de produit
employé (fonte, PVC, PEHD....), diamétre, longueur, pente, profondeur (génératrice supérieure)

— Fourreaux et cables Electricité, Eclairage, Téléphone: nature du fourreau, nombre de fourreaux,
diametre, longueur, profondeur. Le tracé sur plan doit renseigner pour chaque fourreau son point
d'origine et son point de destination (par exemple tel fourreau part de telle chambre pour arriver dans
telle autre chambre ou regard de branchement)

— Branchements : regards individuels AEP, TEL, FIBRE, Coffrets GAZ et ELEC avec dimension;
regards EU et EP, dimension, cote du radier.

— Eléments ponctuels du réseau : Chambres de tirage, bouches a clés, vannes de sectionnement,
regards divers

— Regards assainissement : nature du regard (EU, EP, Unitaire, refoulement...), type de produit
employé (Béton, PEHD...), dimensions, largeur, profondeur, cote Radier, fils d'eaux des canalisations
entrantes et sortantes

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre I'ensemble de ces données sous forme d'un plan informatisé
format DWG (Autocad) ou DXF, et PDF ainsi que trois plans papier a I'échelle 1/200e.
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6 - SIGNALISATION / MOBILIER URBAIN

NORMES ET DOCUMENTS

XP P98-520 Aolt 1997
Signalisation routiére verticale - Décors pour panneaux de signalisation - Performances,
caractéristiques techniques et spécifications.

XP P98-405 Avril 1998
Barrieres de sécurité routieres - Garde-corps pour ponts et ouvrages de génie civil -
Conception, fabrication, mise en oeuvre.

NF P01-012 Juillet 1988
Dimensions des garde-corps - Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps
et rampes d'escalier

NF P99-611 Janvier 2018
Mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Sanitaires publics - Classification - Spécifications
et essais

NF P99-650 Juin 2013
Mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Maintenance du mobilier urbain d'ambiance et de
propreté - Organisation et suivi de la maintenance

NF EN 1871 Mai 2000
Produits de marquage routier - Propriétés physiques

XP P98-633 Avril 2001
Signalisation routiere horizontale - Marquages appliqués sur chaussées - Détermination des
caractéristiques d'identification rapide

PRESCRIPTIONS GENERALES

Préalablement a toute commande d'approvisionnement, tous les choix et quantités préétablis
dans le présent CCTP et DPGF devront étre confirmés par le maitre d'ouvrage ; en ce sens
tous les éléments de mobiliers urbains seront présentés (avec documentation) pour le choix
définitif des modeéles et couleurs éventuelles - le choix définitif sera confirmé par écrit sur
compte-rendu de chantier.

L'implantation du mobilier urbain (éléments de signalisation et de mobilier) sera soumise a
I'acceptation du maitre d'ceuvre préalablement a la pose.

La prestation comprend la fourniture et la mise en place des éléments de mobilier urbain et
de la signalisation verticale, les terrassements nécessaires, réservations éventuelles ou
carottages de pavage ou dallage, les scellements, fondations et sujétions d'ancrages et
reprises ou finitions éventuelles de traitement de sol en surface.
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PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en plusieurs interventions en fonction de ’avancement des autres
corps d’état.

Le projet consiste a la déconstruction d’un parking existant pour réaliser un EHPAD en lieu et place.
Afin de ne pas pénaliser le site, un batiment a proximité, appelé « K », sera démoli en partie afin de
réaliser une poche de stationnement a son ancien emplacement.

D’autres stationnements et voiries seront réalisées pour desservir le site.

S’agissant d’'une opération globale, les travaux seront effectués en plusieurs phases qui sont sujettes a
modification a 'avancement des travaux de tous les corps de métier.

Le projet est sujet a 2 problématiques majeures :

- Le projet se situe en partie dans une zone inondable, identifiée au PPRNPI de I'agglomération
Riomoise. De fait, la voirie a été congue avec un objectif de compensation des volumes d’eaux
de la crue. Les voiries servent a créer du volume et respecter la réglementation en vigueur.

Il sera demandé a I'entreprise de suivre au plus prés les niveaux finis modélisés sur le plan de
nivellement de la voirie.

- Le maintien en service des batiments annexes, les travaux devront donc étre menés en toute
sécurité.
Le phasage des travaux défini dans le planning général de la consultation devra étre respecté
afin de laisser I'exploitation du site possible, notamment I'accés aux parcs de stationnements
réalisés.

Il est considéré 5 grandes phases de travaux :

Dévoiement des réseaux du batiment K

Réalisation de parking attenant a ’EHPAD existant

Une fois le batiment démoli, réalisation du parking et réseaux au Nord de I'opération
Dévoiement des batiments EU et AEP situées sous le futur EHPAD

Aménagement et réalisation des réseaux de ’EHPAD

agrwnNPE

Les travaux comportent :
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Pour ’EHPAD

Repérage des réseaux existants et marquage au sol.

Nettoyage du terrain dans I'emprise des travaux, abatages des arbres présélectionnés et mise en place
de protection pour les arbres conservés.

Dépose des cldtures (excepté celles sur muret)

Dépose des candélabres, portails et condamnation des réseaux existants.

Le lot GO comprend dans son marché I'adaptation des voiries existante pour création d’'une voirie
chantier et doit une remise en état du terrain apres replis de la base vie

- Déblais/remblais :
Décapage de terre végétale sur 20cm, avec stockage sur site si possible pour réutilisation sinon
évacuation.
Terrassement des voiries avec évacuation des matériaux excédentaires ou impropres
Mise en ceuvre de remblais d’apport

- Chaussée / acces : Se référer au plan de voirie / nivellement
Contrdle de la portance des plateformes avant mise en place des graves
Mise en place d’un géotextile classe 7
Couche de fondation en graves 0/60
Couche de base en graves 0/315
Mise en ceuvre de terre pierre sur les stationnements

Remises a niveau regards et avaloirs

Finition des voies variable suivant les secteurs et les usages :
- béton bitumineux 150kg/m2
- Grave Bitume 200 Kg/m2 + béton bitumineux 150kg/m2 uniquement sur le « té » de la
zone logistique
- béton désactivé
- Béton désactivé sur places PMR et dépose-minute
- Passerelle en caillebotis bois autoclave 4 antidérapant et PMR dans le jardin

Réalisation de bordures béton en limite d’enrobé

Pose de bordures bois autoclaves classe 4 dans les stationnements pour délimitation des places de
stationnement

Mise en ceuvre de bute roue en bois sur les stationnements.

Pose de potelets en bois autoclave 4 pour empécher le stationnement sur les espaces verts
Signalisation horizontale et verticale

Déplacement de la croix du site dans un espace vert & proximité

- Eaux useées : Se référer au plan d’assainissement
Le réseau EU existant se trouvant en lieu et place du futur batiment, le projet intégre le dévoiement du
réseau avant intervention du lot GO.

Travaux extérieurs au batiment.

Réalisation des branchements EU en PVC @160, tabouret de branchement réalisé en pied de mur. Pour
raccordement de 'TEHPAD

Reéalisation d’un branchement haute température en PVC-C @160.

Réalisation d’'un réseau EU en PVC @200 en reprise du réseau existant pour sortir de 'emprise de
'EHPAD. Rejet dans le réseau de I'Avenue de la Libération via le branchement existant.

Regard de Visite @1000 et 600 PEHD type Tégra.

Mise en place d'un bac a graisse taille 3 (300 repas/j) avec systéeme d’alerte dans le local VDI

Controles d’étanchéité.
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- Eaux pluviales : Se référer au plan d’assainissement
Travaux extérieurs au batiment

Réalisation d’'un réseau EP en PVC.

Réalisation des branchements en PVC @160 pour descentes d’eaux pluviales et réseau EP sous
dallage du batiment.

Pose de grilles EP 40x40 cm conforme PMR avec raccordement au réseau EP en @200 PVC.
Regard de Visite @1000 et 800 Béton.

Réalisation de rétention avec décantation amont :

Le reglement du PLU impose, en particulier, le respect des données suivantes :
e prise en compte d’une pluie de retour 30 ans,
e Infiltration In-situ priorisée

Des essais de perméabilité ont été faits a plusieurs endroits de I'opération. L’infiltration est une solution
viable.

Les hypothéses et les données initiales ont été les suivantes :
e Surface de la masse
e Détermination d’une surface active en appliquant un coef de perméabilité a chaque nature de
sols ou du revétement,
e Pluie de retour de 30 ans
e Infiltration des EP selon le retour de I'étude de Sol G2AVP

La gestion des EP de TEHPAD demande les ouvrages suivants :

Volume
Bassin gtil_e a
réaliser
Q30 (m3)
Tranchée d’infiltration n°1 52
Jardin Est
Tranchée d’infiltration n°2 33
Jardin UVP/Alzheimer
Tranchée d’infiltration n°3 451
Jardin Sud )
Bassin d’infiltration enterré
- . 275
Voirie Perméable

Pour chaque tranchée d’infiltration, on a :
- Terrassement de la tranchée avec évacuation des déblais excédentaires
- Chaussette extérieure en géotextile
- Remplissage en matériaux a fort taux de vide type pouzzolane 40/80
- Drains de diffusion @100 raccordés sur un drain central @315 annelé servant de surverse a
I'ouvrage.
- Remblaiement en matériaux extrait jusqu’au fond de forme voirie ou FDF espace verts

Pour le bassin de rétention enterré, on a:
- Dimensionnement du bassin et plans d’exécution (a valider par MOE)
- Terrassement avec évacuation des déblais excédentaires
- Réalisation d’un lit de pose en sable
- Chaussette extérieure en géotextile
- Fourniture et pose des modules PEHD, y compris les équipements annexes (Cheminées
d’inspection, évents, ...)
- Raccordement au réseau EP
- Surverse crée par le regard de sortie comportant une « Marche »
- Remblaiement en matériaux extrait jusqu’au fond de forme voirie ou FDF espace verts




Construction du nouvel EHPAD et relocalisation des parkings du personnel - RIOM C.C.T.P. Lot VRD

Fouilles communes : Se référer au plan de réseaux secs

Le lot VRD est chargé uniquement de la partie génie civil pour les parties :
- Eclairage
- CFOICFA

- IRVE

- Chauffage

Les travaux du lot VRD se limitent aux espaces extérieurs

- Eclairage

Fouilles, fourreaux et chambres de tirage réalisés
Cablette cuivre posée le long de la fouille

Fourniture et pose des massifs

Fourniture d’arceaux de protection autour des massifs

Les luminaires (méats, lanternes), le cablage, le coffret de commande et la mise en service sont dans le

lot fluide

- AEP

Réalisation des fouilles et pose du réseau principal en @63 PEHD

Raccordement au branchement livré par le concessionnaire

Dévoiement du réseau @100 existant alimentat le Pl (Réseau existant sous le futur
batiment)

Mise a la cbéte ou remplacement du PI du site selon son état.

Essais pression, désinfection, ...

Raccordement au réseau non compté : réalisé par les services concessionnaires

- Arrosage automatique

Réalisation des fouilles et pose du réseau principal en @25 PEHD
Raccordement au branchement livré par le lot CVC en sortie de vide sanitaire
Essais pression, désinfection, ...

- CFOICFA

Fouilles, fourreaux et chambres de tirage réalisés

Implantation des coffrets. (Fourniture et pose des coffrets non compris au lot VRD)
Fourniture et pose de regards pour attente IRVE

Terrassement pour mise en place des para-tonner

Le cablage, les coffrets et la mise en service sont dans le lot fluide

- GAz
e Réalisation des fouilles et pose du réseau principal en @63 PEHD
e Raccordement au coffret livré par le concessionnaire
o Essais pression, ...

- Cuve afioul

Terrassement, dalle d’ancrage et remblaiement de I'ouvrage
Réalisation d’'un caniveau de sol béton pour raccordement des réseaux a 'TEHPAD

La fourniture et la pose de la cuve a fioul sont dans le lot fluide. De méme que les réseaux raccordant
la cuve a fioul.

Espaces verts : Se référer au plan des espaces verts

Livraison des espaces verts au lot EV en fonction du plan de plantation (Décaissement variant de -0.20

m a -0.50 m)
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Lot n°14 : DCE - EHPAD

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Instalation et signalisation de chantier pour la duree du chantier

Ce prix rémunére I'aménagement des aires de stockage et d'approvisionnements, I'aménagement éventuel de
chemins d'accés au chantier, l'entretien de ces derniers pendant le chantier et la remise en état des lieux
apres achévement des travaux.

Ce prix comprend également la signalisation pendant toute la durée des travaux avec la fourniture et la pose
des panneaux, barrieres, panonceau chantier interdit au public, lampes, feux tricolores ou déviation,
conformément a la réglementation en vigueur et pour une sécurité parfaitement assurée aux abords du
chantier.

Le balisage des réseaux gaz et électricité, par des reperes fixes sera conservé pendant toute la durée du
chantier.

La mise en place d'un alternat éventuel de circulation par feux tricolores ainsi que la mise en place éventuelle
d'une déviation en accord avec les services concernés.

La mise en place et I'entretien des panneaux nécessaires.

Il sera rémunéré de la fagon suivante :
- 50 % a la mise en place de la signalisation,
- 50 % apreés repliement du dispositif, une fois les presttaions du lot VRD finalisées.

Tout manquement a I'une des prescriptions précédentes, de jour comme de nuit, méme pour 1 seul dispositif
de signalisation constaté par le maitre d'oeuvre ou de son représentant peut entrainer la réfaction du prix.

Pour information, la mise en place de la base vie et le cloturage du chantier est au lot GO

2.1.2 Constat d'huissier

Ce prix rémunére l'intervention d'un huissier de justice pour procéder aux constatations d'usage : fissure,
détérioration, dégradation, etc.... avant le commencement de tous travaux et dans un délai raisonnable (le jour
de démarrage des travaux ou la veille).

Le constat d'huissier est rendu au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et a I'entreprise sous forme d'un
rapport exhaustif illustré de photographies datées et éventuellement d'un film.

2.1.3 Préparation initiale du terrain - Présences d'arbres remarquables conservés
2.1.3.1 Dépose de la végétation identifié et protection des arbres conservés

Ce prix rémunére, sur la base du plan de masse :
- réunion a organiser sur site avec le moe pour la sélection des arbres a conserver,
Les arbres conservés seront protégés par des gaines et encerclés par des barrieres HERAS
- tous travaux mécaniques ou manuels, d'abbatage, de débroussaillage, de broyage des végétaux pouvant
étre gyrobroyés, en évacuant les copeaux, dessouchage compris
- décompactage de la terre végétale pouvant étre saturée de racines et impropre aux plantations. Elle sera
laissée sur place
- le remblaiement des trous laissés par les végétaux
- le nettoyage et la remise en état des terrains et des talus
- I'évacuation en décharge adaptée choisie par l'entrepreneur, payante ou non, de tous les matériaux non
végétaux (gravats, cabane, ordures, ferrailles, matelas ...... ),
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2.1.3.2 Condamnation des réseaux abandonnés

Ce prix rémunere :

- La dépose des candélabre, portail et autres du parking existant et leur évacuation en décharge adaptée
- la mise hors service des alimentations électriques abandonnées (candélable, portalil, ...)

- dépose des massifs bétons des installations abandonnées y compris tous travaux de terrassement,
évacuation, remblaiement en grave et remise en état du terrain

- arrachage des affleurants pour les réseaux abandonnées et remplissage en béton liquide, y comprise
terrassement, remblaiement en grave, obstruction des réseaux et remise en état du terrain.

2.1.4 Dépose sans soins
2.1.4.1 murets béton y compris cléture

Ce prix comprend la démolition du muret sur le parking (périphérie conservée), le démontage de la cl6ture,
jusqu'aux fondations, y compris tris et évacuation des déchets en décharge adaptées.

2.1.4.2 Clbtures

Ce prix comprend le démontage de la cléture, jusqu'aux fondations, y compris tris et évacuation des déchets
en décharge adaptées.

2.1.5 Travaux en présence de réseaux :
2.1.5.1 Détection et positionnement de réseaux

Ce prix rémunére au forfait, pour la durée des travaux et sur I'ensemble de I'emprise du chantier, toutes
interventions administratives ou in situ permettant la détection et la protection des réseaux aériens ou
souterrains.

Sont inclus:
- la prise en compte des DT, ainsi que d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifiés
- les demandes et suivi des demandes de DICT
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- le suivi des prescriptions du guide technique relatif aux travaux a proximité des réseaux version 1 du 30
juin 2012

- les investigations complémentaires, intrusives ou non, utiles au bon déroulement des travaux pour les
réseaux classifiés en catégorie B ou C afin d'atteindre une précision en X, y et z de classe A.

- le géoréférencement des réseaux aprées investigations complémentaires ainsi que la transmission des
données aux concessionnaires réseaux ainsi que toutes sujétions au bon déroulement des travaux.

Ce prix s'applique quel que soit la complexité des travaux et de I'environnement pour la détection des réseaux
sensibles ou non sensibles.

L'entreprise, en accord avec le Maitre d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et les exploitants, pourra utiliser des
méthodes intrusives et/ou non intrusives.

Pour ces derniéres, il fera appel a 1 entreprise certifiée (en particulier pour les méthodes acoustiques, radar
géologique, électromagnétique, par sonde)

A lissue de cette phase de repérage des réseaux existants, I'entreprise devra tout mettre en ceuvre pour
protéger ces réseaux.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune demande de plus-value pour : casse ou endommagement des
réseaux, baisse des cadences liées a la présence des réseaux, adaptation des méthodes de travaux liées a la
présence des réseaux.

2.1.5.2 Marquage des réseaux pour la durée du chantier

Ce prix rémunére forfaitairement, avant tout démarrage de travaux, le tragage des réseaux existants en
présence du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre dans I'emprise élargie des travaux, selon les DICT
fournies par les exploitants, avec respect du code couleur pour chaque réseau et les éventuelles
Investigations Complémentaires (IC) réalisées par le Maitre d'Ouvrage pour ce chantier.

Un Proces-verbal est établi par I'entreprise et remis au MO et la MOe.

Ce prix rémunere également le maintien en permanence des tracés tout au long du chantier de ce tragage.
Il sera rémunéré de la fagon suivante :

- 50 % a la réalisation du premier tracage

- 50 % a la fin des travaux.

2.1.5.3 Arrét de chantier

Ce prix rémunére a la journée les indemnités pour arrét de chantier suite a la découverte de réseaux existants
non ou mal recensés dans les réponses DT/DICT fournies par les exploitants.

Des la découverte de tel réseau, I'entreprise doit :

- s'arréter aussitot de travailler au droit de cette découverte,

- avertir immédiatement le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre par téléphone suivi d'un écrit
(mail).

- mettre en place, si nécessaire, un périmétre de protection

- contacter le propriétaire et le concessionnaire du réseau identifié et suivre sa procédure
La reprise de travail a un autre endroit du chantier ou la réalisation d'une autre tache sera possible dés que la
sécurité des travailleurs et des usagers est assurée.

Cette rémunération s'appliqgue uniguement aux journées complétes ou I'entreprise sera totalement arrétée du
fait d'une telle découverte et dans le cas ou l'avancement du chantier ou la manque d'organisation des
travaux ne permettent pas de travailler ailleurs.

Toutes sujétions comprises.
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2.1.6 Plans et étude d'exécution

Ce prix rémunere le contréle et I'ajustement des plans utiles a I'exécution du chantier afin de prévoir toutes les
prestations incluses au marché (aucune réclamation ultérieure ne sera possible) :

- le quantitatif et les documents transmis ne sont transmis qu’a titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de
réaliser les Plans et détails d'exécution du lot.

- la reconnaissance du site et recherche des réseaux publics ou privés existants dans I'emprise des travaux.

- le plan d'implantation détaillé des ouvrages pour I'équipe d’exécution.

- les plans de terrassements avec niveaux finis des et le détail mouvements des terres.

- les plans de voirie détaillé avec vérification des girations avec dimensionnement des chaussées et
plateforme suivant les critéres de I'étude géotechnique.

- les plans et étude spécifique d'ouvrages béton : dalles béquillage ou déchets - murets - ouvrages coulés en
place avec note de calcul éventuelle.

- les plans des réseaux d'assainissement y compris des bassins et des rétentions nécessaires.

- les plans des réseaux divers suivant besoins fournis par le maitre d'ceuvre

- les plans et dimensionnement du réseau Eau potable et Incendie suivant la pression disponible sur site
(fourni par le gestionnaire ou le maitre d'ouvrage)

- les plans et étude des mises en éclairage et fourreaux d'alimentation a mener avec le lot Electricité pour
préciser la position des luminaires et tous les fourreaux nécessaires.

- Toutes sujétions comprises pour les besoins du chantier.

Les documents seront transmis au maitre d’oeuvre avant démarrage des travaux pour validation.

2.2 TERRASSEMENTS

2.2.1 Décroutage

Ce prix rémunere le décroltage des enrobés ou enduits existants pour mise a niveau et reprofilage. Il
comprend la scarification et I'évacuation des déblais impropres vers un centre de recyclage agréé.

2.2.2 Décapage de terre végétale

Ce prix rémunere les déblais de décapage de la terre végétale, et la mise en stock provisoire, y compris :
- la préparation préalable de la zone de stockage,

- la mise en forme et le talutage du stock

- fermeture par compactage du stock mis en place pour limiter la pénétration de I'eau

- toutes sujétions.

2.2.2.1 - avec chargement et transport vers une décharge adaptée choisie par I'entrepren
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2.2.3 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper),
- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

2.2.3.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
2.2.3.1.1 - décharge choisie par l'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tragabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons
de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chague camion évacue.

2.2.4 Remblai en matériaux d'apport

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre de tout venant ou de matériaux recyclés pour remblai
technique, le chargement, transport, le réglage, le compactage, ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.
Le matériau fera I'objet d'une validation par le maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage avant toute mise en
ceuvre.

2.3 STRUCTURE DE VOIRIE DEFINITIVE

2.3.1 Réglage précis et compactage du fond de forme

Ce prix rémunere le metre carré de réglage précis ainsi que le compactage du fond de forme aprés
achevement de l'opération de décaissement, et avant mise en ceuvre de la fondation.

2.3.2 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant

Ce prix rémunére la préparation de la surface de pose, I'enlevement des pierres risquant de le déchirer, la
fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins
0.30 m pour un tissu anti contaminant géotextile.

GEOVAL BET VRD -
LE : 26/05/2025 38 rue de Sarlieve - 63800 COURNON D'AUVERGNE Page : 5



DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : C23506 AMENAGEMENT EXTERIEUR DE L'EHPAD DE RIOM
Lot n°14 : DCE - EHPAD

2.3.2.1 - poids au m2 = 210g/m?2
2.3.3 Fourniture et mise en ceuvre de matériaux recyclés

Ce prix rémunere la fourniture, le transport, la mise en ceuvre, le réglage et le compactage de matériaux
recyclés fournis par un centre agréé.

2.3.3.1-0/60
2.3.3.2-0/31.5

2.4 REVETEMENTS DE VOIRIE DEFINITIF

2.4.1 Grave Bitume

Fourniture et mise en ceuvre de graves bitume 0/14 classe 3 suivant norme NF EN 13108-1, y compris
couche d'accrochage ou d'imprégnation, engravure, répandage au finisseur ou a la main, compactage,
protections des abords contre toute pollution et toutes sujétions.

- dosage 100 kg/m2

2.4.1.1 alatonne
2.4.2 Béton bitumineux

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de béton bitumineux dense a chaud 0/10, y
compris nettoyage et balayage, couche d'accrochage ou d'imprégnation, engravure, répandage au finisseur
ou manuellement, compactage, protections des abords contre toute pollution et toutes sujétions.

Leur fabrication et leur mise en ceuvre seront réalisée conformément aux normes en vigueur.

2.4.2.1 - BBSG 0/10 a 150 kg/m?
2.4.3 Béton désactivé

Ce prix rémunére, la réalisation de revétement en béton désactivé d'épaisseur totale de 15 cm, comprenant :
- une couche de fond de 9 cm d'épaisseur, réalisée en béton maigre dosé a 250 kg/m?3 de ciment vibré a
l'aiguille,

- une couche de finition de 6 cm d'épaisseur, réalisée en béton dosé a 350 kg/m?3 avec mosaique de petits
gravillons.

Cette couche sera tirée a la régle manuelle.

Les ouvrages latéraux (bordures, caniveaux, pavés) formant le calepinage, seront protégés par mise en place
au pinceau d'un produit type PROTECTOR VBA ou similaire, avant coulage du béton.

Le prix comprend également :

- adjuvants, antigel, désactivant a appliquer au pulvérisateur,

- lavage le lendemain a l'aide d'un surpresseur a eau et ringage,
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- protection par barrieres des zones fraichement coulées (piétons et animaux),

- confection d'un joint au milieu de chaque dalle pour sciage sur 1/3 de la hauteur,

- toutes sujétions de fourniture et d'exécution.

Trois planches d'essai de 1 m2 seront préalablement réalisées sur le site et soumises a l'approbation des
Maitre d'ouvrage et Maitre d'ceuvre.

2.4.4 Béton balayé

Ce prix rémunére, la réalisation de revétement en béton balayé d'épaisseur totale de 10 cm, comprenant la
fourniture et la mise en ceuvre du béton dosé a 250kg/m? ainsi que le balayage au moyen de balais a brins
plastiques.

Les ouvrages latéraux (bordures, caniveaux, pavés) formant le calepinage, seront protégés par mise en place
au pinceau d'un produit type PROTECTOR VBA ou similaire, avant coulage du béton.

Le prix comprend également :

- adjuvants, antigel, a appliquer au pulvérisateur,

- protection par barriéres des zones fraichement coulées (piétons et animaux),

- confection d'un joint au milieu de chaque dalle pour sciage sur 1/3 de la hauteur,

- toutes sujétions de fourniture et d'exécution.

2.4.5 Passerelle bois

Ce prix rémunere, la réalisation d'une passerelle en cailleboti bois sur dalle béton d'épaisseur totale de 15 cm,
comprenant la fourniture et la mise en ceuvre des elements bois et béton dosé a 250kg/m? .

La passerelle bois sera composé de caillebotis bois PMR antidérapant (douglas classe 4) sur lambourdes bois
classes 4. les éléments seront fixés a la dalle béton.

Les ouvrages latéraux (bordures, caniveaux, pavés) formant le calepinage, seront protégés par mise en place
au pinceau d'un produit type PROTECTOR VBA ou similaire, avant coulage du béton.

Le prix comprend également :

- adjuvants, antigel, a appliquer au pulvérisateur,

- protection par barriéres des zones fraichement coulées (piétons et animaux),

- confection d'un joint au milieu de chaque dalle pour sciage sur 1/3 de la hauteur,

- toutes sujétions de fourniture et d'exécution.

2.4.6 Structure mélange terre/pierre

Fourniture et mise ceuvre d'un mélange de terre végétale et de pouzzolane 40/80 sur une épaisseur de 30cm
dans les proportions suivantes: 70% de pouzzolane et 30% de terre végétale.
Les derniers 10 cm de mélanges seront constitué d'un calibre plus fin type 20/40

Le mélange devra étre homogéne.

2.4.7 Fourniture et pose de bordures béton

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d'éléments normalisés de classe A de 0.33 a 1.00 m de longueur, y
compris rampants, les terrassements nécessaires, la fourniture et la mise en place de béton dosé a 250 kg
pour lit de pose sur une épaisseur minimale comprise entre 0.15 et 0.20 m, des butées, le remplissage des
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joints au mortier de ciment, les adaptations nécessaires et toutes sujétions de pose, pose en courbe ainsi que
I'évacuation des déblais excédentaires ou le régalage sur place.

2.4.7.1 - bordures type CR2
2.4.8 Fourniture et pose de bordures en bois

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d'éléments de 1.00 m & 2.00m de longueur en bois autoclave classe
IV, les terrassements nécessaires, la fourniture et la mise en place de béton dosé a 250 kg pour lit de pose
sur une épaisseur minimale comprise entre 0.15 et 0.20 m, des butées, la pose des bordures bois sans joint,
les adaptations nécessaires et toutes sujétions de pose, pose en courbe ainsi que I'évacuation des déblais
excédentaires ou le régalage sur place

2.4.8.1 - bordures rondins de bois @100
2.4.9 Bordures bute-roues

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de demi rondins traité autoclave classe 4, chanfreinés aux deux
extrémités de 2.20 m de long @ 16, fixation boulonnage sur cylindres d'appuis en caoutchouc et tiges filetées
sellées

les terrassements, I'évacuation des déblais excédentaires vers la décharge, la fourniture et la mise en place
de béton dosé a 250 kg de ciment pour lit de pose sur une épaisseur minimale de 0.15 a 0.20 m, .

2.4.10 Pavage
2.4.10.1 Dépose et repose de pavage

Ce prix rémunére la dépose de pavage existant ainsi que la repose sur lit de mortier.
Toutes sujétions comprises.

2.5 MOBILIER - SIGNALISATION

2.5.1 Fourniture et pose de potelets

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de potelets bois pour marquer un cheminement piéton ou les
décaissement important dans les espaces verts.

Les potelets seront de section carré 90 x 90 mm ou 120 x 120 mm, traité autoclave classe 4 et les téte
chanfreinée.

Essence demandée : Pin
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Ce prix comprend la réservation éventuelle pour pied de scellement, le terrassements nécessaire, le
scellement, et toute sujétion de reprise des revétements de sol. En cas de pavage ou de béton, le potelet
devra s'insérer au plan de calpinage. Toutes sujétions comprises.

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre le modéle retenu avant tout approvisionnement,
en particulier pour le choix de l'essence et sa section.

2.5.1.1 - Fixes
2.5.2 Signalisation verticale - panneaux

La prestation comprend la fourniture et mise en place de panneaux de signalisation normalisés classe 2
Implantation précise selon indications du maitre d’ceuvre en cours de chantier fixation sur Poteaux ou Cléture
ou support existant.

La prestation comprend la fourniture et mise en place de poteaux support des panneaux et leur scellement
dans massif béton avec terrassements et évacuation des matériaux? ? fondation, les carottages ou
réservations éventuelles, les scellements de fondations, compris sujétions d'ancrage et reprises ou finitions
des sols en surface.

Poteaux en aluminium laqués? ? ronds ou carrés avec bouchon d'extrémité

Massif d'ancrage béton dosé a 300 kg/m3 suivant indications fournisseurs

modéles a définir sur proposition de I'entreprise en accord avec le maitre d'ceuvre (panneaux de classe | en
téle ALU peinture polyuréthanne laquée avec colliers de fixation ) .

panneaux Ronds - Octogonaux ou Triangulaires Type A AB B

2.5.3 Marquage routier et résine du cheminement PMR

Fourniture et mise en ceuvre de peinture blanche pour signalisation horizontale, pour des passages piétons,
fléchage directionnel, lignes de STOP, et logos places handicapées etc...

avec nettoyage du support, implantation, utilisation de masques éventuels

Marquage a la peinture blanche répondant aux conditions d’homologation des produits de marquage
(circulaire 23 a 25 du ministere des transports) et tenue garantie sur 24 mois

Y compris résine pour cheminement PMR des places de stationnement de I'EHPAD a I'entrée.

toutes sujétions comprises

2.6 ASSAINISSEMENT EU

2.6.1 Exécution et remblayage de tranchée en graves (Profondeurs au fini)

Ce prix rémunere au métre :

- I'extraction mécanique ou manuelle, le rejet sur berge et la mise en dép6t provisoire des déblais de toute
nature,

- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'apres les pentes indiquées sur le
profil en long du projet ainsi que son compactage,

- les frais d'étaiement, de blindage ou de coffrage

- la fagon des niches,
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- le détournement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement,

- le maintien hors d'eau du fond de fouille par I'épuisement des eaux souterraines pour un débit < a 100 m3/h,
- le lit de pose en sable,

- le remblayage avec sable et grave 0/31.5,

- fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur marron

- le compactage du remblai se fera par couche de 0.15 a 0.40 m en fonction du type de matériel de
compactage utilisé, I'enrobage du tuyau devant étre particulierement soigné jusqu'a 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure,

- la remise en état des ouvrages longés,

- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les accés aux propriétés riveraines,

- I'enléevement et le transport a la décharge des déblais en excédent.

La profondeur de la tranchée sera la différence entre la cote du terrain naturel avant travaux et la cote du
radier.

2.6.1.1 @ 160 & 200 mm

2.6.1.1.1 - profondeur jusqu'a 1.50 m
2.6.1.1.2 - profondeur de 1.50 4 2.00 m
2.6.1.1.3 - profondeur de 2.00 4 2.50 m

2.6.2 Tuyau en PVC SN8

Ce prix rémunére, au meétre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de
tuyau en polychlorure de vinyle (P.V.C.).

Il comprend :

- la fourniture des tuyaux,

- 'amenée a pied d'ceuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,

- la pose et le calage des tuyaux,

- le raccordement des tuyaux dans les regards,

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

La longueur & prendre en compte sera mesurée suivant |'axe de la canalisation sans déduction des longueurs
correspondant aux regards.

2.6.2.1-92 200 mm
2.6.3 Regard de visite en PEHD @600 mm

Ce prix rémunére :

- les terrassements supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec évacuation des déblais
excédentaires a la décharge,

- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,

- la fourniture et la mise en ceuvre de regard de visite type TEGRA ou similaire,

- I'élément de fond avec cunette et raccord pour canalisation @ 200 mm,

- les réhausses nécessaires,

- le cone de réduction,

- la dalle de répartition,

- le remblayage autour du regard, sur toute la hauteur, en sable

- les coupes éventuelles de tuyaux,

- la fourniture et la pose d'un ensemble cadre et tampon en fonte ductile, classe D 400 homologué NF mis a
niveau et scellé. Type PAMREX

- I'équipement de I'ouvrage en échelons.

La profondeur a prendre en compte sera mesurée depuis le niveau du tampon jusqu'au fil d'eau de la
canalisation la plus profonde. Si les diameétres des collecteurs d'entrée et de sortie sont différents, le plus
grand sera retenu.
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2.6.3.1 - profondeur de 1.50 2 2.00 m

2.6.4 Regard de visite en PEHD @ 1000 mm

Ce prix rémunere :

- les terrassements supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec évacuation des déblais
excédentaires a la décharge,

- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,

- la fourniture et la mise en ceuvre de regard de visite type TEGRA ou similaire,

- I'élément de fond avec cunette et raccord pour canalisation @ 200 mm,

- les réhausses nécessaires,

- le cbne de réduction,

- la dalle de répartition,

- le remblayage autour du regard, sur toute la hauteur, en sable

- les coupes éventuelles de tuyaux,

- la fourniture et la pose d'un ensemble cadre et tampon en fonte ductile, classe D 400 homologué NF mis a
niveau et scellé. Type PAMREX

- I'équipement de I'ouvrage en échelons.

La profondeur a prendre en compte sera mesurée depuis le niveau du tampon jusqu'au fil d'eau de la
canalisation la plus profonde. Si les diamétres des collecteurs d'entrée et de sortie sont différents, le plus
grand sera retenu.

2.6.4.1 - profondeur de 0.00 a 1.50 m
2.6.4.2 - profondeur de 1.50 a 2.00 m

2.6.5 Branchements

Ce prix comprend :

- la fourniture et la pose d'une boite de branchement en PVC @ 315 mm,

- le couvercle PVC en phase travaux et un couvercle en fonte ductile carré hydraulique classe 250 en phase
définitive,

- les terrassements nécessaires avec évacuation a la décharge pour le raccordement au collecteur principal,
- la canalisation de raccordement au collecteur en PVC @ 160 ou 200 mm, SN8

- les pieces de raccordement de la boite de branchement et du piquage sur le collecteur culotte ou élément T,
- le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5,

- toutes sujétions de mise a niveau et de parfaite étanchéité de I'ensemble.

2.6.5.1 Branchement particulier E.U.
2.6.5.1.1 - raccordement inférieur a 6 m
2.6.5.1.2 - raccordement inférieur a 30 m - Haute température

Remplacement du PVC @160 SN8 par un PVC-C type "HTA-E" @160 pour réception des effluents haute
température en amont du bac a graisse.
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2.6.5.2 Plus-value pour branchement long

Ce prix est une plus-value pour la réalisation de branchement long, y compris terrassements, évacuation des
déblais, la canalisation, le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5.
Toutes sujétions comprises

2.6.5.3 Piguage avec travaux préparatoire des branchements d'immeuble

Pour branchement traditionnel :

Raccordement des sorties existantes sur le nouveau tabouret de branchement avec pieces PVC, cbne de
réduction, manchon, contraintes particuliéres et selon instructions du maitre d'oeuvre y compris avec piéces
spéciales de type Flex-Seal ou similaire, sondage pour trouver la sortie existante, terrassement a la main pour
la dégager, fourniture et pose des pieces de raccord nécessaire, remblaiement, remise en état a l'identique, tri
des eaux useées et pluviales, déconnexion des eaux usées sur l'ancien branchement et toutes sujétions

2.6.6 Enrobage béton

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 250 kg, pour construction de dalle de répartition en protection
des canalisations d'assainissement, lorsque la hauteur de charge sur la génératrice supérieure de la
canalisation est inférieure a 0.70 m, y compris ferraillage et toutes sujétions.

2.6.7 Bac a graisse taille 3 équipé alarme

Ce prix rémunére, la fourniture et la pose d'un bac a graisse comprenant :

- les terrassements mécaniques ou manuels supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement
avec évacuation des déblais excédentaires a la décharge,

- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,

- la fourniture et la pose du bac

- le remblayage autour du bac, sur toute la hauteur, en grave naturelle 0/60,

- la fourniture et la mise en place de joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux au bac,
- le raccordement au branchement AEP en attente

- les coupes éventuelles de tuyaux,

- la fourniture et la pose du dispositif de fermeture.

- Fourniture et pose d'un tableau de remontée d’alarme de niveau dans le local VDI

- le cablage de taille adaptée entre le bac a graisse et le tableau d'alarme

- I'Event @100 PVC ou @200 PVC selon I'éloignement entre me bac a graisse et la cage d'escalier, a
raccorder sur |'attente laissée par le lot GO ou plomberie

Bac pour station de traitement d'une capacité de 300 repas par service.
toutes sujetions

2.6.8 Raccordement
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Ce prix rémunére,

- 'ensemble des travaux de démolition,

- les terrassements supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec évacuation des déblais
excédentaires a la décharge,

- les coupes de tuyaux existants.

- la fourniture et mise en place de I'ensemble des pieces de raccordement

- la fourniture et mise en place de manchon pour raccordement du tuyau sur le regard.

- Toutes sujétions de raccordement et de mise en ceuvre assurant la parfaite étanchéité de I'ensemble.

2.6.8.1 Plus value pour création de regard sur conduite existante

2.7 ASSAINISSEMENT EP

2.7.1 Exécution et remblayage de tranchée en graves (Profondeurs au fini)

Ce prix rémunére au metre :

- I'extraction mécanique ou manuelle, le rejet sur berge et la mise en dép6t provisoire des déblais de toute
nature,

- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'aprés les pentes indiquées sur le
profil en long du projet ainsi que son compactage,

- les frais d'étaiement, de blindage ou de coffrage

- la fagon des niches,

- le détournement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement,

- le maintien hors d'eau du fond de fouille par I'épuisement des eaux souterraines pour un débit < a 100 m3/h,
- le lit de pose en sable,

- le remblayage avec sable et grave 0/31.5,

- fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur marron

- le compactage du remblai se fera par couche de 0.15 & 0.40 m en fonction du type de matériel de
compactage utilisé, I'enrobage du tuyau devant étre particulierement soigné jusqu'a 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure,

- la remise en état des ouvrages longés,

- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les accés aux propriétés riveraines,

- 'enlevement et le transport a la décharge des déblais en excédent.

La profondeur de la tranchée sera la différence entre la cote du terrain naturel avant travaux et la cote du
radier.

2.7.1.1 @ 250 4 400 mm

2.7.1.1.1 - profondeur jusqu'a 1.50 m
2.7.1.1.2 - profondeur de 1.50 & 2.00 m
2.7.1.1.3 - profondeur de 2.00 & 2.50 m

2.7.2 Enrobage béton

Fourniture et mise en ceuvre de béton dosé a 250 kg, pour construction de dalle de répartition en protection
des canalisations d'assainissement, lorsque la hauteur de charge sur la génératrice supérieure de la
canalisation est inférieure a 0.70 m, y compris ferraillage et toutes sujétions.
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2.7.3 Tuyau en PVC SN8

Ce prix rémunere, au metre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de
tuyau en polychlorure de vinyle (P.V.C.).

Il comprend :

- la fourniture des tuyaux,

- 'amenée a pied d'ceuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,

- la pose et le calage des tuyaux,

- le raccordement des tuyaux dans les regards,

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

La longueur a prendre en compte sera mesurée suivant I'axe de la canalisation sans déduction des longueurs
correspondant aux regards.

2.7.3.1-3@ 315 mm
2.7.3.2 - @ 400 mm

2.7.4 Drains annelés en PE SN8

Ce prix rémunere, au metre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de
tubes annelé PE perforés.

Il comprend :

- la fourniture des tuyaux,

- I'amenée a pied d'ceuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,

- la pose et le calage des tuyaux,

- le raccordement des tuyaux dans les regards,

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

La longueur a prendre en compte sera mesurée suivant I'axe de la canalisation sans déduction des longueurs
correspondant aux regards.

2.7.4.1-@ 300 mm
2.7.5 Regard de visite béton @ 1000 mm

Ce prix rémunére, a l'unité, la construction de regard de visite en béton armé, ou la fourniture et I'amenée a
pied d'ceuvre d'éléments préfabriqués, comprenant :

- les terrassements mécaniques ou manuels supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec
évacuation des déblais excédentaires a la décharge,

- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,

- la fourniture et la pose d'un élément de fond en béton préfabriqué en usine de la marque NF de conformité a
la norme NF P 16342 et appliquant I'option B d'assurance qualité,

- la fourniture et la pose d'anneaux de regard préfabriqués en béton armé avec joints a levres relubrifiées,

- la fourniture et la pose d'un céne de réduction @ / 600 mm (remplacé éventuellement par une plaque
réductrice si la profondeur du regard est insuffisante pour un cone),

- le remblayage autour du regard, sur toute la hauteur, en grave naturelle 0/31.5,

- la fourniture et la mise en place de joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux aux regards,
- les coupes éventuelles de tuyaux,

- la fourniture et la pose d'une couronne en béton avec feuillures de calage de cadre du dispositif de
fermeture.

- la fourniture et la pose d'un ensemble cadre et tampon en fonte ductile, classe D 400 homologué NF mis a
niveau et scellé type PAMREX ou similaire,

- I'équipement de I'ouvrage en échelons.
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La profondeur a prendre en compte sera mesurée depuis le niveau du tampon jusqu'au fil d'eau de la
canalisation la plus profonde. Si les diametres des collecteurs d'entrée et de sortie sont différents, le plus
grand sera retenu.

2.7.5.1 - profondeur jusqu'a 1.50 m
2.7.5.2 - profondeur jusqu'a 2.00 m
2.7.5.3 Plus-value pour approfondissement d'un element droit pour décantation

2.7.6 Fourniture et pose d'avaloir avec raccordement au réseau E.P.

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de I'avaloir norme handicapés comprenant :

- la mise en place et le calage de I'avaloir a I'aide de béton dosé a 300 kg/m3,

- la mise a niveau définitive de la grille en fonte ductile classe 250 KN,

- I'exécution et le remblayage en sable et grave 0/31.5, d'une tranchée de raccordement au collecteur
principal d'EP,

- la fourniture et la pose du raccordement au collecteur principal d'eaux pluviales par tuyau P.V.C. @ 200 mm,
- les systémes d'étanchéité nécessaires,

- remise en état éventuelle des ouvrages et toutes sujétions.

2.7.6.1 - grille 40 x 40 cm concave
2.7.6.1.1 - raccordement inférieur a 5 m

2.7.7 Fourniture et pose de caniveau grille a pente intégrée HRI

Fourniture et mise en ceuvre d'un caniveau grille a pente intégrée classe D400 suivant norme EN 124 et DIN
19580, composé:

- D'une grille plate en fonte ductile de largeur 0.25m (grille boulonnée ou verrouillée sur le caniveau)

- d'éléments préfabriqués en béton armé plats ou a pente

- d'un regard en extrémité avec décantation, y compris terrassements, emboitement, raccordements, mises a
niveau.

y compris terrassements et toutes sujétions.

2.7.8 Branchements

Ce prix comprend :

- la fourniture et la pose d'une boite de branchement en PVC @ 315 mm,

- le couvercle PVC en phase travaux et un couvercle en fonte ductile carré hydraulique classe 250 en phase
définitive,

- les terrassements nécessaires avec évacuation a la décharge pour le raccordement au collecteur principal,
- la canalisation de raccordement au collecteur en PVC @ 160 ou 200 mm, SN8

- les piéces de raccordement de la boite de branchement et du piquage sur le collecteur culotte ou élément T,
- le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5,

- toutes sujétions de mise a niveau et de parfaite étanchéité de I'ensemble.
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2.7.8.1 Branchement particulier E.P. @200
2.7.8.1.1 - raccordement inférieur 8 6 m
2.7.8.2 Plus-value pour branchement long

Ce prix est une plus-value pour la réalisation de branchement long, y compris terrassements, évacuation des
déblais, la canalisation, le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5.

Toutes sujétions comprises

2.7.8.3 Piguage avec travaux préparatoire des branchements d'immeuble

Pour branchement traditionnel :
Raccordement des sorties existantes sur le nouveau tabouret de branchement avec piéces PVC, cone de

réduction, manchon, contraintes particuliéres et selon instructions du maitre d'oeuvre y compris avec piéces
spéciales de type Flex-Seal ou similaire, sondage pour trouver la sortie existante, terrassement a la main pour
la dégager, fourniture et pose des piéces de raccord nécessaire, remblaiement, remise en état a l'identique, tri
des eaux usées et pluviales, déconnexion des eaux usées sur l'ancien branchement et toutes sujétions

2.8 BASSINS ENTERRE- 275 m3 utile

2.8.1 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunere :
- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper), y compris

blindage si nécessaire
- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,
- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

2.8.1.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
2.8.1.1.1 - décharge choisie par I'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tracabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons

de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chague camion évacue.
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2.8.2 Modules de stockage type Q-BIC de chez Wavin

Ce prix rémunere, au metre cube, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur,
de module de stockage en polychlorure de vinyle (P.V.C.) de type CUBIC de chez Wavin (ou équivalent).

Il comprend pour les 2 ouvrages projetés :

- I'étude compléte du dimensionnement du bassin pour approbation du maitre d'ceuvre.

- La fourniture et la mise en ceuvre d’'un lit de pose en sable de riviere 0/4 sur 10 cm d’épaisseur.

- La fourniture et la pose d’'un géotextile anti-contaminant non tissé de 300 g/m2 (sur les 4 faces autours des
casiers),

- La fourniture et la pose des modules selon les prescriptions du fabricant,

- la mise en place d'une cheminée d'inspection par file de casier

- La fourniture et la pose des évents en amont et en aval, y compris raccordement dans les regards

- Le raccordement des modules entre eux et aux réseaux d'entrée et d'évacuation d'eau,

- Le remblaiement du bassin jusqu'au niveau du terrain naturel

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

2.9 Tranchée d'infiltration 1 - 52m3 utile

2.9.1 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper), y compris
blindage si nécessaire

- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

2.9.1.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
2.9.1.1.1 - décharge choisie par l'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tracabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons
de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chague camion évacue.

2.9.1.2 - mis en stock dans I'emprise du chantier et réutilisation en remblais

Ce prix rémunére en plus les remblais en terrain de toute nature pour réalisation de la plateforme batiment -
des voiries - des bassins .

Il comprend :

- les piquetages,

- les reprises éventuelles ,

- les déchargements,

- la préparation de l'assise,

- I'exécution des redans et épaulements,

- le nivellement,

- le dressage des talus,
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- la reprise des matériaux stockés issus des déblais préalables,

- L'analyse du sol mis en place pour classification par un laboratoire agréé

- le réglage et compactage du sol mit en place avec matériel approprié. Eppaisseur des couches et nombre de
passe pour compactage a préciser avec géotechnicien selon la classification du sol, situation météorologique,

- I'aération et scarification si besoin ou l'arrosage ,

- les sujétions de tri avec élimination et I'évacuation des éléments impropres et de protection des eaux de
ruissellement .

Travaux a réaliser suivant Guide des Terrassements Routiers - Réalisation des remblais et couche de forme
SETRA-LCPC

Toutes sujétions comprises.

2.9.2 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant

Ce prix rémunére la préparation de la surface de pose, I'enléevement des pierres risquant de le déchirer, la
fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins
0.30 m pour un tissu anti contaminant géotextile.

2.9.2.1 - poids au m2 = 210g/m?2
2.9.3 Mise en ceuvre de matériaux drainants

Ce prix rémunere la fourniture sur chantier et la mise en ceuvre de graves, le compactage.

Les quantités a prendre en compte sont :

- soit les cubes mesurés d'apres les profils en travers pris avant et aprés exécution des travaux pour les
matériaux estimés en M3.

- soit le total des bons de pesage releveés sur le chantier pour les matériaux estimés en tonnes.

2.9.3.1 - 40/80
2.9.4 Epandage en drain de type agricole

Ce prix rémunere la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de drain souple
P.V.C. annelé y compris fourniture et pose des piéces de raccord.
Ces drains seront raccordées au tube annelé située en partie haute des ouvrages d'infiltration.

29.4.1-2100 mm
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2.10 Tranchée d'infiltration 2 - 33m3 utile

2.10.1 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper), y compris
blindage si nécessaire

- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

2.10.1.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
2.10.1.1.1 - décharge choisie par l'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tragabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons
de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chaque camion évacué.

2.10.2 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant

Ce prix rémunére la préparation de la surface de pose, I'enlevement des pierres risquant de le déchirer, la
fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins
0.30 m pour un tissu anti contaminant géotextile.

2.10.2.1 - poids au m2 = 210g/m?2
2.10.3 Mise en ceuvre de matériaux drainants

Ce prix rémunére la fourniture sur chantier et la mise en ceuvre de graves, le compactage.

Les quantités a prendre en compte sont :

- soit les cubes mesurés d'apres les profils en travers pris avant et aprés exécution des travaux pour les
matériaux estimés en M3.

- soit le total des bons de pesage relevés sur le chantier pour les matériaux estimés en tonnes.

2.10.3.1 - 40/80
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2.11 Tranchée d'infiltration 3 - 45 m? utile

2.11.1 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper), y compris
blindage si nécessaire

- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

2.11.1.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
2.11.1.1.1 - décharge choisie par l'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tragabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons
de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chaque camion évacué.

2.11.1.2 - mis en stock dans I'emprise du chantier et réutilisation en remblais

Ce prix rémunere en plus les remblais en terrain de toute nature pour réalisation de la plateforme batiment -
des voiries - des bassins .

Il comprend :

- les piquetages,

- les reprises éventuelles ,

- les déchargements,

- la préparation de l'assise,

- 'exécution des redans et épaulements,

- le nivellement,

- le dressage des talus,

- la reprise des matériaux stockés issus des déblais préalables,

- L'analyse du sol mis en place pour classification par un laboratoire agréé

- le réglage et compactage du sol mit en place avec matériel approprié. Eppaisseur des couches et nombre de
passe pour compactage a préciser avec géotechnicien selon la classification du sol, situation météorologique,

- I'aération et scarification si besoin ou l'arrosage ,
- les sujétions de tri avec élimination et I'évacuation des éléments impropres et de protection des eaux de

ruissellement .
Travaux a réaliser suivant Guide des Terrassements Routiers - Réalisation des remblais et couche de forme

SETRA-LCPC
Toutes sujétions comprises.

2.11.2 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant
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Ce prix rémunére la préparation de la surface de pose, I'enlevement des pierres risquant de le déchirer, la
fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins
0.30 m pour un tissu anti contaminant géotextile.

2.11.2.1 - poids au m2 = 210g/m2
2.11.3 Mise en ceuvre de matériaux drainants

Ce prix rémunere la fourniture sur chantier et la mise en ceuvre de graves, le compactage.
Les quantités a prendre en compte sont :

- soit les cubes mesurés d'apres les profils en travers pris avant et aprés exécution des travaux pour les
matériaux estimés en M3.

- soit le total des bons de pesage releveés sur le chantier pour les matériaux estimés en tonnes.

2.11.3.1 - 40/80
2.11.4 Epandage en drain de type agricole

Ce prix rémunere la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de drain souple
P.V.C. annelé y compris fourniture et pose des piéces de raccord.
Ces drains seront raccordées au tube annelé située en partie haute des ouvrages d'infiltration.

2.11.4.1 - @ 100 mm

2.12 RESEAUX TERRASSEMENT

2.12.1 Exécution et remblayage en grave de tranchée

Ce prix comprend :

- I'extraction mécanique ou manuelle et la mise en dépdt des déblais quelle que soit la nature du terrain,
- le dressage des parois et du fond de fouille ainsi que les épuisements,

- le sable de lit de pose et d'enrobage y compris réalignement des réseaux et respect des espacements,
- le remblayage des tranchées aprés pose des cébles ou gaines avec grave 0/31.5,

- la fourniture de grillage avertisseur de couleur appropriée pour chaque réseau et la pose 20 cm au-dessus
des cébles ou gaines,

- le compactage soigné par couche d'épaisseur maximale 0,30 m,

- I'évacuation des excédents occupés par les ouvrages a la décharge y compris régalage de celle-ci,

- la confection de points de passage pour piétons,

- le détournement des eaux,

- les protections,

- la conservation des piquets, repéres et bornes.

Profondeur et largeur conforme & la norme NFP98 332
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2.12.1.1 - Tranchée pour 1 réseau (Incendie)

2.12.1.2 - Tranchée pour 1 réseau (Irrigation)

2.12.1.3 - Plus-value pour surlargeur de tranchée EU/EP (Irrigation)
2.12.1.4 - Tranchée pour 1 réseau (CFO/CFA-Ecl)

2.12.1.5 - Tranchée pour 1 réseau (AEP)

2.12.1.6 - Tranchée pour 1 réseau (Chaleur)

2.12.1.7 - Tranchée commune AEP/Irrigation-gaz

2.12.1.8 - Tranchée commune AEP/Irrigation-Chaleur-gaz

2.13 RESEAUX CFO-CFA / IRVE

2.13.1 Implantation pour pose de coffret et vérification

Ce prix rémunére :

- la mise en place de cordeaux en X, Y et Z pour permettre la pose des coffrets par I'entreprise en charge de
l'alimentation basse tension, y compris le calcul des points au bureau, intervention d'une personne extérieure
compétente si nécessaire,

- la vérification de la bonne implantation des coffrets apres leur pose, dans les 3 directions y compris le calcul
des points au bureau, intervention d'une personne extérieure compétente si nécessaire,

La position des coffrets doit étre exacte a plus ou moins un centimeétre dans les 3 directions.

Si ce n'est pas le cas, I'entreprise est chargée de s'expliquer avec I'entreprise ayant posé les coffrets,
reprendre I'erreur et revérifier aprées reprise.

2.13.2 Fourniture et pose de regard béton

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la pose de regard béton, avec tampon fonte a fermeture
hydraulique de classe 250 avec cadre et pré scellement béton hauteur 15 cm, comprenant les terrassements
nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m?3 de ciment CPJ 45 de
0.10 m d'épaisseur, le percement pour les gaines arrivée et départ, le raccordement de celles, toute main-
d’ceuvre et sujétions.

2.13.2.10.80 x 0.80 m
2.13.2.20.40 x0.40 m
2.13.2.3 Préfabriqué type UNIMI-1BASE

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la pose de regard béton type STADAL référence 11117101 "Unimi-
1Base" @400, avec tampon d'attente et vis de verrouillage référence 11118007 et équipé de protection pour
la retenue de véhicule, type petit modéle STRADAL référence 11118010.

Ce prix comprend la fourniture des équipements cités ci-dessus ou équivalent, le pré scellement béton
hauteur 15 cm, les terrassements nécessaires, la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m®
de ciment CPJ 45 de 0.10 m d'épaisseur, I'installation des accessoires sur le regard type 'Unimi-1Base" le
percement pour les gaines arrivée et départ, le raccordement de celles, toute main-d’ceuvre et sujétions.
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2.13.3 Fourniture et pose de gaine TPC

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de
type T.P.C., avec tire-fil incorporé.

Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et
ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.

2.13.3.1 - @ 63 mm rouge avec tire-fil
2.13.3.2 - @ 160 mm rouge avec tire-fil

2.13.4 Terrassement des para-tonner

Ce prix rémunere le décaissement, pour le lot électricité, d'un cube de 2*3*3 pour des "pattes d'oie":
- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper),

- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

- la remise en place des terres excavées

2.14 RESEAUX ECLAIRAGE

2.14.1 massif béton

Fourniture et exécution pour réalisation de massif béton pour mat d'éclairage public comprenant l'implantation
et mise a niveau , la fouille + évacuation des déblais , le massif béton préfabriqué ou coulé en place dosé a
300kg/m3 et scellement de la platine fournie par I'électricien , le remblaiement et chape de finition , massif a
dimensionner en fonction de la hauteur du luminaire, de la nature du sol et de I'exposition au vent.

Le Plan joint au dossier est indicatif , la nature la hauteur et la position des luminaires sera donnée aprées
étude détaillée de I'éclairage extérieur par le lot Electricité.

Toutes Sujétions comprises

2.14.1.1 - socle 80*80*80 pour candélabre

Dimension approximative 0.8 x 0.8 x 0.8 m & préciser avant exécution

2.14.2 Fourniture et pose de gaine TPC

Ce prix rémunere au métre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de
type T.P.C., avec tire-fil incorporé.

Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et
ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.
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2.14.2.1 - @ 63 mm rouge avec tire-fil

2.14.3 Fourniture et pose de cable pour mise a la terre

Ce prix rémunere au métre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un cable nu en cuivre de
section 25 mm2 pour mise a la terre équipotentielle des candélabres, y compris les raccordements et toutes
sujétions. La longueur prise en compte sera celle des tranchées augmentée de 2 % pour chutes et mous,
majorée des longueurs nécessaires aux raccordement des ouvrages.

2.14.4 Protection par arceau

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de protection de candélabre en tube cintré @ 60 ép.: 3 mm
y compris scellement ou fixations par ancrage, RAL a définir

2.15 RESEAUX - AEP

2.15.1 Canalisation PEHD PN 20

Fourniture et pose de canalisations PEHD série 20 bars a joint caoutchouc, en barres de 6 m ou en couronne,
conformes aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes pieces de liaisons et de raccords,
notamment thermo soudage lorsqu'il s'agit de couronne, blocage des pieces et des coudes par butées,
grillage avertisseur de couleur bleue. Toutes sujétions comprises (coupes, épreuves, nettoyage, stérilisation,
essais de pression, analyse bactériologique).

2.1511-92 63 mm
2.15.2 Raccordement par concessionnaire

Ce prix rémunere les travaux nécessaires au raccordement sur une conduite en service réalisé par le
concessionnaire du réseau, il comprend :

- l'information des riverains si nécessaire,

- les terrassements supplémentaires pour dégagement de la conduite existante,

- le raccordement de la conduite sur les éléments posé par le concessionnaire,

- le nettoyage, les essais et la remise en service du réseau.

- le remblaiement en sable et grave et toutes sujétions.

2.16 Reprise alimentation Pl existant + déplacement

GEOVAL BET VRD -
LE : 26/05/2025 38 rue de Sarlieve - 63800 COURNON D'AUVERGNE Page : 24



DESCRIPTIF TEXTE
Affaire : C23506 AMENAGEMENT EXTERIEUR DE L'EHPAD DE RIOM
Lot n°14 : DCE - EHPAD

2.16.1 Canalisation fonte standard

Fourniture et pose de canalisations en fonte standard type 2GS, y compris toutes les piéces de liaisons et de
raccords, blocage des coudes par butées en béton, grillage avertisseur de couleur bleue. Toutes sujétions
comprises (coupes, épreuves, nettoyage, stérilisation, essais de pression, analyse bactériologique).
Conduite posée en tranchée ouverte.

2.16.1.1 - @ 100
2.16.2 Poteau incendie

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture, le transport, la pose et les essais de poteau incendie en fonte ductile,
incongelable par purge automatique de I'eau contenue dans le corps de l'appareil série 10 bars, équipé d'une
prise de face et de deux prises latérales, hauteur de couverture 1.25 m avec boite a clapet droite.

Ce prix comprend également la fourniture et la pose d'un esse de réglage, la fourniture du béton et la
réalisation du socle 0.60 x 0.60 x 0.20 m lissé & la surface.

2.16.2.1 - EMERAUDE @ 100 mm
2.16.3 Raccordement sur réseau existant

Fourniture et pose pour réalisation de dispositif de raccordement sur conduite existante, comprenant les
coupes, les piéces de liaisons nécessaires et toutes sujétions de fourniture et d'exécution comprises. (Le
robinet vanne est exclu de ce prix).

Raccordement sur conduite fonte, PVC ou PEHD

2.17 RESEAUX - Irrigation

2.17.1 Canalisation PEHD PN 20

Fourniture et pose de canalisations PEHD série 20 bars a joint caoutchouc, en barres de 6 m ou en couronne,
conformes aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes pieces de liaisons et de raccords,
notamment thermo soudage lorsqu'il s'agit de couronne, blocage des pieces et des coudes par butées,
grillage avertisseur de couleur bleue. Toutes sujétions comprises (coupes, épreuves, nettoyage, stérilisation,
essais de pression, analyse bactériologique).

2171.1-2 25 mm

2.18 RESEAUX - GAZ
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2.18.1 Canalisation PEHD PN 20

Fourniture et pose de canalisations PEHD série 20 bars a joint caoutchouc, en barres de 6 m ou en couronne,
conformes aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes piéces de liaisons et de raccords,
notamment thermo soudage lorsqu'il s'agit de couronne, blocage des piéces et des coudes, grillage
avertisseur de couleur jaune. Toutes sujétions comprises (coupes, épreuves, essais de pression).

2.18.1.1-2 63 mm

2.19 CUVE A FIOUL (Hors fourniture - Hors Pose)

2.19.1 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper),

- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

2.19.1.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
2.19.1.1.1 - décharge choisie par l'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tracabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons
de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chaque camion évacué.

2.19.2 Dalle béton d'ancrage avec lit de sable

Les travaux comprendront;

Mise en ceuvre de coffrages de rives soignés

Coulage d'une Dalle béton a 350kg de CEM 11/B 32,5/m3 /m3 avec armature métallique pour ancrage de
l'ouvrage sur une épaisseur suffisante pour annuler l'effet de poussée de la nappe,

mise en ceuvre des crosses d’ancrage fournies par le titulaire du lot électricité,

Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de sable neutre sur la dalle pour pose de la cuve.

Toutes sujétions comprises

2.19.3 Construction de caniveau pour tirage des réseaux
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Ce prix rémunere, au metre, la construction d'un caniveau en béton armé coulé en place d'épaisseur de
parois 15 cm, de largeur intérieure 20 cm et de section intérieure carrée.

Il comprend :

- les terrassements nécessaires avec évacuation a la décharge des déblais excédentaires,

- la fourniture et la mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg/m® de CPJ 45,

- la fourniture et la mise en ceuvre des coffrages,

- la fourniture et la mise en ceuvre des ferraillages,

- la finition lissée des parois,

- Un tampon fonte C400 étanche

2.19.4 Remblaiement autour de la cuve (Pose au lot Elec)

Ce prix rémunére, le remblaiement autour et au-dessus de I'ouvrage avec de la grave adaptée ou du sable
0/4 de riviére neutre jusqu'au niveau du TN, le blindage des parois, I'épuisement des eaux, un soin particulier
pour le compactage (par couche de 30 cm), conformément aux prescriptions du fabricant et toutes sujétions.

2.19.5 Regard de visite béton 1000 x 1000 mm

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose de regard béton, avec tampon fonte a fermeture
hydraulique de classe 250 avec cadre et pré scellement béton hauteur 15 cm, comprenant les terrassements
nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 de
0.10 m d'épaisseur, , le raccordement de celles, toute main-d’ceuvre et sujétions.

2.20 Mise a niveau - Adaptations

Ce prix rémuneére la mise a niveau d'ouvrage a savoir :

le découpage soigné, les terrassements nécessaires, la fourniture de la réhausse si nécessaire, la dépose ou
l'adaptation du dernier anneau, cadre, ou grille a la nouvelle cote y compris les formes de pentes. Toutes
sujétions de magonnerie, rejointoiement et nettoyage du fond, 'adaptation avec du béton et mise a niveau
définitive du cadre et du tampon avec le scellement au mortier a prise rapide.

2.20.1 - Changement fonte regards @1000 et 1000x1000

comprend, si besoin, la démolition ponctuelle de I'élément droit du regard ,la fourniture, la pose et le
scellement de dalle de répartition béton
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2.20.2 Déplacement de la croix

Ce prix rémunere la dépose soignée de la croix située au niveau du parking et sa remise en place sur le site.
Il comprend :
- La dépose soignée de la croix et de son piedestal,

- le terrassement et 'évacuation de la fondation existante,

- les fouilles avec évacuation des déblais,

- confection de la fondation en béton armé dosé a 300 kg/m3, y compris armature en acier,
- Le scellement du piedestal sur la fondation en béton armée,

- Le remontage de la croix a I'existant

Toutes sujétions de coffrages, de fournitures et d'exécution comprises.

2.21 CONTROLE - RECOLEMENT

2.21.1 Essais d'étanchéité

Ce prix rémunere les essais d'étanchéité a réaliser sur I'ensemble des trongons.
Il comprend notamment toutes les fournitures, montage et démontage de matériel, I'eau nécessaire et la
rédaction du procés-verbal d'essai.

Tous les essais non satisfaisants devront étre repris apres les travaux de réfection et ne seront en aucun cas
rémunérés ou indemniseés.

Il est porté a la connaissance de I'entrepreneur que le maitre d'ouvrage fera procéder a des essais

d'étanchéité par un organisme indépendant, les frais relatifs a ces essais incombant directement au maitre
d'ouvrage.

2.21.1.1 - sur regard
2.21.1.2 - sur boite de branchement
2.21.1.3 - sur collecteur

2.21.2 Inspection télévisée

Ce prix rémunere :

- I'amenée et repli du matériel,

- l'inspection télévisée d'une canalisation,

- la remise du rapport de contréle en trois exemplaires,
- un support vidéo,

Tous les essais non satisfaisants devront étre repris aprés les travaux de réfection et ne seront en aucun cas
rémunérés ou indemnisés.

2.21.2.1 - sur canalisation neuve E.U.
2.21.2.2 - sur canalisation neuve E.P.
2.21.2.3 - sur branchement neuf E.U.
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2.21.2.4 - sur branchement neuf E.P.
2.21.3 Fiche regard de visite

Ce prix rémuneére a l'unité la réalisation d'une fiche de regard de visite comprenant :

- Le diametre et la nature du regard,

- La liste de ses éléments constitutifs ( fond, réhausse, cdne, dalle de répartition, tampon) leur
nature et leurs dimension,

- Le diametre et la nature des collecteurs raccordés au regard,

- Les cotes altimétriques de I'ensemble des fils d'eau arrivant et partant du regard,

- Une photo de l'intérieur du regard,

- Tous éléments et/ou équipements du regard

y compris toutes sujétions.

2.21.4 Fiche regard de branchement

Ce prix rémunére a l'unité la réalisation d'une fiche de regard de branchement comprenant :

- Le diametre et la nature du regard,

- La liste de ses éléments constitutifs ( fond, réhausse, cone, dalle de répartition, tampon) leur
nature et leurs dimension,

- Le diametre et la nature des collecteurs raccordés au regard,

- Les cotes altimétriques de I'ensemble des fils d'eau arrivant et partant du regard,

- Une photo de l'intérieur du regard,

- Tous éléments et/ou équipements du regard

y compris toutes sujétions.

2.21.5 Essais de compactage de fouilles

Ce prix rémunere la réalisation du contr6le de compactage des fouilles réalisées sur les réseaux d'Eaux
Usées créés, conformément aux normes en vigueur et notamment le fascicule 70 du CCTG et le guide
d'accréditation COFRAC (TSM n°9-2005).

L'objectif est de vérifier les épaisseurs des couches compactées, de vérifier les objectifs de densification
définies par trongon dans le cadre du CCTP rédigé pour le marché d'assainissement, et de déceler les zones
présentant un défaut de compactage.

Il comprend donc:

- la reconnaissance générale du site,

- toutes sujétions comprises.

- la réalisation proprement dit des essais de compactage,

- les démarches administratives (DICT...),

2.21.6 Essais de compactage de remblais

Exécution d'essais et controles liés a la mise en ceuvre des déblais, remblais et? ? couches de graves ;
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- Essais de Portance a la plague normalisée (suivant LCPC) avec détermination d'EV2, d'EV1 et K=? ? EV2/
EV1

Résultats a préciser suivant bureau d'étude de sol

Ces essais seront réalisés par un Laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre.

Toutes sujétions comprises.

Nombre d'essais : 1 tous les 500 m2 sur les surfaces finies, avant mise en ceuvre du revétement.

Toutes sujétions comprises.

2.21.7 Dossier de récolement

Pour les réseaux

Ce prix rémunere la fourniture d'un dossier de récolement conforme aux directives de l'arrété du 15 février
2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution. Le dossier de récolement devra recenser les différentes conduites et fourreaux, posées par
I'entreprise (AEP, TELEPHONE, GAZ, ELECTRICITE, ECLAIRAGE, ASSAINISSEMENT EU EP) avec une
précision de type CLASSE A, ainsi que tous les ouvrages et réseaux rencontrés.

Classe A : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm s'il est
flexible.

Le lever devra se faire de maniére directe en tranchée ouverte, a I'avancement, quand les conduites sont
encore visibles, puis seconde intervention aprés remblaiement des tranchées, de maniere a repérer tous les
ouvrages de surface. Il reléve de I'obligation des entreprises de faire en sorte d'obtenir cette précision, faute
de quoi le dossier sera refusé. D'autre part, le lever doit étre Géoréférencé (en x, vy, z), c’est-a-dire dans le
systeme national de référence de coordonnées que seules peuvent produire certaines entreprises
homologuées. Il devra comporter obligatoirement les éléments suivants et pour chaque réseau (conduites
principales et branchements):

Conduites sous pression AEP, GAZ : nature de la canalisation (fonte, PVC, PEHD...), diamétre, longueur,
profondeur (génératrice supérieure), coudes, butées, pieces de réduction, pieces spéciales, ventouses,
réducteur de pression ....

Conduites assainissement : nature de la canalisation (EP, EU, Unitaire, refoulement), type de produit employé
(fonte, PVC, PEHD...), diamétre, longueur, pente, profondeur (génératrice supérieure)

Fourreaux et cables électricité, éclairage, Téléphone : nature du fourreau, nombre de fourreaux, diameétre,
longueur, profondeur. Le tracé sur plan doit renseigner pour chaque fourreau son point d'origine et son point
de destination (par exemple tel fourreau part de telle chambre pour arriver dans telle autre chambre ou regard
de branchement)

Branchements : regards individuels AEP, TEL, FIBRE, Coffrets GAZ et ELEC avec dimension; regards EU et
EP, dimension, cote du radier.

Eléments ponctuels du réseau : Chambres de tirage, bouches a clés, vannes de sectionnement, regards
divers

Regards assainissement : nature du regard (EU, EP, Unitaire, refoulement...), type de produit employé
(Béton, PEHD...), dimensions, largeur, profondeur, cote Radier, fils d'eaux des canalisations entrantes et
sortantes

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre I'ensemble de ces données sous forme d'un plan informatisé format
DWG (Autocad) ou DXF (fichiers conformes a la charte graphique du concessionnaire), et PDF ainsi que trois
plans papier a I'échelle 1/200e, et ainsi que les coordonnées des points dans un fichier Excel.

Pour la voirie

Ce prix rémunére la fourniture d'un dossier de récolement voirie. Le relevé aprés travaux de I'ensemble des
aménagements de surfaces réalisés (limites des revétements, bordures, caniveaux, murs...) enx, y, z dans le
méme systéme géoréférencé que le plan réseaux.

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre I'ensemble de ces données sous forme d'un plan informatisé format
DWG (Autocad) ou DXF (fichiers conformes a la charte graphique du concessionnaire), et PDF ainsi que trois
plans papier a I'échelle 1/200e, et ainsi que les coordonnées des points dans un fichier Excel.
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Pour le CH

- Préparation :
Repérage des réseaux existants et marquage au sol.

Nettoyage du terrain dans I'emprise des travaux, abatages des arbres présélectionnés et mise en place
de protection pour les arbres conservés.

Dépose des candélabres et condamnation des réseaux existants.

Mise en place de 2 coussins berlinois

- Déblais/remblais :
Décapage de terre végétale sur 20cm, avec stockage sur site si possible pour réutilisation sinon
évacuation.
Terrassement des voiries avec évacuation des matériaux excédentaires ou impropres
Mise en ceuvre si nécessaire de remblais d’apport

- Chaussée / acces : Se référer au plan de voirie / nivellement
Contrdle de la portance des plateformes avant mise en place des graves
Mise en place d’un géotextile classe 7

Pour les voiries imperméables et semi perméables :
- Couche de fondation en graves 0/60
- Couche de base en graves 0/315

Pour les voiries infiltrantes :
- Couche de fondation en graves 40/80
- Couche de base en graves 2/315

Mise en ceuvre de terre pierre en sur les stationnements
Remises a niveau regards et avaloirs

Finition des voies variable suivant les secteurs et les usages :
- béton bitumineux 150kg/m2
- béton bitumineux drainant 150kg/m2
- béton désactivé
- Béton désactivé sur places PMR
- Sable stabilisé pour cheminement jusqu’a la placette en phase travaux. Cette placette est
conservée en état

Réalisation de bordures béton en limite d’enrobé

Pose de bordures bois autoclaves classe 4 pour délimitation des places de stationnement
Mise en ceuvre de bute roue en bois sur les stationnements.

Pose de potelets en bois autoclave 4 pour empécher la traverse des espace verts
Signalisation horizontale et verticale

- Eaux useées : Se référer au plan d’assainissement
Comprends le renouvellement du réseau EU desservant le batiment J aprés déconstruction du
batiment K.
Le réseau renouvelé transite actuellement sous le batiment K.

Un pompage des effluents sera nécessaire lors de la déconstruction de la dalle du batiment K. Il est
donc demandé de considérer la solution suivante :

- Adaptation du regard existant au besoin (approfondissement, pose d’une fosse, ...)

- Mise en place de la pompe dans un regard avec obturation des réseaux sur 3 mois

- Alimentation de la pompe depuis la base vie, en aérien ou en souterrain

- Evacuation des effluents par un refoulement qui transitera sur la galerie

- Dépose de la cuve, replis des installations et remise en état
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Réalisation d’un réseau EU en PVC @200 en reprise du réseau existant. Rejet dans le réseau transitant
le long de 'Ambéne via le branchement existant.

Regard de Visite @1000 et 600 PEHD Tégra.

Reprise des branchements rencontrés a 'avancement.

Controles d’étanchéité.

- Eaux pluviales : Se référer au plan d’assainissement
Travaux extérieurs au batiment

Réalisation d’'un réseau EP en PVC ou Annelé.

Réalisation des branchements en PVC @160 pour descentes d’eaux pluviales du batiment.
Pose de grilles EP 40x40 cm conforme PMR avec raccordement au réseau EP en @160 PVC
Regard de Visite @1000 et 800 Béton.

Le réglement du PLU impose, en particulier, le respect des données suivantes :
e prise en compte d’une pluie de retour 30 ans,
e Infiltration In-situ priorisée

Des essais de perméabilité ont été faits a plusieurs endroits de I'opération. L’infiltration est une solution
viable.

Les hypothéses et les données initiales ont été les suivantes :
e Surface de la masse
e Détermination d’'une surface active en appliquant un coef de perméabilité a chaque nature de
sols ou du revétement,
e Pluie de retour de 30 ans
e Infiltration des EP selon le retour de I'étude de Sol G2AVP

La gestion des EP de TEHPAD demande les ouvrages suivants :

Volume
. utile a
Bassin L.
réaliser
Q30 (m3)
Chaussée drainante 85.2
Stationnement sous Bat K )

Pour la chaussée drainante, on a:

- Terrassement avec évacuation des déblais excédentaires

- Chaussette extérieure en géotextile

- Remplissage en matériaux a fort taux de vide type pouzzolane 40/80

- Remblaiement en matériaux extrait jusqu’au fond de forme voirie

- Pose de drain pour diffusion des EP dans le massif

- Une bande de pouzzolane en surface permettra la collecte des EP dans le massif d’infiltration

La surverse est garantie par des grilles EP dans les espaces verts récoltant les eaux de voirie en cas
de débordement de I'ouvrage.

Fouilles communes : Se référer au plan de réseaux secs

Le lot VRD est chargé uniquement de la partie génie civil pour les parties :
- Eclairage
- CFOICFA
- IRVE
- Chauffage
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Les travaux du lot VRD se limitent aux espaces extérieurs

- Eclairage
e Fouilles, fourreaux et chambres de tirage réalisés
e Cablette cuivre posée le long de la fouille
e Fourniture et pose des massifs
e Fourniture d’arceaux de protection autour des massifs

Les luminaires (méats, lanternes), le cablage, le coffret de commande et la mise en service sont dans le
lot fluide

- AEP (Dévoiement du batiment K)
e Réalisation des fouilles
e Pose de PEHD @32 et 40

Raccordements intégrés au lot Fluide

- lrrigation
e Réalisation des fouilles
e Pose de PEHD @25
e Prise en charge sur réseau AEP @40
e Fourniture d’'un abri compteur avec compteur intégré
e Mise en place d'un regard 80x80 béton avec disconnecteur et de la place pour
permettre au lot EV de brancher un programmateur a pile.

Raccordements intégrés au lot Fluide

- Chauffage (Dévoiement du batiment K)
e Réalisation des fouilles
e Réalisation de regards 1000x1000 dont un équipé de grille cailleboti

e Aprés démolition du batiment K, une fouille sera réalisée pour dévoyer le réseau
temporaire qui sera installé par le lot chauffage sur la galerie technique.

e L’objectif est de se raccorder sur le regard existant entre le bat K et la galerie avec
reprise du regard en 1000x1000 béton.

Remise en fouille ouverte sauf regard, pose du réseau intégré au lot Fluide

- CFOICFA
e Fouilles, fourreaux et chambres de tirage réalisés
e Implantation des coffrets et réalisation des massifs béton. (Fourniture et pose des
coffrets non compris au lot VRD)
e Fourniture et pose de regards pour attente IRVE
Le céblage, les coffrets et la mise en service sont dans le lot fluide
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Bungalow :
Un bungalow temporaire sera mis en ceuvre par le lot GO le temps de la démolition du batiment K. Le
lot VRD inclura donc les prestations suivantes :

- 1branchement AEP avec abri compteur et compteur depuis le réseau @40 dévoyant le batiment

K

- Un branchement EU

- Une liaison CFO/CFA depuis la laverie (Fouille et gaines)

- Le céblage, les coffrets et la mise en service sont dans le lot fluide

Espaces verts :
Livraison des espaces verts au lot EV en fonction du plan de plantation (Décaissement variant de -0.20
m a -0.50 m)
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1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1 Instalation et signalisation de chantier pour la duree du chantier

Ce prix rémunére I'aménagement des aires de stockage et d'approvisionnements, I'aménagement éventuel de
chemins d'accés au chantier, l'entretien de ces derniers pendant le chantier et la remise en état des lieux
apres achévement des travaux.

Ce prix comprend également la signalisation pendant toute la durée des travaux avec la fourniture et la pose
des panneaux, barrieres, panonceau chantier interdit au public, lampes, feux tricolores ou déviation,
conformément a la réglementation en vigueur et pour une sécurité parfaitement assurée aux abords du
chantier.

Le balisage des réseaux gaz et électricité, par des reperes fixes sera conservé pendant toute la durée du
chantier.

La mise en place d'un alternat éventuel de circulation par feux tricolores ainsi que la mise en place éventuelle
d'une déviation en accord avec les services concernés.

La mise en place et I'entretien des panneaux nécessaires.

Il sera rémunéré de la fagon suivante :
- 50 % a la mise en place de la signalisation,
- 50 % apreés repliement du dispositif, une fois les prestations du lot VRD finalisées.

Tout manquement a I'une des prescriptions précédentes, de jour comme de nuit, méme pour 1 seul dispositif
de signalisation constaté par le maitre d'oeuvre ou de son représentant peut entrainer la réfaction du prix.

Pour information, la mise en place de la base vie et le cloturage du chantier est au lot GO

1.1.2 Constat d'huissier

Ce prix rémunére l'intervention d'un huissier de justice pour procéder aux constatations d'usage : fissure,
détérioration, dégradation, etc.... avant le commencement de tous travaux et dans un délai raisonnable (le jour
de démarrage des travaux ou la veille).

Le constat d'huissier est rendu au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et a I'entreprise sous forme d'un
rapport exhaustif illustré de photographies datées et éventuellement d'un film.

1.1.3 Préparation initiale du terrain - Présences d'arbres remarquables conservés
1.1.3.1 Dépose de la végétation identifié et protection des arbres conservés

Ce prix rémunére, sur la base du plan de masse :
- réunion a organiser sur site avec le moe pour la sélection des arbres a conserver,
Les arbres conservés seront protégés par des gaines et encerclés par des barrieres HERAS
- tous travaux mécanigues ou manuels, d'abatage, de débroussaillage, de broyage des végétaux pouvant étre
gyrobroyés, en évacuant les copeaux, dessouchage compris
- décompactage de la terre végétale pouvant étre saturée de racines et impropre aux plantations. Elle sera
laissée sur place
- le remblaiement des trous laissés par les végétaux
- le nettoyage et la remise en état des terrains et des talus
- I'évacuation en décharge adaptée choisie par l'entrepreneur, payante ou non, de tous les matériaux non
végétaux (gravats, cabane, ordures, ferrailles, matelas ...... ),

GEOVAL BET VRD -
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1.1.3.2 Condamnation des réseaux abandonnés

Ce prix rémunere :
- arrachage des affleurants pour les réseaux abandonnées et remplissage en béton liquide, y comprise
terrassement, remblaiement en grave, obstruction des réseaux et remise en état du terrain.

1.1.4 Coussins berlinois

Ce prix rémunere, pour la phase de chantier, l'installation de coussins berlinoise au niveau de l'entrée de
I'EHPAD existant et leur replis en fin de chantier, y compris :

- Fourniture de 2 cousins adaptés gros porteur pour une voirie de 3.5m de large

- pose et ancrage des coussins dans |'enrobé

- leur dépose et évacuation avant réalisation des enrobés définitifs.

1.1.5 Travaux en présence de réseaux :
1.1.5.1 Détection et positionnement de réseaux

Ce prix rémunére au forfait, pour la durée des travaux et sur I'ensemble de I'emprise du chantier, toutes
interventions administratives ou in situ permettant la détection et la protection des réseaux aériens ou
souterrains.

Sont inclus:

- la prise en compte des DT, ainsi que d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifiés

- les demandes et suivi des demandes de DICT

- le suivi des prescriptions du guide technique relatif aux travaux & proximité des réseaux version 1 du 30
juin 2012

- les investigations complémentaires, intrusives ou non, utiles au bon déroulement des travaux pour les
réseaux classifiés en catégorie B ou C afin d'atteindre une précision en x, y et z de classe A.

- le géoréférencement des réseaux aprés investigations complémentaires ainsi que la transmission des
données aux concessionnaires réseaux ainsi que toutes sujétions au bon déroulement des travaux.

Ce prix s'applique quel que soit la complexité des travaux et de I'environnement pour la détection des réseaux
sensibles ou non sensibles.

L'entreprise, en accord avec le Maitre d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage et les exploitants, pourra utiliser des
méthodes intrusives et/ou non intrusives.

Pour ces dernieres, il fera appel a 1 entreprise certifiée (en particulier pour les méthodes acoustiques, radar
géologique, électromagnétique, par sonde)

A lissue de cette phase de repérage des réseaux existants, I'entreprise devra tout mettre en ceuvre pour
protéger ces réseaux.
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L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune demande de plus-value pour : casse ou endommagement des
réseaux, baisse des cadences liées a la présence des réseaux, adaptation des méthodes de travaux liées a la
présence des réseaux.

1.1.5.2 Marquage des réseaux pour la durée du chantier

Ce prix rémuneére forfaitairement, avant tout démarrage de travaux, le tracage des réseaux existants en
présence du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre dans I'emprise élargie des travaux, selon les DICT
fournies par les exploitants, avec respect du code couleur pour chaque réseau et les éventuelles
Investigations Complémentaires (IC) réalisées par le Maitre d'Ouvrage pour ce chantier.

Un Proces-verbal est établi par I'entreprise et remis au MO et la MOe.

Ce prix rémunere également le maintien en permanence des tracés tout au long du chantier de ce tragage.
Il sera rémunéré de la fagon suivante :

- 50 % a la réalisation du premier tracage

- 50 % a la fin des travaux.

1.1.5.3 Arrét de chantier

Ce prix rémunére a la journée les indemnités pour arrét de chantier suite a la découverte de réseaux existants
non ou mal recensés dans les réponses DT/DICT fournies par les exploitants.

Des la découverte de tel réseau, I'entreprise doit :

- s'arréter aussitot de travailler au droit de cette découverte,

- avertir immédiatement le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre par téléphone suivi d'un écrit
(mail).

- mettre en place, si nécessaire, un périmétre de protection

- contacter le propriétaire et le concessionnaire du réseau identifié et suivre sa procédure
La reprise de travail a un autre endroit du chantier ou la réalisation d'une autre tache sera possible des que la
sécurité des travailleurs et des usagers est assurée.

Cette rémunération s'appliqgue uniguement aux journées complétes ou I'entreprise sera totalement arrétée du
fait d'une telle découverte et dans le cas ou l'avancement du chantier ou la manque d'organisation des
travaux ne permettent pas de travailler ailleurs.

Toutes sujétions comprises.

1.1.6 Plans et étude d'exécution

Ce prix rémunére le controle et I'ajustement des plans utiles a I'exécution du chantier afin de prévoir toutes les
prestations incluses au marché (aucune réclamation ultérieure ne sera possible) :

- le quantitatif et les documents transmis ne sont transmis qu’a titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de
réaliser les Plans et détails d'exécution du lot.

- la reconnaissance du site et recherche des réseaux publics ou privés existants dans I'emprise des travaux.

- le plan d'implantation détaillé des ouvrages pour I'équipe d’exécution.

- les plans de terrassements avec niveaux finis des et le détail mouvements des terres.

- les plans de voirie détaillé avec vérification des girations avec dimensionnement des chaussées et
plateforme suivant les critéres de I'étude géotechnique.

- les plans et étude spécifique d'ouvrages béton : dalles béquillage ou déchets - murets - ouvrages coulés en
place avec note de calcul éventuelle.
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- les plans des réseaux d'assainissement y compris des bassins et des rétentions nécessaires.

- les plans des réseaux divers suivant besoins fournis par le maitre d'ceuvre

- les plans et dimensionnement du réseau Eau potable et Incendie suivant la pression disponible sur site
(fourni par le gestionnaire ou le maitre d'ouvrage)

- les plans et étude des mises en éclairage et fourreaux d'alimentation a mener avec le lot Electricité pour
préciser la position des luminaires et tous les fourreaux nécessaires.

- Toutes sujétions comprises pour les besoins du chantier.

Les documents seront transmis au maitre d’ceuvre avant démarrage des travaux pour validation.

1.2 TERRASSEMENTS

1.2.1 Décroutage

Ce prix rémunére le décroltage des enrobés ou enduits existants pour mise a niveau et reprofilage. Il
comprend la scarification et I'évacuation des déblais impropres vers un centre de recyclage agréé.

1.2.2 Décapage de terre végétale

Ce prix rémunere les déblais de décapage de la terre végétale, et la mise en stock provisoire, y compris :
- la préparation préalable de la zone de stockage,

- la mise en forme et le talutage du stock

- fermeture par compactage du stock mis en place pour limiter la pénétration de I'eau

- toutes sujétions.

1.2.2.1 - avec chargement et transport vers une décharge adaptée choisie par I'entrepren
1.2.3 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunere :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper),
- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.
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1.2.3.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
1.2.3.1.1 - décharge choisie par I'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tracabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons

de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chaque camion évacué.

1.2.4 Remblai en matériaux d'apport

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre de tout venant ou de matériaux recyclés pour remblai
technique, le chargement, transport, le réglage, le compactage, ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.
Le matériau fera I'objet d'une validation par le maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage avant toute mise en

ceuvre.

1.3 STRUCTURE DE VOIRIE DEFINITIVE

1.3.1 Réglage précis et compactage du fond de forme

Ce prix rémunere le metre carré de réglage précis ainsi que le compactage du fond de forme aprés
achevement de l'opération de décaissement, et avant mise en ceuvre de la fondation.

1.3.2 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant
Ce prix rémunére la préparation de la surface de pose, I'enlevement des pierres risquant de le déchirer, la

fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins
0.30 m pour un tissu anti contaminant géotextile.

1.3.2.1 - poids au m2 = 210g/m?
1.3.3 Fourniture et mise en ceuvre de matériaux recyclés

Ce prix rémunére la fourniture, le transport, la mise en ceuvre, le réglage et le compactage de matériaux
recyclés fournis par un centre agréé.

1.3.3.1-0/60
1.3.3.2-0/31.5
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1.3.4 Mise en ceuvre de matériaux drainants

Ce prix rémunere la fourniture sur chantier et la mise en ceuvre de graves, le compactage.

Les quantités a prendre en compte sont :

- soit les cubes mesurés d'apres les profils en travers pris avant et aprés exécution des travaux pour les
matériaux estimés en M3.

- soit le total des bons de pesage relevés sur le chantier pour les matériaux estimés en tonnes.

1.3.4.1 - grave 2/31.5
1.3.4.2 - 40/80

1.4 REVETEMENTS DE VOIRIE DEFINITIF

1.4.1 Béton bitumineux

Ce prix rémunére la reprise de la forme avec compactage, la réalisation d'une imprégnation, la fourniture, le
transport, la mise en ceuvre manuelle si nécessaire des enrobés et le compactage soigné avec fagon de
pente vers la bordure ou le caniveau, conformément aux profils en travers types fournis. la reprise et le
traitement par injection des joints au droit des trais de sciage

Les enrobés drainant mis en oeuvre devront respecter une vitesse de percolation de minimum 1,2 cm/s

Ce prix comprend également toutes sujétions de protection ou de nettoyage des ouvrages voisins.

1.4.1.1 - BBSG 0/10 a 150kg/m?
1.4.1.2 - BBSG 0/10 drainant, ép 6cm

1.4.2 Béton désactivé

Ce prix rémunére, la réalisation de revétement en béton désactivé d'épaisseur totale de 15 cm, comprenant :
- une couche de fond de 9 cm d'épaisseur, réalisée en béton maigre dosé a 250 kg/m?3 de ciment vibré a
l'aiguille,

- une couche de finition de 6 cm d'épaisseur, réalisée en béton dosé a 350 kg/m?3 avec mosaique de petits
gravillons.

Cette couche sera tirée a la regle manuelle.

Les ouvrages latéraux (bordures, caniveaux, pavés) formant le calepinage, seront protégés par mise en place
au pinceau d'un produit type PROTECTOR VBA ou similaire, avant coulage du béton.

Le prix comprend également :

- adjuvants, antigel, désactivant a appliquer au pulvérisateur,

- lavage le lendemain a I'aide d'un surpresseur a eau et ringage,

- protection par barriéres des zones fraichement coulées (piétons et animaux),

- confection d'un joint au milieu de chaque dalle pour sciage sur 1/3 de la hauteur,

- toutes sujétions de fourniture et d'exécution.

Trois planches d'essai de 1 m2 seront préalablement réalisées sur le site et soumises a l'approbation des
Maitre d'ouvrage et Maitre d'ceuvre.
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1.4.3 Structure mélange terre/pierre

Fourniture et mise ceuvre d'un mélange de terre végétale et de pouzzolane 40/80 sur une épaisseur de 30cm
dans les proportions suivantes: 70% de pouzzolane et 30% de terre végétale.

Les derniers 10 cm de mélanges seront constitué d'un calibre plus fin type 20/40

Le mélange devra étre homogene.

1.4.4 Fourniture et mise en ceuvre de sable stabilisé

Ce prix rémunere au métre carré la fourniture et la mise en place de sable stabilisé de couleur ocre type
Sermentizon ou similaire, correctement étalé et compacté sur une épaisseur de 0.10 m y compris toutes
sujétions et adaptations.

Provenance du matériau a faire valider impérativement par le moe avant toute commande et
approvisionnement.

1.4.5 Fourniture et pose de bordures béton

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d'éléments normalisés de classe A de 0.33 a 1.00 m de longueur, y
compris rampants, les terrassements nécessaires, la fourniture et la mise en place de béton dosé a 250 kg
pour lit de pose sur une épaisseur minimale comprise entre 0.15 et 0.20 m, des butées, le remplissage des
joints au mortier de ciment, les adaptations nécessaires et toutes sujétions de pose, pose en courbe ainsi que
I'évacuation des déblais excédentaires ou le régalage sur place.

1.4.5.1 - bordures type CR2
1.4.5.2 - bordures type CR2 - Prévisions
1.4.5.3 - bordurettes type T3

1.4.6 Fourniture et pose de bordures en bois

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d'éléments de 1.00 m a 2.00m de longueur en bois autoclavé classe
IV, les terrassements nécessaires, la fourniture et la mise en place de béton dosé a 250 kg pour lit de pose
sur une épaisseur minimale comprise entre 0.15 et 0.20 m, des butées, la pose des bordures bois sans joint,
les adaptations nécessaires et toutes sujétions de pose, pose en courbe ainsi que I'évacuation des déblais
excédentaires ou le régalage sur place

1.4.6.1 - bordures rondins de bois @100
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1.4.7 Bordures bute-roues

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de demi rondins traité autoclave classe 4, chanfreinés aux deux
extrémités de 2.20 m de long @ 16, fixation boulonnage sur cylindres d'appuis en caoutchouc et tiges filetées
sellées

les terrassements, I'évacuation des déblais excédentaires vers la décharge, la fourniture et la mise en place
de béton dosé a 250 kg de ciment pour lit de pose sur une épaisseur minimale de 0.15a 0.20 m, .

1.5 OUVRAGES

1.5.1 Gabions

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre de gabions y compris :

- La réalisation des études béton et géotechniques complémentaires,

- la réalisation d'un plan de calepinage qui devra étre soumis a l'avis du maitre d'ceuvre,

- les travaux préparatoires y compris le piquetage, le réglage et mise a niveau du fond de forme,

- la réalisation d'un béton de propreté de 15 cm d'épaisseur (dimensions précisées a I'étude Béton),
- la réalisation d'un béton de fondation / grave ciment sur 20 cm minimum d'épaisseur sur un metre de largeur
(dimensions précisées a I'étude Béton),

- la mise en sécurité des lieux,

- les terrassements,

- I'évacuation des matériaux excédentaires,

- la mise en place d'un géotextile,

- les remblaiements derriere les gabions,

- la remise en état des lieux.

La mise en place des gabions concerne :

- la fourniture et l'installation de cages de type gabions en acier,

- I'ancrage de la premiéere rangée,

- la fixation avec soudure éventuelle

- la fourniture et le remplissage par des cailloux de remplissage avec pose soignée sur les faces visibles.

Le dimensionnement des gabions et les fondations devront suivre les études techniques : géotechniques et
étude béton fournies. En cas de non respect, I'entreprise sera entierement responsable de la mauvaise
réalisation de l'ouvrage.

Les gabions seront & mailles carrées de 7,5 cm x 7,5 cm électrosoudées.

Les cages seront munies sur chaque aréte de fils de renforts longitudinaux et transversaux et comprendront
tous raidisseurs et tirants nécessaires a la bonne tenue de I'ouvrage. Il sera prévu des diaphragmes tous les
meétres. Les gabions seront parfaitement alignés avec arétes rectilignes.

La fermeture des couvercles se fera avec ligatures qui seront fixées par des agrafes englobant les cotés et les
couvercles des cages constitués.

Les fils de fer seront au minimum d'un @ 5 mm seront & galvanisation trés riche (norme NFA55101) y compris
agrafes ou fils de ligatures pour le montage des cages et ligatures des couvercles.

Matériaux de remplissage :

Les matériaux de remplissage seront issus de carrieres locales d'une granulométrie précisées au CCTP
(comprise entre 80 mm et 140 mm en moyenne) et de type basaltique. lls devront étre propres, non évolutifs
et de forme homogeéne. Les plus esthétiques seront conservés pour le remplissage des faces visibles : un tri
des matériaux sera donc effectué lors de la phase de remplissage.
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1.5.1.150ml x 2m x 1m
15.1.235mlx2m x 1m

1.6 MOBILIER - SIGNALISATION

1.6.1 Fourniture et pose de potelets

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de potelets bois pour marquer un cheminement piéton ou les
décaissement important dans les espaces verts.

Les potelets seront de section carré 90 x 90 mm ou 120 x 120 mm, traité autoclave classe 4 et les téte
chanfreinée.

Essence demandée : Pin

Ce prix comprend la réservation éventuelle pour pied de scellement, le terrassements nécessaire, le
scellement, et toute sujétion de reprise des revétements de sol. En cas de pavage ou de béton, le potelet
devra s'insérer au plan de calpinage. Toutes sujétions comprises.

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre le modéle retenu avant tout approvisionnement,
en particulier pour le choix de I'essence et sa section.

1.6.1.1 - Fixes

1.6.2 Glissiere bois

1.6.3 Signalisation verticale - panneaux

La prestation comprend la fourniture et mise en place de panneaux de signalisation normalisés classe 2
Implantation précise selon indications du maitre d’ceuvre en cours de chantier fixation sur Poteaux ou Cléture
ou support existant.

La prestation comprend la fourniture et mise en place de poteaux support des panneaux et leur scellement
dans massif béton avec terrassements et évacuation des matériaux? ? fondation, les carottages ou
réservations éventuelles, les scellements de fondations, compris sujétions d'ancrage et reprises ou finitions
des sols en surface.

Poteaux en aluminium laqués? ? ronds ou carrés avec bouchon d'extrémité

Massif d'ancrage béton dosé a 300 kg/m3 suivant indications fournisseurs

modeles a définir sur proposition de I'entreprise en accord avec le maitre d'oeuvre (panneaux de classe | en
téle ALU peinture polyuréthanne laquée avec colliers de fixation ) .

panneaux Ronds - Octogonaux ou Triangulaires Type A AB B

1.6.4 Marquage routier

Fourniture et mise en ceuvre de peinture blanche pour signalisation horizontale, pour des passages piétons,
fléchage directionnel, lignes de STOP, et logos places handicapées etc...
avec nettoyage du support, implantation, utilisation de masques éventuels
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Marquage a la peinture blanche répondant aux conditions d’homologation des produits de marquage
(circulaire 23 a 25 du ministére des transports) et tenue garantie sur 24 mois
toutes sujétions comprises

1.7 REPRISE EU

1.7.1 Pompage des effluents sur site tout le long de la démolition du bat K

Le réseau EU existant passant sous le batiment a démolir, ce prix rémunére la mise en oeuvre d'une
obturation des réseaux amont provenant de I'EHPAD existant ainsi que le pompage des effluents pour
permettre la démolition du batiment sans dysfonctionnement du réseau EU tout au long du chantier.

L'objectif étant de stocker les effluents dans une fosse en soirée et activer la pompe en journée afin d'éviter
les désagréments auprés des résidents la nuit.

Il comprend :
- les terrassements, I'évacuation des déblais, le remblaiement et la remise en état de la voirie,
- La mise en place d'un systéme de pompage comprenant ;

- Adaptation éventuelle du regard pour mise en place de la pompe (approfondissement, la
fourniture et la pose d'une fosse toute eaux temporaire, ou autre)

- obturation des réseaux

- mise en place de pompes adaptées a des effluents unitaires d'EHPAD.

- La mise en place d'une alimentation électrique a partir de la base vie chantier ou un
branchement temporaire électrique au nom de I'entreprise en souterrain avec possibilité de bénéficier des
réseaux définitifs avec remise en état et ré-aiguillage.

Possibilité éventuelle de passer en aérien via des poteaux sur bloc béton fourni et posé par
I'entreprise, sous couvert de la validation de la MOA au vu du passage de livraison.

- Evacuation des effluents pompés dans un regard d'assainissement de |'autre coté du
batiment a démolir via une canalisation aérienne passant sur la galerie existante (environ 65 ml de
refoulement en projection 2D)

- Le retrait et la remise en place du dispositif au besoin
- Le retrait définitif du dispositif lors du replis des installations

La durée a prendre en compte est de 3 mois

Ce délais pouvant étre réduit en démarrant le pompage partir de la déconstruction effective de la dalle RDC
du batiment K jusqu'a la réalisation du réseau EU définitif.

1.7.1.1 Plus-value par mois supplémentaire de pompage

Ce prix rémunére les colts induis par 'augmentation de la durée de pompage des
effluents EUsur site pour chague mois supplémentaire.
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1.7.2 Exécution et remblayage de tranchée en graves (Profondeurs au fini)

Ce prix rémunére au métre :

- I'extraction mécanique ou manuelle, le rejet sur berge et la mise en dépdt provisoire des déblais de toute
nature,

- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'aprés les pentes indiquées sur le
profil en long du projet ainsi que son compactage,

- les frais d'étaiement, de blindage ou de coffrage

- la fagon des niches,

- le détournement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement,

- le maintien hors d'eau du fond de fouille par I'épuisement des eaux souterraines pour un débit < a 100 m3/h,
- le lit de pose en sable,

- le remblayage avec sable et grave 0/31.5,

- fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur marron

- le compactage du remblai se fera par couche de 0.15 & 0.40 m en fonction du type de matériel de
compactage utilisé, I'enrobage du tuyau devant étre particulierement soigné jusqu'a 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure,

- la remise en état des ouvrages longés,

- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les acces aux propriétés riveraines,

- I'enlévement et le transport a la décharge des déblais en excédent.

La profondeur de la tranchée sera la différence entre la cote du terrain naturel avant travaux et la cote du
radier.

1.7.2.1 @ 160 a 200 mm
1.7.2.1.1 - profondeur de 2.00 & 2.50 m

1.7.3 Tuyau en PVC SN8

Ce prix rémunére, au meétre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de
tuyau en polychlorure de vinyle (P.V.C.).

Il comprend :

- la fourniture des tuyaux,

- 'amenée a pied d'ceuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,

- la pose et le calage des tuyaux,

- le raccordement des tuyaux dans les regards,

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

La longueur & prendre en compte sera mesurée suivant |'axe de la canalisation sans déduction des longueurs
correspondant aux regards.

1.7.3.1- @ 200 mm

1.7.4 Regard de visite en PEHD & 1000 mm

Ce prix rémunére :

- les terrassements supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec évacuation des déblais
excédentaires a la décharge,

- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,

- la fourniture et la mise en ceuvre de regard de visite type TEGRA ou similaire,

- I'élément de fond avec cunette et raccord pour canalisation @ 200 mm,

- les réhausses nécessaires,
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- le cbne de réduction,

- la dalle de répartition,

- le remblayage autour du regard, sur toute la hauteur, en sable

- les coupes éventuelles de tuyaux,

- la fourniture et la pose d'un ensemble cadre et tampon en fonte ductile, classe D 400 homologué NF mis a
niveau et scellé. Type PAMREX

- I'équipement de I'ouvrage en échelons.

La profondeur a prendre en compte sera mesurée depuis le niveau du tampon jusqu'au fil d'eau de la
canalisation la plus profonde. Si les diametres des collecteurs d'entrée et de sortie sont différents, le plus
grand sera retenu.

1.7.4.1 - profondeur de 0.00 2 1.50 m
1.7.4.2 - profondeur de 1.50 2 2.00 m
1.7.4.3 - profondeur de 2.00 & 2.50 m

1.7.5 Branchements

Ce prix comprend :

- la fourniture et la pose d'une boite de branchement en PVC @ 315 mm,

- le couvercle PVC en phase travaux et un couvercle en fonte ductile carré hydraulique classe 250 en phase
définitive,

- les terrassements nécessaires avec évacuation a la décharge pour le raccordement au collecteur principal,
- la canalisation de raccordement au collecteur en PVC @ 160 mm, SN8

- les pieces de raccordement de la boite de branchement et du piquage sur le collecteur culotte ou élément T,
- le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5,

- toutes sujétions de mise a niveau et de parfaite étanchéité de I'ensemble.

1.7.5.1 Branchement particulier E.U.
1.7.5.1.1 - raccordement inférieur a 6 m (prév)
1.7.5.2 Plus-value pour branchement long

Ce prix est une plus-value pour la réalisation de branchement long, y compris terrassements, évacuation des
déblais, la canalisation, le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5.
Toutes sujétions comprises

1.7.6 Raccordement

Ce prix rémunere,

- 'ensemble des travaux de démolition,

- les terrassements supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec évacuation des déblais
excédentaires a la décharge,

- les coupes de tuyaux existants.

- la fourniture et mise en place de I'ensemble des pieces de raccordement

- la fourniture et mise en place de manchon pour raccordement du tuyau sur le regard.

- Toutes sujétions de raccordement et de mise en ceuvre assurant la parfaite étanchéité de I'ensemble.
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1.7.6.1 raccordement sur conduite existante

1.8 ASSAINISSEMENT EP

1.8.1 Exécution et remblayage de tranchée en graves (Profondeurs au fini)

Ce prix rémunere au meétre :

- I'extraction mécanique ou manuelle, le rejet sur berge et la mise en dép6t provisoire des déblais de toute
nature,

- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'aprés les pentes indiquées sur le
profil en long du projet ainsi que son compactage,

- les frais d'étaiement, de blindage ou de coffrage

- la fagon des niches,

- le détournement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement,

- le maintien hors d'eau du fond de fouille par I'épuisement des eaux souterraines pour un débit < a 100 m3/h,
- le lit de pose en sable,

- le remblayage avec sable et grave 0/31.5,

- fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur marron

- le compactage du remblai se fera par couche de 0.15 & 0.40 m en fonction du type de matériel de
compactage utilisé, I'enrobage du tuyau devant étre particulierement soigné jusqu'a 30 cm au-dessus de la
génératrice supérieure,

- la remise en état des ouvrages longés,

- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les acces aux propriétés riveraines,

- 'enlevement et le transport a la décharge des déblais en excédent.

La profondeur de la tranchée sera la différence entre la cote du terrain naturel avant travaux et la cote du
radier.

1.8.1.1 @ 400 a 800 mm

1.8.1.1.1 - profondeur jusqu'a 1.50 m
1.8.1.1.2 - profondeur de 1.50 & 2.00 m
1.8.1.1.3 - profondeur de 2.00 & 2.50 m

1.8.2 Tuyau en PVC SN8

Ce prix rémunére, au meétre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de
tuyau en polychlorure de vinyle (P.V.C.).

Il comprend :

- la fourniture des tuyaux,

- I'amenée a pied d'ceuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,

- la pose et le calage des tuyaux,

- le raccordement des tuyaux dans les regards,

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

La longueur & prendre en compte sera mesurée suivant |'axe de la canalisation sans déduction des longueurs
correspondant aux regards.

1.8.2.1-@ 400 mm
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1.8.2.2 - @ 500 mm

1.8.3 Tubes annelés en PE SN8

Ce prix rémunére, au meétre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de
tubes annelé PE.

Il comprend :

- la fourniture des tuyaux,

- I'amenée a pied d'ceuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,

- la pose et le calage des tuyaux,

- le raccordement des tuyaux dans les regards,

- les sujétions de mise en place, transport et reprise.

La longueur & prendre en compte sera mesurée suivant |'axe de la canalisation sans déduction des longueurs
correspondant aux regards.

1.8.3.1 - @ 600 mm
1.8.4 Regard de visite béton @ 1000 mm

Ce prix rémunére, a l'unité, la construction de regard de visite en béton arme, ou la fourniture et I'amenée a
pied d'ceuvre d'éléments préfabriqués, comprenant :

- les terrassements mécaniques ou manuels supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec
évacuation des déblais excédentaires a la décharge,

- la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,

- la fourniture et la pose d'un élément de fond en béton préfabriqué en usine de la marque NF de conformité a
la norme NF P 16342 et appliquant I'option B d'assurance qualité,

- la fourniture et la pose d'anneaux de regard préfabriqués en béton armé avec joints a levres relubrifiées,

- la fourniture et la pose d'un céne de réduction @ / 600 mm (remplacé éventuellement par une plaque
réductrice si la profondeur du regard est insuffisante pour un céne),

- le remblayage autour du regard, sur toute la hauteur, en grave naturelle 0/31.5,

- la fourniture et la mise en place de joints souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux aux regards,
- les coupes éventuelles de tuyaux,

- la fourniture et la pose d'une couronne en béton avec feuillures de calage de cadre du dispositif de
fermeture.

- la fourniture et la pose d'un ensemble cadre et tampon en fonte ductile, classe D 400 homologué NF mis a
niveau et scellé type PAMREX ou similaire,

- I'équipement de I'ouvrage en échelons.

La profondeur a prendre en compte sera mesurée depuis le niveau du tampon jusqu'au fil d'eau de la
canalisation la plus profonde. Si les diametres des collecteurs d'entrée et de sortie sont différents, le plus
grand sera retenu.

1.8.4.1 - profondeur jusqu'a 1.50 m
1.8.4.2 - profondeur jusqu'a 2.00 m
1.8.4.3 - profondeur jusqu'a 2.50 m

1.8.5 Fourniture et pose d'avaloir avec raccordement au réseau E.P.

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de I'avaloir norme handicapés comprenant :

- la mise en place et le calage de 'avaloir a I'aide de béton dosé a 300 kg/ms,

- la mise a niveau définitive de la grille en fonte ductile classe 250 KN,

- I'exécution et le remblayage en sable et grave 0/31.5, d'une tranchée de raccordement au collecteur
principal d'EP,
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- la fourniture et la pose du raccordement au collecteur principal d'eaux pluviales par tuyau P.V.C. @ 200 mm,
- les systemes d'étanchéité nécessaires,
- remise en état éventuelle des ouvrages et toutes sujétions.

1.8.5.1 - grille 40 x 40 cm concave
1.8.5.1.1 - raccordement inférieur a5 m
1.8.5.2 Plus-value pour branchement long

Ce prix est une plus-value pour la réalisation de branchement long, y compris terrassements, évacuation des
déblais, la canalisation, le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5.
Toutes sujétions comprises

1.8.6 Tétes de sécurité :

Fourniture et pose de tétes d'aqueduc de sécurité, préfabriquées pour buses ou coulées en place, y compris
toutes sujétions.

1.8.6.1 pour @ 600 - raccordement sur ruisseau

1.9 STRUCTURE DE CHAUSSEE DRAINANTE SOUS PARKING

1.9.1 Déblais en terrain de toute nature

Ce prix rémunére :

- les déblais de toutes natures exécutés mécaniquement (pelle hydraulique, brise roche, ripper),
- le chargement, y compris réglage des talus de déblais,

- I'entretien des voies de circulation,

- la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement pendant I'exécution des travaux.

1.9.1.1 - déblais évacués a la décharge avec régalage
1.9.1.1.1 - décharge choisie par I'entrepreneur

Rappel réglementaire :
L'entreprise a l'obligation de tracabilité des matériaux évacués. Elle doit présenter au maitre d'oeuvre les bons
de décharge avec mention et certification de la décharge agréée pour chague camion évacue.

1.9.2 Réglage précis et compactage du fond de forme
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Ce prix rémunere le metre carré de réglage précis ainsi que le compactage du fond de forme aprées
achevement de l'opération de décaissement, et avant mise en ceuvre de la fondation.

1.9.3 Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant

Ce prix rémunere la préparation de la surface de pose, I'enlevement des pierres risquant de le déchirer, la
fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins
0.30 m pour un tissu anti contaminant géotextile.

1.9.3.1 - poids au m2 = 210g/m?2
1.9.4 Mise en ceuvre de matériaux drainants

Ce prix rémunere la fourniture sur chantier et la mise en ceuvre de graves, le compactage.
Les quantités a prendre en compte sont :

- soit les cubes mesurés d'apres les profils en travers pris avant et aprés exécution des travaux pour les
matériaux estimés en M3.

- soit le total des bons de pesage relevés sur le chantier pour les matériaux estimés en tonnes.

1.9.4.1 - 15/40
1.9.4.2 - 40/80

1.9.5 Drain de type agricole

Ce prix rémunére la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la profondeur, de drain souple
P.V.C. annelé y compris fourniture et pose des piéces de raccord.

1.95.1-@ 100 mm

Ce prix comprend la pose de drain dans la structure drainante, 1 drain dans le sens de la longeur et tous les
10 ml dans le sens de la largeur
y compris fourniture et pose du drain.

1.10 RESEAUX TERRASSEMENT
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1.10.1 Exécution et remblayage en grave de tranchée

Ce prix comprend :

- I'extraction mécanique ou manuelle et la mise en dépdt des déblais quelle que soit la nature du terrain,
- le dressage des parois et du fond de fouille ainsi que les épuisements,

- le sable de lit de pose et d'enrobage y compris réalignement des réseaux et respect des espacements,
- le remblayage des tranchées apres pose des cables ou gaines avec grave 0/31.5,

- la fourniture de grillage avertisseur de couleur appropriée pour chaque réseau et la pose 20 cm au-dessus
des cables ou gaines,

- le compactage soigné par couche d'épaisseur maximale 0,30 m,

- I'évacuation des excédents occupés par les ouvrages a la décharge y compris régalage de celle-ci,

- la confection de points de passage pour piétons,

- le détournement des eaux,

- les protections,

- la conservation des piquets, repéres et bornes.

Profondeur et largeur conforme a la norme NFP98 332

1.10.1.1 - Tranchée pour 1 réseau (Irrigation)

1.10.1.2 - Tranchée pour 1 réseau (CFO/CFA)

1.10.1.3 - Tranchée pour 1 réseau (ECL)

1.10.1.4 - Tranchée pour 1 réseau (Réseau définitif Chaleur)
1.10.1.5 - Tranchée commune AEP/Irrigation-CFO/CFA
1.10.1.6 - Tranchée commune CFO/CFA-ECL

1.10.1.7 - Tranchée commune Irrigation-CFO/CFA-ECL
1.10.1.8 - Tranchée commune Chaleur-AEP-CFO/CFA

1.11 DEVOIEMENT RESEAUX BAT K

1.11.1 RESEAUX Chaleur
1.11.1.1 Fourniture et pose de regard béton

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose de regard béton, avec tampon fonte a fermeture
hydraulique de classe 250 avec cadre et pré scellement béton hauteur 15 cm, comprenant les terrassements
nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 de
0.10 m d'épaisseur, le percement pour les gaines arrivée et départ, le raccordement de celles, toute main-
d’ceuvre et sujétions.

1.11.1.1.11.00 x 1.00 m
1.11.1.1.2 plus-value pour grille cailleboti

1.11.2 Protection par arceau

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de protection de la sortie aérienne en tube cintré @ 60 ép.: 3 mm
y compris soudages éventuels, scellement ou fixations par ancrage, RAL a définir
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1.11.3 RESEAUX - AEP

1.11.3.1 Canalisation PEHD PN 20

Fourniture et pose de canalisations PEHD série 20 bars a joint caoutchouc, en barres de 6 m ou en couronne,
conformes aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes pieces de liaisons et de raccords,
notamment thermo soudage lorsqu'il s'agit de couronne, blocage des piéces et des coudes par butées,
grillage avertisseur de couleur bleue. Toutes sujétions comprises (coupes, épreuves, nettoyage, stérilisation,
essais de pression, analyse bactériologique).

1.11.3.1.1 - @ 32 mm
1.11.3.1.2 - @ 40 mm

1.12 RESEAUX - IRRIGATION

1.12.1 Canalisation PEHD PN 20

Fourniture et pose de canalisations PEHD série 20 bars a joint caoutchouc, en barres de 6 m ou en couronne,
conformes aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes pieces de liaisons et de raccords,
notamment thermo soudage lorsqu'il s'agit de couronne, blocage des piéces et des coudes par butées,
grillage avertisseur de couleur bleue. Toutes sujétions comprises (coupes, épreuves, nettoyage, stérilisation,
essais de pression, analyse bactériologique).

1.12.1.1-@ 25 mm
1.12.2 Collier de prise en charge avec robinet de branchement

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture, la pose y compris arrét de I'eau et percage de la conduite maitresse,
d'un collier de prise en charge avec bague de joint de sécurité, robinet de branchement @ 25 mm et piéce
d'adaptation pour raccordement d'un tuyau PVC ou polyéthyléne.

1.12.2.1 - prise sur conduite @ 40 mm

1.12.3 Pose d'abri compteur

Ce prix rémunere le terrassement, la mise a niveau le remblaiement, I'adaptation et la réalisation de béton
pour mise a niveau, sans fourniture, d'abris compteur d'eau potable.
toutes sujétions d'adaptation comprises.
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1.12.3.1 - en béton, 80 x 80 cm - y compris disconnecteur et attente programatteur

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la pose de regard de béton préfabriqué, pour réseau d'adduction
d'eau potable avec tampon béton comprenant les terrassements nécessaires, la fourniture et la pose verticale
sur une assise en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 de 0.10 m d'épaisseur, d'un élément de regard,
le percement pour le branchement d' arrivée et de sortie, la fourniture et la pose du couvercle en B.A.
s'emboitant dans le regard, Le couvercle sera composé de deux éléments en béton et d'une trappe en acier
striée au centre. toute main-d’ceuvre et sujétions. Le regard sera implanté sur la parcelle a 1.00 m de recul de
la limite de propriété.

Le regard livré sera équipé d'un disconnecteur @25 et laissera assez de place pour que le lot EV puisse
installer un programmateur a pile.

1.12.3.2 - type Desmoules - y compris compteur & disconnecteur

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose de regard de branchement pour réseau d'adduction d'eau
potable avec tampon en matériau de synthése de résistance 3 t, comprenant les terrassements nécessaires,
la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/ms3 de ciment CPJ 45 ou en concassé
0/31.5 compacté avec soin de 0.10 m d'épaisseur, d'un regard monobloc incongelable de type Desmoules,
toute main-d’ceuvre et sujétions. Le regard sera implanté sur la parcelle a 1.00 m de recul de la limite de
propriété.

Integre la fourniture et pose d'un compteur @25 dans I'abri-compteur

1.13 RESEAUX CFO-CFA / IRVE

1.13.1 Implantation pour pose de coffret et vérification

Ce prix rémunere :

- la mise en place de cordeaux en X, Y et Z pour permettre la pose des coffrets par I'entreprise en charge de
I'alimentation basse tension, y compris le calcul des points au bureau, intervention d'une personne extérieure
compétente si nécessaire,

- la vérification de la bonne implantation des coffrets apres leur pose, dans les 3 directions y compris le calcul
des points au bureau, intervention d'une personne extérieure compétente si nécessaire,

La position des coffrets doit étre exacte a plus ou moins un centimeétre dans les 3 directions.

Si ce n'est pas le cas, I'entreprise est chargée de s'expliquer avec I'entreprise ayant posé les coffrets,
reprendre I'erreur et revérifier apres reprise.

1.13.2 massif béton

Fourniture et exécution pour réalisation de massif béton pour mat? ? d'éclairage public comprenant
I'implantation et mise a niveau , la fouille + évacuation des déblais , le massif béton préfabriqué ou coulé en
place dosé a 300kg/m3 et scellement de la platine fournie par I'électricien , le remblaiement et chape de
finition , massif a dimensionner en fonction de la hauteur du luminaire, de la nature du sol et de I'exposition au
vent.

Le Plan joint au dossier est indicatif , la nature la hauteur et la position des luminaires sera donnée aprés
étude détaillée de I'éclairage extérieur par le lot Electricité.

Toutes Sujétions comprises

GEOVAL BET VRD -
LE : 26/05/2025 38 rue de Sarlieve - 63800 COURNON D'AUVERGNE Page : 19



DESCRIPTIF TEXTE
Affaire ;: C23506 AMENAGEMENT EXTERIEUR DE L'EHPAD DE RIOM
Lot n°14 : DCE - CH

1.13.2.1 - Coffret IRVE

Dimension approximative 0.7 x 0.7 x 0.9 m a préciser avant exécution

1.13.2.2 - ARMOIRE ECL

Dimension approximative 0.7 x 0.7 x 0.9 m a préciser avant exécution

1.13.3 Fourniture et pose de regard béton

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la pose de regard béton, avec tampon fonte a fermeture
hydraulique de classe 250 avec cadre et pré scellement béton hauteur 15 cm, comprenant les terrassements
nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m?3 de ciment CPJ 45 de
0.10 m d'épaisseur, le percement pour les gaines arrivée et départ, le raccordement de celles, toute main-
d’ceuvre et sujétions.

1.13.3.10.80x0.80 m
1.13.3.20.40 x 0.40 m
1.13.3.3 Préfabriqué type UNIMI-1BASE AC

Ce prix rémunere, a 'unité, la fourniture et la pose de regard béton type STADAL référence 11117101 "Unimi-
1Base" @400, avec tampon d'attente et vis de verrouillage référence 11118007 et équipé de protection pour
la retenue de véhicule, type petit modéle STRADAL référence 11118010.

Ce prix comprend la fourniture des équipements cités ci-dessus ou équivalent, le pré scellement béton
hauteur 15 cm, les terrassements nécessaires, la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m®
de ciment CPJ 45 de 0.10 m d'épaisseur, I'installation des accessoires sur le regard type 'Unimi-1Base" le
percement pour les gaines arrivée et départ, le raccordement de celles, toute main-d’ceuvre et sujétions.
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1.13.4 Fourniture et pose de gaine TPC

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de
type T.P.C., avec tire-fil incorporé.

Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et
ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.

1.13.4.1 - @ 63 mm rouge avec tire-fil

1.13.4.2 - @ 110 mm rouge avec tire fil
1.13.4.3 - @ 160 mm rouge avec tire-fil
1.13.4.4 - @ 200 mm rouge avec tire-fil

1.14 RESEAUX ECLAIRAGE

1.14.1 massif béton

Fourniture et exécution pour réalisation de massif béton pour mat d'éclairage comprenant l'implantation et
mise a niveau, la fouille + évacuation des déblais , le massif béton préfabriqué ou coulé en place dosé a
300kg/m3 et scellement de la platine fournie par I'électricien , le remblaiement et chape de finition , massif a
dimensionner en fonction de la hauteur du luminaire, de la nature du sol et de I'exposition au vent.

Le Plan joint au dossier est indicatif , la nature la hauteur et la position des luminaires sera donnée aprées
étude détaillée de I'éclairage extérieur par le lot Electricité.

Toutes Sujétions comprises

1.14.1.1 - socle 80*80*80 pour candélabre

Dimension approximative 0.8 x 0.8 x 0.8 m & préciser avant exécution

1.14.2 Fourniture et pose de gaine TPC

Ce prix rémunere au métre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de
type T.P.C., avec tire-fil incorporé.

Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et
ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.

1.14.2.1 - @ 63 mm rouge avec tire-fil
1.14.3 Fourniture et pose de cable pour mise a la terre

Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un cable nu en cuivre de
section 25 mmz pour mise a la terre équipotentielle des candélabres, y compris les raccordements et toutes
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sujétions. La longueur prise en compte sera celle des tranchées augmentée de 2 % pour chutes et mous,
majorée des longueurs nécessaires aux raccordement des ouvrages.

1.14.4 Protection par arceau

Ce prix rémunere la fourniture et la pose de protection de candélabre en tube cintré @ 60 ép.: 3 mm
y compris scellement ou fixations par ancrage, RAL a définir

1.15 Viabilités du Bungalow temporaire

1.15.1 Exécution et remblayage en grave de tranchée

Ce prix comprend :

- I'extraction mécanique ou manuelle et la mise en dépét des déblais quelle que soit la nature du terrain,
- le dressage des parois et du fond de fouille ainsi que les épuisements,

- le sable de lit de pose et d'enrobage y compris réalignement des réseaux et respect des espacements,
- le remblayage des tranchées aprés pose des cables ou gaines avec grave 0/31.5,

- la fourniture de grillage avertisseur de couleur appropriée pour chaque réseau et la pose 20 cm au-dessus
des cébles ou gaines,

- le compactage soigné par couche d'épaisseur maximale 0,30 m,

- I'évacuation des excédents occupés par les ouvrages a la décharge y compris régalage de celle-ci,

- la confection de points de passage pour piétons,

- le détournement des eaux,

- les protections,

- la conservation des piquets, repéres et bornes.

Profondeur et largeur conforme a la norme NFP98 332

1.15.1.1 - Tranchée pour 1 réseau (AEP)
1.15.1.2 - Tranchée pour 1 réseau (CFO/CFA)

1.15.2 Canalisation PEHD PN 20

Fourniture et pose de canalisations PEHD série 20 bars & joint caoutchouc, en barres de 6 m ou en couronne,
conformes aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes piéces de liaisons et de raccords,
notamment thermo soudage lorsqu'il s'agit de couronne, blocage des piéces et des coudes par butées,
grillage avertisseur de couleur bleue. Toutes sujétions comprises (coupes, épreuves, nettoyage, stérilisation,
essais de pression, analyse bactériologique).

1.15.2.1 -3 25 mm
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1.15.3 Collier de prise en charge avec robinet de branchement

Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture, la pose y compris arrét de I'eau et percage de la conduite maitresse,
d'un collier de prise en charge avec bague de joint de sécurité, robinet de branchement @ 40 mm et piece
d'adaptation pour raccordement d'un tuyau PVC ou polyéthylene.

1.15.3.1 - prise sur conduite @ 40 mm
1.15.4 Pose d'abri compteur

Ce prix rémunere le terrassement, la mise a niveau le remblaiement, I'adaptation et la réalisation de béton
pour mise & niveau, sans fourniture, d'abris compteur d'eau potable.
toutes sujétions d'adaptation comprises.

1.15.4.1 - type Desmoules - y compris compteur

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose de regard de branchement pour réseau d'adduction d'eau
potable avec tampon en matériau de synthése de résistance 3 t, comprenant les terrassements nécessaires,
la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 ou en concassé
0/31.5 compacté avec soin de 0.10 m d'épaisseur, d'un regard monobloc incongelable de type Desmoules,
toute main-d’ceuvre et sujétions. Le regard sera implanté sur la parcelle a 1.00 m de recul de la limite de
propriété.

Integre la fourniture et pose d'un compteur @25 dans I'abri-compteur

1.15.5 Fourniture et pose de gaine TPC

Ce prix rémunere au métre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de
type T.P.C., avec tire-fil incorporé.

Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et
ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.

1.15.5.1 - @ 63 mm rouge avec tire-fil
1.15.5.2 - @ 110 mm rouge avec tire fil

1.15.6 Fourniture et pose de regard béton

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose de regard béton, avec tampon fonte a fermeture
hydraulique de classe 250 avec cadre et pré scellement béton hauteur 15 cm, comprenant les terrassements
nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé a 250 kg/m3 de ciment CPJ 45 de
0.10 m d'épaisseur, le percement pour les gaines arrivée et départ, le raccordement de celles, toute main-
d’ceuvre et sujétions.
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1.15.6.1 0.80 x 0.80 m
1.15.7 Branchements

Ce prix comprend :

- la fourniture et la pose d'une boite de branchement en PVC @ 315 mm,

- le couvercle PVC en phase travaux et un couvercle en fonte ductile carré hydraulique classe 250 en phase
définitive,

- les terrassements nécessaires avec évacuation a la décharge pour le raccordement au collecteur principal,
- la canalisation de raccordement au collecteur en PVC @ 160 mm, SN8

- les pieces de raccordement de la boite de branchement et du piquage sur le collecteur culotte ou élément T,
- le sable pour lit de pose et enrobage ainsi que le remblaiement en grave 0/31.5,

- toutes sujétions de mise a niveau et de parfaite étanchéité de I'ensemble.

1.15.7.1 Branchement particulier E.U.
1.15.7.1.1 - raccordement inférieur & 10 m

1.16 Mise a niveau - Adaptations

Ce prix rémunere la mise a niveau d'ouvrage a savoir :

le découpage soigné, les terrassements nécessaires, la fourniture de la réhausse si nécessaire, la dépose ou
I'adaptation du dernier anneau, cadre, ou grille & la nouvelle cote y compris les formes de pentes. Toutes
sujétions de macgonnerie, rejointoiement et nettoyage du fond, I'adaptation avec du béton et mise a niveau
définitive du cadre et du tampon avec le scellement au mortier & prise rapide.

1.16.1 - Changement fonte regards @1000 et 1000x1000

comprend, si besoin, la démolition ponctuelle de I'élément droit du regard ,la fourniture, la pose et le
scellement de dalle de répartition béton

1.16.2 Déplacement de la croix

Ce prix rémunere la dépose soignée de la croix située au niveau du parking et sa remise en place sur le site.
Il comprend :
- La dépose soignée de la croix et de son piedestal,

- le terrassement et I'évacuation de la fondation existante,

- les fouilles avec évacuation des déblais,

- confection de la fondation en béton armé dosé a 300 kg/m3, y compris armature en acier,
- Le scellement du piedestal sur la fondation en béton armée,
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- Le remontage de la croix a I'existant

Toutes sujétions de coffrages, de fournitures et d'exécution comprises.

1.17 CONTROLE - RECOLEMENT

1.17.1 Essais d'étanchéité

Ce prix rémunere les essais d'étanchéité a réaliser sur I'ensemble des trongons.

Il comprend notamment toutes les fournitures, montage et démontage de matériel, I'eau nécessaire et la
rédaction du procés-verbal d'essai.

Tous les essais non satisfaisants devront étre repris apres les travaux de réfection et ne seront en aucun cas
rémunérés ou indemnisés.

Il est porté a la connaissance de I'entrepreneur que le maitre d'ouvrage fera procéder a des essais
d'étanchéité par un organisme indépendant, les frais relatifs a ces essais incombant directement au maitre
d'ouvrage.

1.17.1.1 - sur regard
1.17.1.2 - sur boite de branchement

1.17.2 Inspection télévisée

Ce prix rémunere :

- I'amenée et repli du matériel,

- l'inspection télévisée d'une canalisation,

- la remise du rapport de contrble en trois exemplaires,

- un support vidéo,

Tous les essais non satisfaisants devront étre repris apres les travaux de réfection et ne seront en aucun cas
rémunérés ou indemnisés.

1.17.2.1 - sur canalisation neuve E.U.
1.17.2.2 - sur branchement neuf E.U.
1.17.2.3 - sur canalisation neuve E.P.
1.17.2.4 - sur branchement neuf E.P.

1.17.3 Fiche regard de visite

Ce prix rémunere a l'unité la réalisation d'une fiche de regard de visite comprenant :

- Le diametre et la nature du regard,

- La liste de ses éléments constitutifs ( fond, réhausse, cone, dalle de répartition, tampon) leur
nature et leurs dimension,

- Le diametre et la nature des collecteurs raccordés au regard,

- Les cotes altimétriques de I'ensemble des fils d'eau arrivant et partant du regard,

- Une photo de l'intérieur du regard,
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- Tous éléments et/ou équipements du regard

y compris toutes sujétions.

1.17.4 Fiche regard de branchement

Ce prix rémunére a l'unité la réalisation d'une fiche de regard de branchement comprenant :

- Le diametre et la nature du regard,

- La liste de ses éléments constitutifs ( fond, réhausse, cone, dalle de répartition, tampon) leur
nature et leurs dimension,

- Le diametre et la nature des collecteurs raccordés au regard,

- Les cotes altimétriques de I'ensemble des fils d'eau arrivant et partant du regard,

- Une photo de l'intérieur du regard,

- Tous éléments et/ou équipements du regard

y compris toutes sujétions.

1.17.5 Essais de compactage de fouilles

Ce prix rémunére la réalisation du contr6le de compactage des fouilles réalisées sur les réseaux d'Eaux
Usées créés, conformément aux normes en vigueur et notamment le fascicule 70 du CCTG et le guide
d'accréditation COFRAC (TSM n°9-2005).

L'objectif est de vérifier les épaisseurs des couches compactées, de vérifier les objectifs de densification
définies par troncon dans le cadre du CCTP rédigé pour le marché d'assainissement, et de déceler les zones
présentant un défaut de compactage.

Il comprend donc:

- la reconnaissance générale du site,

- toutes sujétions comprises.

- la réalisation proprement dit des essais de compactage,

- les démarches administratives (DICT...),

1.17.6 Essais de compactage de remblais

Exécution d'essais et contrdles liés a la mise en ceuvre des déblais, remblais et? ? couches de graves ;

- Essais de Portance a la plague normalisée (suivant LCPC) avec détermination d'EV2, d'EV1 et K=? ? EV2/
EV1

Résultats a préciser suivant bureau d'étude de sol

Ces essais seront réalisés par un Laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre.

Toutes sujétions comprises.

Nombre d'essais : 1 tous les 500 m2 sur les surfaces finies, avant mise en osuvre du revétement.

Toutes sujétions comprises.
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1.17.7 Dossier de récolement

Pour les réseaux

Ce prix rémuneére la fourniture d'un dossier de récolement conforme aux directives de I'arrété du 15 février
2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution. Le dossier de récolement devra recenser les différentes conduites et fourreaux, posées par
l'entreprise (AEP, TELEPHONE, GAZ, ELECTRICITE, ECLAIRAGE, ASSAINISSEMENT EU EP) avec une
précision de type CLASSE A, ainsi que tous les ouvrages et réseaux rencontrés.

Classe A : un ouvrage ou trongon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de
localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale a 40 cm et s'il est rigide, ou a 50 cm s'il est
flexible.

Le lever devra se faire de maniére directe en tranchée ouverte, a I'avancement, quand les conduites sont
encore visibles, puis seconde intervention aprés remblaiement des tranchées, de maniére a repérer tous les
ouvrages de surface. Il reléve de I'obligation des entreprises de faire en sorte d'obtenir cette précision, faute
de quoi le dossier sera refusé. D'autre part, le lever doit étre Géoréférencé (en x, y, z), c'est-a-dire dans le
systeme national de référence de coordonnées que seules peuvent produire certaines entreprises
homologuées. Il devra comporter obligatoirement les éléments suivants et pour chaque réseau (conduites
principales et branchements):

Conduites sous pression AEP, GAZ : nature de la canalisation (fonte, PVC, PEHD...), diamétre, longueur,
profondeur (génératrice supérieure), coudes, butées, piéces de réduction, pieces spéciales, ventouses,
réducteur de pression ....

Conduites assainissement : nature de la canalisation (EP, EU, Unitaire, refoulement), type de produit employé
(fonte, PVC, PEHD...), diamétre, longueur, pente, profondeur (génératrice supérieure)

Fourreaux et cables électricité, éclairage, Téléphone : nature du fourreau, nombre de fourreaux, diametre,
longueur, profondeur. Le tracé sur plan doit renseigner pour chaque fourreau son point d'origine et son point
de destination (par exemple tel fourreau part de telle chambre pour arriver dans telle autre chambre ou regard
de branchement)

Branchements : regards individuels AEP, TEL, FIBRE, Coffrets GAZ et ELEC avec dimension; regards EU et
EP, dimension, cote du radier.

Eléments ponctuels du réseau : Chambres de tirage, bouches a clés, vannes de sectionnement, regards
divers

Regards assainissement : nature du regard (EU, EP, Unitaire, refoulement...), type de produit employé
(Béton, PEHD...), dimensions, largeur, profondeur, cote Radier, fils d'eaux des canalisations entrantes et
sortantes

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre lI'ensemble de ces données sous forme d'un plan informatisé format
DWG (Autocad) ou DXF (fichiers conformes a la charte graphique du concessionnaire), et PDF ainsi que trois
plans papier a I'échelle 1/200e, et ainsi que les coordonnées des points dans un fichier Excel.

Pour la voirie

Ce prix rémunere la fourniture d'un dossier de récolement voirie. Le relevé aprés travaux de I'ensemble des
aménagements de surfaces réalisés (limites des revétements, bordures, caniveaux, murs...) enx, y, z dans le
méme systeme géoréférencé que le plan réseaux.

L'entreprise fournira au maitre d'ceuvre lI'ensemble de ces données sous forme d'un plan informatisé format
DWG (Autocad) ou DXF (fichiers conformes a la charte graphique du concessionnaire), et PDF ainsi que trois
plans papier a I'échelle 1/200e, et ainsi que les coordonnées des points dans un fichier Excel.
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