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1 GENERALITES

1 Objet du marché
Le présent marché concerne la réfection complete des sanitaires du batiment PLIQUE de I'école de
gendarmerie de Rochefort. Les travaux se dérouleront en site occupé et le bon fonctionnement de I'instruction
ne sera pas perturbé pendant les horaires de formation.

1.2 Connaissances des travaux
La nomenclature des travaux du présent marché a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent
CCTP. Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet, la description des travaux et
des particularités de I'opération. L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne
pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés a son corps d’état. De méme, I'entrepreneur est
tenu de consulter les plans et les détails fournis a I'appui du présent devis. || ne pourra jamais prétendre les
avoir ignorés. L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront
remis en vue de I'établissement de ses prix forfaitaires, et de signaler le cas échéant au maitre d'ouvrage les
erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater, et ceci pendant la période d'étude de sa
proposition en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

1.3 Conditions générales
1.3.1 Connaissance des lieux
Le fait d’avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, qu’il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles
de I'art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne
pourraient d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des sites.

IMPORTANT
Avant la remise de son offre, le titulaire se sera OBLIGATOIREMENT rendu sur place et aura apprécié
I'importance des travaux dans leur totalité, notamment leurs sujétions (acces, approvisionnement, évacuation
déblais, contraintes de réalisation vis-a-vis des ouvrages existants, etc...).

1.3.2 Contenu des prix forfaitaires
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages en conformité avec l'art de batir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si
certaines de ces fournitures ou faons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.
L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante
des travaux qu'il est présumé connaftre parfaitement au moment de I'établissement de ses prix. La valorisation
des CEE devra étre déduite de |'offre.

1.3.3 Connaissance des plans
L'entrepreneur devra vérifier soigneusement les emplacements de chaque éléments (huisseries, lavabos...) a
remplacer ou a modifier, sur les plans fournit et en corrélation avec la DPGF. (annexe 1 - AE)
EN AUCUNE MANIERE IL NE SERA ADMIS ULTERIEUREMENT DE PLUS-VALUES POUR IGNORANCES
TECHNIQUES.
Un relevé pour les métrés (quantitatifs) sera réalisé sur place par les titulaires avant établissement des devis.
Aucune mesure ne sera prise sur les plans.

1.34 Réception des lieux
Le fait de commencer les travaux suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. S'il avait des
réserves a formuler, il devra en avertir le maitre d’ouvrage avant tout commencement d’exécution de sa part.
Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

1.3.5 Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés
des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, |'approvisionnement des matériaux et la sortie
des déchets. Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet, et pris en charge dans l'offre des entreprises. Il assurera, directement ou par |I'entremise d'un responsable
compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.
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14 Documents
1.41 Documents a fournir

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement a sa soumission et aux pieces annexes définies au CCAP:
- le présent document ;
- le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire ;
- la DPGF complétée (annexe 2);
- le calendrier d'exécution ;
- les croquis et notes éventuels détaillant les techniques de mise en ceuvre ;
- les fiches techniques des produits ;
- les FDES, carte d'identité environnementales des produits (Fiche des fabricants).

1.4.2 Variantes
Les variantes ne sont pas acceptées.

1.4.3 Quantitatif
Les devis quantitatifs fournis pour I'appel d'offre, sont donnés comme modeéle et a titre indicatif. De ce fait,
I'entrepreneur devra contrdler les quantités indiquées sur ce CCTP - DPGF ; Il pourra lui apporter des

modifications : suivant la forme, la présentation et les quantités, ceci dans le but d’amélioration.

NOTA : En l'absence de contestations ou de remarques, ces quantités deviendront contractuelles dés la
signature des marchés, les entrepreneurs étant alors réputés les avoir acceptés sans réserve.

Aucune contestation ou réclamations ne seront prises en compte en cours de chantier.

2 OBLIGATION DES ENTREPRISES

2.1 Réglementation générale
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux DTU et aux normes francgaises.
Les ouvrages devront répondre aux exigences de la réglementation et en particulier :
Réglement de construction ;
Réglements de sécurité ;
Réglement sanitaire départemental ;
Régles propres aux concessionnaires de réseaux et services public.

2.2 Protection des ouvrages
L' entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception par le Maitre d'Ouvrage : elle doit prendre
toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés ; en fin de chantier, elle procédera a leur
vérification et a un nettoyage complet.

23 Sécurité de chantier
Les protections nécessaires destinées a assurer la sécurité du personnel, suivant la Iégislation en vigueur, sont a
la charge du titulaire et comprises dans son prix.

24 Réception des travaux
La réception des travaux pourra étre réalisée partiellement en fonction des différentes tranches de travaux. La
réception ne pourra étre prononcée qu‘apres I'achévement des travaux, le nettoyage du chantier, les contrdles
préalables et la formation des utilisateurs. Elle sera fixée par la maitrise d'ouvrage sur demande de
I'entrepreneur.

2.5 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
L'entreprise fournira les DOE, comprenant notamment :
* L'ensemble des plans de repérages, d’exécutions et de détails ;
* Les notices techniques des produits et matériaux utilisés ;
* Les PV de classement au feu des matériaux employés.

Il sera transmis au format informatique uniquement.
2.6 Protection et nettoyages
2.6.1 Protection du matériel a installer

Tout le matériel devra étre entierement protégé tant qu’il ne sera pas mis en position et réceptionner par le
Maitre d'Ouvrage.
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2.6.2 Protection des ouvrages existants
Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés
des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie
des déchets. Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet, et pris en charge dans 'offre des entreprises.

2.6.3 Nettoyage
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et
quotidiennement. Pour rappel, le chantier se situe en site occupé. L'entrepreneur devra en fin de chantier
restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du
chantier.

26.4 Travaux de dépose et de démolition
Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés. Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires
nécessaires pour permettre la dépose tels que descellement, démontage de pattes ou autres accessoires de
fixation, etc. Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particulieres rencontrées.

2.6.5 Matériaux et matériels de récupération

La maitrise d‘ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis
au début des travaux. lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par |'entrepreneur dans lI'enceinte du
chantier aux emplacements qui lui seront indiquées en temps utiles. En dehors de ces matériaux récupérés et
rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du
chantier en méme temps que les déchets. Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des
démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemplois ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en
disposer a son gré aprés enlévement du chantier. Fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
(SOGED).

2.6.6 Nuisances de chantier
L'entrepreneur devra prendre touts dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et
respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernent essentiellement :
* Les bruits de chantier ;
* Les poussieres générées ;
* La géne causée a la circulation des tiers aux abords et dans le périmétre du chantier.

2.6.7 Percements et rebouchages
L'ensemble des percements nécessaires aux travaux seront a la charge du titulaire. lls devront étre définis et
repérés avant I'exécution des travaux. Rebouchage a la mousse polyuréthane INTERDIT, calfeutrement mortier
ou platre traditionnel ou matériaux de méme nature que la cloison, en respectant les degrés CF. Tous les
rebouchages des trous, percements, existants dans les zones concernées par les travaux seront a la charge du
titulaire, qui devra la remise en état parfait des surfaces (briquetage, platrerie, carrelage, etc.)

2.6.8 Gestion sélective des déchets
Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d’'un tri sélectif. L'entreprise assurera
le triage et I'évacuation de ses déchets et gravois de toutes natures dans les décharges adaptées compris tous
frais de tri, de transport et de décharge.
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3 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les Codes et réglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particulierement :

« Le code de I'Urbanisme ;

« Le code de la construction et de I'habitation ;

« Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

« Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifies) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec
les différentes mises a jour et annexes ;

« Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U. ;

« Les Régles Professionnelles et les Régles de I'Art ;

« Les regles de calculs;

« Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

« Le code du travail ;

« Les réglements de sécurité ;

« Les réglementations incendie.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc...).

Connaissance des documents contractuels |'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et
connaftre parfaitement tous les documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.
L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations de son marché, se conformer strictement aux clauses,
conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules,
additifs, mémentos modificatifs, errata, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle découlant
des clauses du CCAG.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX
4-1 - TRANCHE FERME N° 1 - sanitaires RDC

Sanitaire coté PIKETTY :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasque, mitigeurs, miroirs, urinoirs, 1 WC, paroi, barres de douche, patéres,
quincailleries ;

- Dépose et repose WC aprées pose du sol (y compris adaptation réseau) ;

- Dépose et repose radiateur apres pose de la faience ;

- Dépose et repose chauffe-eau aprés mise en peinture ;

- Dépose et repose support tuyau aprés mise en peinture ;

- Dépose et repose du cloisonnement pour la pose du sol ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Pour création d’une douche : Fourniture et pose mitigeur douche + barre de douche y compris flexible + paroi
accordéon ;

- Fourniture et pose de patéres;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose robinet de puisage ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Fourniture et pose film opaque 50 ht;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Faience 218ht avec un carreau de couleur a la méme hauteur que le reste de la piéce ;
- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;

- Peinture mur ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : Cloison bois, 6 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants ;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation ;
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- Fourniture et pose remontée de plinthes ;
- Barre de seuil.

Sanitaire coté STADE :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasque, mitigeurs, miroirs, urinoirs, 1 WC, paroi, barres de douche, patéres,
quincailleries ;

- Dépose et repose WC apres pose du sol (y compris adaptation réseau) ;

- Dépose et repose radiateur apres pose de la faience ;

- Dépose et repose chauffe-eau aprés mise en peinture ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Fourniture et pose mitigeur type baignoire ;

- Fourniture et pose mitigeur douche + barre de douche y compris flexible + paroi accordéon ;
- Fourniture et pose patéres ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose robinet de puisage ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Fourniture et pose film opaque 50ht ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Faience 218ht avec un carreau de couleur a la méme hauteur que le reste de la piéce ;

- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;

- Peinture mur ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : 10 portes (2 faces) 1 porte (1 face) et les montants ;

- Peinture radiateur;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation et intégration trappe (découpe autour trappe + joint silicone) ;
- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.

4-2 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 1 - sanitaires 1°" étage
Sanitaire coté PIKETTY :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasques, mitigeurs, miroirs, urinoirs, quincailleries ;
- Dépose et repose WC aprées pose du sol (y compris adaptation réseau) ;
- Dépose et repose radiateur apres pose de la faience ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;
- Peinture mur ;

- Peinture sur faience ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : 4 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants ;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation ;

- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.
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Sanitaire coté STADE :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasques, mitigeurs, miroirs, urinoirs, quincailleries ;
- Dépose et repose WC aprés pose du sol (y compris adaptation réseau) ;

- Dépose et repose radiateur aprés pose de la faience ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Fourniture et pose mitigeur type baignoire ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;
- Peinture mur ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : 12 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants ;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation ;

- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.

4-3 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 2 - sanitaires 2éme étage

Sanitaire coté PIKETTY :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasques, mitigeurs, miroirs, urinoirs, quincailleries ;
- Dépose et repose WC apres pose du sol (y compris adaptation réseau) ;
- Dépose et repose radiateur apres pose de la faience ;

- Dépose et repose chauffe-eau aprés mise en peinture ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Peinture mur ;

- Peinture sur faience ;

- Peinture sur boiserie : 4 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation ;

- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.

Sanitaire coté STADE :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasques, mitigeurs, miroirs, urinoirs, quincailleries ;
- Dépose et repose WC apres pose du sol (y compris adaptation réseau) ;
- Dépose et repose radiateur apres pose de la faience ;

- Dépose et repose chauffe-eau aprés mise en peinture ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;
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- Fourniture et pose mitigeur type baignoire ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;
- Peinture mur ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : 12 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation ;

- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.

4-4 - TRANCHE OPTIONNELLE N° 3 - sanitaires 3éme étage
Sanitaire coté PIKETTY :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasques, mitigeurs, miroirs, urinoirs, quincailleries ;
- Dépose et repose WC apres pose du sol (y compris adaptation réseau) ;
- Dépose et repose radiateur aprés pose de la faience ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;
- Peinture mur ;

- Peinture sur faience ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : 4 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants ;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;

- Fourniture et pose sol y compris préparation ;

- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.

Sanitaire coté STADE :

Travaux a effectuer

- Dépose et évacuation vasques, mitigeurs, miroirs, urinoirs, quincailleries ;
- Dépose et repose WC aprés pose du sol (y compris adaptation réseau) ;

- Dépose et repose radiateur aprés pose de la faience ;

- Dépose et repose accessoires sanitaires ;

- Dépose et repose appareils électriques ;

- Fourniture et pose vasque + mitigeur + siphon + miroir ;

- Fourniture et pose mitigeur type baignoire ;

- Fourniture et pose urinoir ;

- Fourniture et pose quincaillerie + garniture ;

- Faience 127ht avec dernier carreau de coloré ;

- Grattage peinture écaillée plafond et rebouchages avant mise en peinture ;
- Peinture mur ;

- Peinture plafond ;

- Peinture sur boiserie : 12 portes (2 faces), 1 porte (1 face) et les montants ;
- Peinture radiateur ;

- Peinture sur métal ;
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- Fourniture et pose sol y compris préparation ;
- Fourniture et pose remontée de plinthes ;

- Barre de seuil ;

- Intégration siphon de sol.
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