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CHAPITRE | - CLAUSES COMMUNES PROPRES AU CHANTIER

1.1 - OBJET DU CHANTIER
Le présent C.C.T.P. se rapporte aux tfravaux de restauration des courtines attenant
a la four Papegault (parties de I'ancienne fortification urbaine de Saumur
protégées au titre des Monuments Historiques par Inscription), formant murs de
cléture du Palais de Justice de Saumur, propriété du conseil départemental de
Maine-et-Loire, sis place Saint-Michel (49400).

1.2 - DECOMPOSITION PAR TRANCHES ET LOTS
Les travaux seront réalisés en une (1) tranche décomposée en un (1) lot unique a
savoir
Lot unique : Pierres de taille — Maconnerie

1.3 - LOT PRINCIPAL
Le lot principal est le lot unique Pierres de taille- Maconnerie.

1. 4 - DELAI D'EXECUTION
Le délai d'exécution sera précisé dans le calendrier d’exécution mis en place par le
maitre d’ceuvre au démarrage des fravaux.
Passé ce délai, les pénalités prévues au C.C.A.G. seront appliquées aux entrepreneurs
responsables et ils supporteront également les frais de location d'échafaudages
complémentaires, les frais divers d'installation de chantier, efc.

1. 5 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Ceux énumeérés dans le C.C.A.P. Parties Communes ainsi que ceux figurant dans les

fascicules techniques du Ministére de la Culture, direction du Patrimoine, relatifs aux

ouvrages de pierre de taille (février 2003), de maconnerie (mai 1988), de couverture

(mai 1993) et aux ouvrages de vitraux et ferrures Q vitraux (décembre 1993).

Ceux énumeérés ci-apres :

Documents du R.E.E.F. et du Centre Scientifique et Technique du Batiment et plus

particulierement :

- Les regles de calcul et les documents conformes au D.T.U. "Documents Techniques
Unifiés" lorsqu'ils ne sont pas en confradiction avec la restauration des Monuments
Historiques.

- Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages traditionnels

- Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non fraditionnels

Ces trois derniers documents sont applicables aux ouvrages qui ne seraient pas pris en
compte au titfre de 'ensemble des documents précédemment cités.
Tous les matériaux et tfravaux non traditionnels devront étre conformes a un avis
technigue de la Commission instituée par l'arrété du 2 Décembre 1969 & condition
que ledit avis ait été accepté par la "Commission Technique" visé dans la police
individuelle de base établie par 'ARCES (Association pour I'Assurance des Risques de
la Construction des Entrepreneurs Syndiqués) a défaut chaque enfreprise s'engage
soit a :

- effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient
d'étre formulée et qu'elle devra justifier avant la réalisation des ouvrages concernés
sans pouvoir prétendre d une majoration de ses prix,

- présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau de Confréle agréé du STAC
favorable a la garantie des ouvrages au titre de la police individuelle de base, et
toutes attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire,
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- présenter un rapport d'examen technique d'un Bureau d'Etude qualifié favorable &
la garantie des ouvrages au titre des assurances décennales et biennales ainsi que
la police d'assurance correspondante et d'obtenir 'accord du Maitre d'Ouvrage sur
ces documents.

Normes. Les normes francaises homologuées

Notfa : L'énumération de certains D.T.U. et normes au fitre de la description des

différents corps d'état n‘excluent pas ces derniers du champ d'application de
I'ensemble des documents mentionnés ci-dessus

Sécurité. Les recommandations du service prévention de la C.R.AM. seront

confractuelles.

Qualités des prestations

L'attention des entreprises est appelée sur le fait qu'il convient gu'un soin fout

particulier soit apporté aux conditions de réalisation des ouvrages notamment en ce

qui concerne leur aspect final.

Tous les fravaux de finition de quelque corps d'état qu'ils relevent, ne seront recus que
dans la mesure ou les prescriptions d'aspect contenues dans les différentes pieces
confractuelles seront strictement observées.

I appartient a I'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux,
de reconnditre les supports qui lui sont livrés par I'entrepreneur précédent et de faire,
éventuellement, les réserves nécessaires dans les formes prévues au D.T.U.

A partir du moment ou les tfravaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne
peut plus étre admise : la responsabilité de la mise en conformité des ouvrages
incombera au dernier entrepreneur.

CONNAISSANCE DU PROJET - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Il est spécifieé que par le fait du dépbt de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent

implicitement :

- s'éfre rendus sur place, avoir fait toute constatation de limportance des travaux a
effectuer, de la disposition des lieux, de toutes les sujétions d'exécution que peut
comporter l'opération envisagée, avoir demandé fous renseignements
complémentaires éventuels.

- avoir pris connaissance de l'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et
ensemble des documents graphiques)

- avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires

Pour toute visite du site, les entrepreneurs devront s'adresser directement au Palais de
Justice de Saumur selon la procédure indiquée dans le Reglement de Consultation.
Une partie de I'ouvrage n'est visible que depuis des parcelles privées : la partie
principale donnant dans la cour du 39 quai Mayaud est librement accessible ; la
partie donnant dans la cour du 40 quai Mayaud est accessible depuis I'habitation.
Le chemin de ronde est accessible depuis la Tour Papegault, propriété de la ville de
Saumur.

Dans la description des ouvrages, le Maitre d'CEuvre s'est efforcé de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des fravaux a effectuer mais il convient de signaler que
ceftte description n'a pas un caractere limitatif.

Les enfrepreneurs devront les ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les
normes en vigueur et les regles de l'art.

s ne pourront réclamer notamment aucun supplément consécutif d une omission,
erreur ou imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descripfifs
que quantitatifs.




Du fait de leur qualification, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des
sujétions et toutes fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de leurs
fravaux.
A cet effet, il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance
du C.C.T.P. de tous les corps d'état de l'opération.
Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des
ouvrages doivent éfre examinés avant tout commencement d'exécution. lls devront
donc signaler au Maitre d'CEuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en
rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auxquels ils sont destinés
et avec l'observation des regles de I'art, des reglements et normes de toutes natures
en vigueur.

De toutes manieres, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer

toutes les prescriptions des documents techniques remis par le Maitre d'CEuvre ne peut

atténuer en quoique ce soit sa pleine et entiére responsabilité de constructeur, s'il n'a

pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

Les cotfes qui sont indiquées devront éfre vérifiées avant tout commencement

d'exécution.

Etudes, dessins et détails d'exécution

Les enfrepreneurs devront fournir au Maitre d'CEuvre, en vue de leur approbation, en

temps utile et ce avant de commencer la fabrication, le calepin au 1/10e ou 1/20e

avec faux équerrages, épaisseurs des joints y compris les joints non paralléles ainsi que
tous les détails qui different ou completent des détails fournis par le Maitre d'CEuvre.

Ces détails a I'échelle 1/1 et 'appareil & I'échelle 1/5e seront définis en coupe, plan,

elévation sur lesquels figureront les ouvrages contigus.

Les entrepreneurs sont formellement tenus, d'une part de contréler sur place les cotes

exactes des ouvrages mis en ceuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs

fabrications aux ouvrages en place.

Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au Maitre d'CEuvre.

En outre, les entrepreneurs devront signaler aux autres corps d'état, avec tous les

renseignements nécessaires, les plans précis de leurs ouvrages, des que ceux-ci auront

recu l'approbation du Maitre d'CEuvre.

lls devront, ensuite, s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement

suivies en vue de la fterminaison de l'opération et du bon fonctionnement de

'ensemble des ouvrages.

Par ailleurs, il est rappelé que, lors de la réception des travaux, les entrepreneurs

remettront au Maitre de I'Ouvrage, les plans et autres documents d'exécution dans

les conditions exigées au C.C.A.P. (Voir chapitre 1.9 ci-apres)

L'entrepreneur devra fournir les attachements graphiques et les photographies

nécessaires a la justification des travaux.

Contenu de la proposition de I'entreprise

Outre les fournitures, la main d'ceuvre et toutes les dépenses indispensables d la bonne

exécution selon lesregles de I'art des ouvrages faisant I'objet du C.C.T.P., la proposition

de l'entreprise tiendra compte de la prise en charge des sujétions ci-apres :

- les études, dessins et détails aux cotes d'exécution des ouvrages,

- les calculs justificatifs des caractéristiques techniques de ses ouvrages,

- lafourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivant
le présent C.C.T.P., les D.T.U., normes, essais et références de qualité technique
imposée ou conseillée par le présent document, y compris tous les dispositifs de
fixation,

- le fransport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des
travaux et suivant les instructions du Maitre d'CEuvre,




- lesimplantations et tracés,

- les rectifications conséquentes d'erreurs ou de fausses indications données aux
autres corps d'état,

- le contréle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les
ouvrages des autres corps d'état, ainsi que la fourniture et la pose des produits
prescrits par les fabricants et agréés, pour éviter les désordres de toute nature ;

- les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier,
les protections des ouvrages existants pendant la durée du chantier, les protections
mises en place pour assurer la sécurité des intervenants et du public,

- tous moyens de levage, échafaudages, etfc.,

- le neftoyage des ouvrages réalisés par I'entrepreneur et I'enlevement de tous
déchets, chutes de matériaux, débris de toutes sortes, gravois provenant des
fravaux,

- le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence, pendant
la durée des travaux, en parfait état de propreté, ainsi que le nettoyage et le
mainfien en bon etat des cheminements et des voiries d'acces ;

- l'enlevement des protections provisoires,

- laremise en état de toutes parties de mur, plancher, sol, menuiserie, vitrage, etc.
dégradées par I'entrepreneur, ses ouvriers ou ses représentants,

- les trous, scellements et calfeutrements nécessaires a la réalisation des ouvrages
(& I'exception des percements, entailles, franchées, bouchements, scellements,
calfeutrements, raccords a réaliser dans les ouvrages en pierre de taille qui seront
effectués par I'enfrepreneur spécialisé, sauf si ces ouvrages sont décrits au
C.C.T.P),

- tous fravaux accessoires et facons complémentaires nécessaires a 'achévement
complet des ouvrages,

- le contréle et le signalement au Maitre d'ceuvre des erreurs ou omissions
concernant les dispositions adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages et la
coordination des ouvrages,

- les frais nécessités par le contrble des matériaux et des ouvrages, pesages,
méftrages, expériences, analyses, essais, etc.,

- la réfection et le remplacement éventuel des ouvrages, matériels jugés
défectueux en cours d'exécution, lors de la réception ou pendant le délai de
garantie,

- les frais d'assurance de chantier,

- les charges et droits de voirie et de police pour I'occupation, I'entretien et la
réparatfion de la voie publique, résultant soit des installations de chantier, soit de
dégradations dues au chantier ;

- les frais de remise en |'état d'origine des lieux occupés par l'entreprise a la
périphérie de ['édifice (l'entrepreneur fera son affaire des demandes
d'autorisations d'occupations des lieux aupres des différents propriétaires),

- le calepinage pour la pierre de taille avec le détail de fous les profils, les dessins
d'exécution des menuiseries, avec le détail de tous profils, efc.

- les essais demandés par le Maitre d'oceuvre, quel qu'en soit le nombre et
limportance,

- les dépenses réparties d chaque entrepreneur au titre du compte prorata.

Variantes et options. L'incidence de toutes solutions en variante ou en option sera

chiffrée a part, qu'elle soit :

- obligatoire et indiguée comme telle au présent C.C.T.P.

- laissée a l'initiative de I'entrepreneur, & condition que cette variante reste limitée aux

dispositions prévues au présent C.C.T.P.
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Dans ce dernier cas, I'entrepreneur devra envisager tous les tfravaux entrainés par la
variante gqu'il propose ayant une répercussion sur les autres corps d'état. Ces fravaux
seront exécutés parles fitulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et & la charge
de l'entrepreneur ayant proposé la variante.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, chaque candidat doit obligatoirement
présenter une proposition entierement conforme a la solution de base.

Amiante. En cas de découverte de matériaux contenant de I'amiante, ceux-ci seront
déposés et évacués suivant les dispositions réglementaires apres établissement par
des entreprises spécialisées de devis précisant le colt de l'opération. Les travaux
seront a la charge du Maitre d'Ouvrage.

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER ET ORGANISATION DU CHANTIER

1.7.1 - Généralités

a - Démarches administratives

L'entrepreneur entreprendra toutes les démarches administratives dans le but

d'obtenir les autorisations nécessaires a l'installation et au fonctionnement du chantier.

Il se conformera aux instructions administratives et prendra en charge toutes sujétions

particulieres en résultant.

b - Organisation du chantier

Emprise du chantier : suivant directives de I’ Architecte et du Maitre d'Ouvrage, et plan

d'organisation du chantier.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux instructions du Maitre d'Ouvrage ou de

son mandataire en ce qui concerne :

- les heures d'entrée et de sortfie des ouvriers,

- les dispositifs d'acces des matériaux et des ouvriers sur le lieu des travaux.

Il supportera les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement

de I'édifice et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour

ne pas géner le service :

- respect du parcours imposé pour l'acces au lieu des travaux avec interdiction de
pénétrer ou de circuler dans les autres parties de I'édifice.

L'entreprise doit établir un protocole de sécurité pour les chargements et

déchargements des matériaux effectués par ses fournisseurs ou par des transporteurs

éventuels commandités, suivant réglementation en vigueur (arrété du 26/04/1996).

Un plan d'organisation du chantier, établi par le titulaire du lot principal en

collaboration avec les autres corps d'état, proposant 'emplacement des acces,

dépdbts de matériel et de matériaux, échafaudages, matériel de levage, etc., devra

étre soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, en méme

temps que le calendrier d'exécution. Une zone de stockage des matériaux et

matériels sera prévue selon le plan d'installations de chantier. Un dossier complet :

plans, calendrier prévisionnel, notes techniques, échantillons, etc. restera en

permanence sur le chantier. Le plan et le calendrier prévisionnel devront étre

ApPProuves.

Conditions d'enlevement des gravois :

Les gravois seront stockés en tas avant enlevement ou directement chargés dans une

benne. lIs seront déposés dans les sites autorisés ou confiés d une entreprise spécialisée

de fraitement des déchets. Toutes les entreprises devront évacuer leurs gravois au fur

et & mesure de leurintervention. Le chantier sera maintenu constamment en bon état.

Les gravois seront enlevés suivant des horaires particuliers définis suivant les directives

du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Droits de décharges :

Les droits de décharges ou d'incinération seront acquittés par les entreprises

concernées et sont réputés inclus dans les offres présentées.




C - Rendez-vous de chantier
Pendant toute la durée des travaux, les entreprises devront assurer les rendez-vous
avec le Maitre d'CeEuvre, rendez-vous que ce dernier fixera. Le Maitre d'CEuvre se
réserve le droif, a son initiative et s'il le juge nécessaire, de convoquer les entrepreneurs
sur le chantier ou en tout autre lieu au jour et a I'heure fixés par lui.
d - Sécurité du chantier, hygiene et protection de la santé
Conformément a la loi, s’agissant d'un édifice a caractére privé et de travaux sans
co-activité, la présence d'un Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé n’est pas
obligatoire.
L'entrepreneur demeure responsable de la sécurité conformément a I'article 31.41 du
C.C.A.G. Celui-ci doit assurer les protections collectives dans I'environnement de son
infervention, pendant I'exécution de ses ouvrages. Il devra également prendre toutes
les dispositions pour éviter tout accident de personnes sur et aux abords du chantier.
e - Protection des ouvrages
Pendant les tfravaux, toutes les précautions seront prises afin de ne porter atteinte en
aucune maniere aux existants, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des locaux :

- platelages verticaux et horizontaux

- badchages étanches de teinte uniforme comprenant toutes sujétions

- films polyane

- bourrelets de protection appropriés

- protections spéciales pour éviter la pénétration d'eau de ruissellement et de

poussiere dans les locaux

Il est fait obligation notamment a I'entreprise de disposer sur le chantier de moyens de
lutte de premiere intervention contre l'incendie. Les moyens seront en nombre suffisant
et seront disposés en accord avec |'Architecte.
Tout matériel ou installation présentant, en cas d'incendie, un risque de propagation
a I'édifice doit étre placé a plus de dix métres des facades (groupe électrogene,
atelier de soudure, véhicules, etfc.).
Pendant toute la durée des travaux et jusqu'da la réception, les entrepreneurs sont
responsables de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matieres
premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages et installations de tfous ordres
du chantier ainsi que des ouvrages.
lls seront fenus de se garantir de tous vols, détournements, dégradations et avaries,
dommages, pertes et destructions de toutes natures, notamment du fait des
intempéries pour lesquelles il est expressément stipulé qu'il ne leur sera, le cas échéant,
alloué aucune indemnité.
lls seront tenus de remetire en état ou de remplacer a leurs frais les ouvrages de
I'édifice et des batiments voisins qui auraient été endommagés, quelle que soit la
cause des dégats et sauf leur recours éventuel contre tout tiers responsable, le Maitre
de I'Ouvrage demeurant, en toute hypothese, compléetement étranger a une
contestation ou répartition des dépenses.
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions
se produisent pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une
enfreprise, soit du fait des personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il
appartiendra aux entrepreneurs responsables des matériaux, des matieres premieres,
matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués,
d'en rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations.
Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries,
dommages dus a leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précautions ou
de moyens ou les fausses manoceuvres.




Si les fravaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soif, les
entrepreneurs doivent protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégafts
qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaires pour le Maitre d'Ouvrage.

f - Remise en état des locaux et des extérieurs en fin de tfravaux

Les installations provisoires devront étre démontées en fin de chantier. Chaque
entreprise est tenue d'enlever son propre matériel et toutes traces de son intervention.
Les lieux seront rendus tels qu'ils étaient avant la prise de possession du chantier.

g - Divers

Les travaux exécutés a la lumiere artificielle ne donneront lieu  aucune plus-value ni
remboursement quelconque de frais.

.7.2 - Ala charge du lot unique Pierres de taille - Magonnerie

- Etablissement d'un état des lieux :
Avant I'ouverture du chantier, il sera établi un état des lieux par I'entreprise titulaire
du lot unique, contradictoirement en présence de toutes les entreprises
infervenantes, du Maitre d'ceuvre et du Maifre d’Ouvrage ou son représentant. Cet
état des lieux concerne I'emprise du chantier et les extérieurs. Il se présentera sous
forme de reportage photographique.

- Le raccordement des fluides :
Pour I'ensemble du chantier :

- création de branchements électriques provisoires, y compris compteurs de
chantier et tous dispositifs de sécurité (difféerentiel de protection en particulier).

- création de branchements provisoires d'alimentation en eau, y compris
compteurs, toutes tuyauteries nécessaires pour amener I'eau aux endroits ou
seront exécutés les travaux, et tous dispositifs de sécurité

- création de branchements provisoires d'évacuation des eaux usées, toutes les
tuyauteries nécessaires pour évacuer l'eau

Les branchements et comptages nécessaires sont a la charge de ce lof, ainsi que
les démarches administratives afférentes a ces branchements,
Les installations provisoires devront étre démontées en fin de chantier et les abords
remis en |'état initial.
- Aménagement des espaces d'installation de chantier comprenant :
. installation de sanitaire pour I'ensemble du personnel de chantier
. installation d’un vestiaire pour le personnel de chantier
. installation d'un bureau de chantier.
Ces équipements devront étre installées sur la parcelle AV15, entre le Palais de
Justice et le la courtine nord-est.
- Il est rappelé que I'entrepreneur adjudicataire du lot unique doit assurer, pendant
toute la durée des travaux, 'organisation et le maintien des dispositifs de sécurite,
garde-corps, balustrades provisoires, etc., en général dans tous les endroits ou les
accidents sont a craindre, et gu'il doit prendre, conformément aux textes en vigueur,
toutes les dispositions propres a assurer la protection de la santé des travailleurs
pendant la durée des travaux.
Il devra effectuer une vérification journaliere de la remise en place des protections
collectives enlevées éventuellement par les autres corps d'état ef, en cas de non-
remise en place, effectuer cette remise en place.
Nettoyage complet du chantier
Il sera réalisé au moins une fois par semaine : balayage, rangement du matériel et
évacuation.
Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre pourront demander ces nettoyages
chaque fois gu'ils le jugeront nécessaire et notamment pour les réunions de chantier
et avant les opérations de réception des ouvrages.



- Droits de voiries exigés par la commune pour ['occupation du domaine public (ou la
copropriété pour occupation du domaine privé) nécessaire a l'exécution des
fravaux.

- Maintien en état des voies et réseaux pendant toute la durée des tfravaux

- Remise en état des espaces chantier et des abords & la fin des tfravaux. Les abords
devront éfre remis en état par le titulaire du lot principal et rendus tels qu'ils étaient
avant la prise de possession des lieux par les entrepreneurs

1. 8 - SUJETIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE L'EDIFICE
Les entreprises devront veiller & ne pas bloguer la voirie par le stationnement de
véhicules ou le dépdt de matériaux, etc.
Acces au chantier via le poste de sécurité.
Maintien de portes et portails fermés en permanence.
Horaires de travail et parcours imposés pour I'approvisionnement du chantier : selon
les directives du Maitre d'Ouvrage.

1. 9 - SUJETIONS LIEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

Dossier des ouvrages exécutés
En fin de chantier, I'entrepreneur doit fournir obligatoirement & I' Architecte en trois
exemplaires (+version numérique), 'ensemble des calepins, les plans d'exécution,
les documents graphiques et les documents photographiques (pendant et apres
la réalisation des travaux) de I'ensemble des interventions reellement exécutées
pour son lof en vue de la constifution du Dossier des Ouvrages Exécutés,
nécessaires A la justification des travaux et a leur localisation, plus particulierement
ceux appelés a étre cachés ou ceux n'‘ayant qu'une durée provisoire, distinguant
les parties neuves des parties anciennes et illustrant les différentes phases de
chantier.
L'apurement des comptes ne pourra étre fait qu'apres production de ces pieces,
il en sera de méme pour la réception des tfravaux.
Le dossier photographique doit comporter des vues de I'édifice ou des parties de
I'édifice concernées avant travaux, des vues des différentes phases de chantier,
et des vues de I'édifice une fois les fravaux achevés. Les photographies devront
donner une vision exhaustive du chantier : vues d'ensemble, de détails et des
ouvrages d reprendre.
Le dossier photographique doit étre fourni en cing exemplaires originaux. Les
photographies doivent étre numérotées et présentées sous forme de firages
papier en couleur de format 10 x 15 cm (ou multiple), collées et légendées sur une
feuille bristol de format A4.
Un schéma de I'édifice figuré en marge de chaque feuille, et une fleche situera
I'élément photographié sur le schéma.
Le Maitre d'Ouvrage et I'’Architecte se réservent le droit de reproduire et de
publier les clichés de ce dossier photographique sans qu'il y ait rémunération
complémentaire pour ce cliché.

Fourniture et mise en ceuvre des matériaux
Les matériels et matériaux utilisés seront de premiere qualité et exempts de toute
détérioration pouvant mettre en cause leur résistance et leur apparence.
lls seront conformes aux normes francaises et de provenance européenne.
La description des ouvrages fait état de matériaux et d'articles de fabrication dont
le nom du fournisseur est indiqué dans le texte, cette référence est donnée pour
préciser la nature, le type et l'effet des éléments qu'il y aura & mettre en ceuvre.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'effectuer a tout moment, aux frais de
I'entreprise, les prélevements, essais et analyses qu'il jugera nécessaires.



Les vérifications et analyses pourront étre faites par le laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques a Champs sur Marne, le Laboratoire Technique du Bois ou
tout autre Laboratoire ou Organisme agréeé.
Prototypes
Pour permettre au Maitre d'CEuvre de juger de la qualité des ouvrages et
éventuellement d'exiger des améliorations ou modifications de détail qui lui
paraitraient nécessaires, I'entrepreneur devra la présentation de prototypes chaque
fois que le Maitre d'CEuvre le demandera.
Echantillons
L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'CEuvre tous les échantillons des
matériaux et matériels prévus
Aucune commande de matériaux ne peut étre passée par I'entrepreneur sinon a ses
risques et périls tant que 'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été
établi par un accord du Maitre d'CEuvre.
Suivi archéologique
L'entrepreneur sera tenu de laisser I'acces sur ses échafaudages aux archéologues
chargés d'étudier la courtine en amont et en paralléle du chantier :

- Lerelevé des ouvrages depuis les échafaudages avant démarrage des travaux

avec prélevements ponctuels,
- Le suivi ponctuel du chantier et des déemolitions.

1. 10 - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER (COMPTE PRORATA)
Sans objet

1. 11 - ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS COLLECTIVES
Les échafaudages, les sapines, les treuils de levage et les protections collectives
incombent au lot unique Pierres de taille - Maconnerie. L'installation comprendra
limmobilisation pendant la durée contractuelle des tfravaux et la libre disposition G
toutes les entreprises. A la fin de la pose des matériels par I'entreprise responsable, les
autres entreprises devront formuler leurs observations éventuelles par écrit a
I'Architecte,  défaut de quoi, l'installation sera réputée conforme a 'organisation des
fravaux et acceptée par toutes les entreprises.
Les échafaudages doivent étre montés selon les prescriptions du décret du 8 janvier
1965 complétées par les arrétés des 5 février 1970, 5 décembre 1974, des textes
d'application modifiés par décret du é6 mai 1995 relatifs a I'hygiene et a la sécurité,
de la recommandation CNAMTS R 408 du 10 juin 2004, du décret n°2004-924 du 1er
septembre 2004, et autres textes réglementaires.
Les matériels ne peuvent étre construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous
la direction d'une personne compétente et par des fravailleurs qui ont recu (suivant
article R 233-13-31 du décret 2004-924, recommandation R 408 et circulaire
d'application du décret) une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagees.
Aucune entreprise d'un autre corps d'état que I'échafaudeur ne peut modifier
l'échafaudage. En cas de besoin, la modification projetée devra étre réalisée
uniquement par l'entreprise titulaire du lot unique Pierres de taille - Maconnerie.
Les entreprises n’auront le droit d’utiliser les échafaudages qu’a partir du moment ou
le Maitre d'CEuvre et le Maitre d’Ouvrage auront recu le certificat de vérification de
conformité de bon montage des échafaudages.



LOT UNIQUE
PIERRES DE TAILLE - MACONNERIE



CHAPITRE Il - CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

2.1 - OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT
Le présent C.C.T.P. se rapporte aux tfravaux de restauration des courtines attenant
a la four Papegault (parties de I'ancienne fortification urbaine de Saumur
protégées au fitre des Monuments Historiques par Inscription) formant mur de
cléture du Palais de Justice de Saumur, propriété du conseil départemental de
Maine-et-Loire, sis place Saint-Michel (49400).

2.2 - DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
Ceux énumérés au Chapitfre 3 des Fascicules Techniques "Ouvrages de
maconnerie" et "Ouvrages de pierre de taille".
Ceux énumérés dans le cahier des prescriptions communes.

2. 3 - ETUDE ET REALISATION DES OUVRAGES
L'entrepreneur, agissant en technicien spécialisé, doit prévoir I'étude de tous les
ouvrages porteurs qu'il met en ceuvre ou sur lesquels il intervient, ainsi que tous les
étaiements et éléments de renfort d'ouvrages, de sections calculées en fonction
des sollicitations dues aux charges climatiques, au poids propre et aux surcharges
temporaires éventuelles consécutives au phasage des fravaux modifiant les
charges statiques en place.
Avant tout commencement d'exécution, il soumettra au Maitre d'ceuvre les plans
d'exécution des ouvrages, des échafaudages et des étaiements pour
approbation.
L'entrepreneur devra vérifier les cotes en ceuvre et sera tenu pour responsable de
toute erreur ou imprécision due a la non-vérification des cotes des plans Architecte.
N. B. : les variantes éventuelles proposées par I'entrepreneur devront prendre en
compte, dans leur chiffrage, les incidences sur les autres corps d’'état, tant au point
de vue technique qu’'au point de vue financier.

2. 4 - SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que I'enfrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute

nature frouves sur les chantiers en cours de fravaux notamment dans les fouilles ou

dans les démolitions, mais il a droit a étre indemnisé si le Maitre d'CEuvre lui
demande de les extraire ou de les conserver avec soins particuliers.

a) Lorsque les tfravaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractere artistique, archéologique ou historique, I'entrepreneur doit le signaler
au Maitre d'CeEuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la
Commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
l'entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de
la personne responsable du marché.

Il doit mettre en lieu sOr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

b) Sans préjudice des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, lorsque
les fravaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe
immédiatement le Maire de la Commune sur le territoire de laquelle cette
découverte a été faite, et en rend compte au Maifre d'CEuvre.

Dans les cas prévus aux paragraphes a et b ci-dessus, I'entrepreneur a droit a étre
indemnisé des dépenses justifieées entrainées par ces découvertes.



2.5 - PROTECTION DES EXISTANTS

2.6

2.7

2.8

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer |a
protection des ouvrages de I'édifice et batiments voisins existants et notamment
des éléments anciens en dehors des protections lourdes détaillées éventuellement
au fitre des installations communes de chantfier.

Les gravois seront régulierement évacués des échafaudages, et les parements
seront isolés des rejaillissements sur les planches d’échafaudages par des polyanes,
Les toitures découvertes seront protégées des infempéries par des bdches.

Les dispositions proposées devront étre soumises au Maitre d’ceuvre.

En cas de détérioration d’ouvrages, I'entreprise responsable des dégats aura a sa
charge le coUt de restauration des ouvrages dégradeés.

CHOIX DES PRODUITS DE TRAITEMENT

Les produits de fraitement proposés par lI'entreprise seront soumis a I'agrément de
I'Architecte et du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (L.R.M.H.).
Celui-ci procédera aux analyses nécessaires et au suivi scientifique de la mise en
ceuvre qui seront a la charge de l'entreprise.

ECHANTILLONS

L'Architecte se réserve la possibilité de demander a I'entreprise autant d’'essais de
taille, d'échantillons des joints et d’enduits de 1 m? de surface chacun qui lui
paraitront nécessaires. Les échantillons de joints et d’enduits réalisés avec des
sables de provenances différentes seront inclus dans les prix unitaires, ainsi que les
sujétions de mélange des matériaux de différentes provenances pour restituer les
compositions conformes a celles existantes dans I'état d’origine.

En outre, I'entreprise devra présenter sur le chantier, avec maintien pendant la
durée des travaux, les échantillons et certificats de provenance des matériaux mis
en ceuvre tels que sables et granulats, pierres de taille, etc.

COORDINATION

Les tfravaux seront réalisés simultanément avec les travaux des autres corps d'état.
Les sujétions de coordination et d'encombrement seront prises en compte dans
I'offre.



CHAPITRE 1l - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
D'ECHAFAUDAGES ET DE PROTECTIONS

3.1 - ECHAFAUDAGES
Dispositions générales
Installation d'échafaudages tubulaires a emboitement, pour montage, pose,
dépose, descente, double transport et location pendant la durée des travaux.
Remaniage des planchers d'échafaudages nécessaires aux travaux.
Les échafaudages verticaux et horizontaux,  cadres et a éléments linéaires ou
modulaires, seront de fabrication prévue pour des fravaux de magconnerie lourde
et pour les gros stockages de matériaux selon la classe 6 de la norme AFNOR H.D.
1000 (6 kN /m?).
lls comprendront tous les renforcements nécessaires pour le bardage des pierres, la
manutention des pieces de charpente et autfres éléments lourds, les sujétions
d'encorbellement, de cintrage et d'étaiement.
Les échafaudages doivent étre montés selon les prescriptions du décret du 8 janvier
1965 complétées par les arrétés des 5 février 1970, 5 décembre 1974, des textes
d'application modifiés par décret du é mai 1995 relatifs a I'hygiene et a la sécurité,
de la recommandation CNAMTS R 408 du 10 juin 2004, du décret n°2004-924 du 1er
septembre 2004, et autres textes réglementaires.
Les planchers et supports seront équipés et concus selon la réglementation en
vigueur (garde-gravois, garde-corps double, etc.)
Les mailles ou travées seront de dimensions adaptées aux charges devant étre
supportées par les planchers.
La hauteur entre 2 planchers ne devra pas excéder 2,00 m.
Le matériel préconisé est constitué de tubes galvanisés propres et en bon état avec
assemblage des traverses sur collerette perforée et clavettes. Les éléments utilisés
par I'entreprise pour ses échafaudages seront tous de méme origine et de méme
marque.
Un plan de I'échafaudage sera établi par I'entreprise responsable du présent lot et
comprendra I'élévation de l'ossature, des coupes, I'implantation des points d'appui
au sol et sur les ouvrages, la cotation des niveaux. Ce plan sera soumis G
l'approbation de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage, avant l'installation.
Mise ala terre
Pour les échafaudages extérieurs, une mise ¢ la terre devra étre installée par une
entreprise compétente, a la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. La mise
a la terre devra étre testée pour vérifier son efficacité, et réceptionnée par un
bureau de contrble agréé, avec certificat d'un organisme agréé confirmant les
caractéristiques du dispositif mis en place.
L'entreprise ayant & sa charge l'installation de I'échafaudage devra veiller a ce que
celui-ci soif relié a la terre en permanence. Elle devra veiller a la maintenance de
ce dispositif pendant toute la durée du chantier, y compris la dépose / repose au
cours des différentes phases.
En cas d’orage, selon les précautions d'usage, le personnel devra descendre des
échafaudages et s'abstenir de toucher la masse métallique tout en étant au sol.
Licison au sol
Les pieds des échafaudages devront reposer sur des platines stables capables de
supporter sans déformation les contraintes des fravaux.




En cas de nécessité de calage sous les platines, les semelles seront réalisées en
pieces de bois neuf de chéne coupé proprement et d'une largeur de 0,20 m
minimum et toutes de la méme dimension.

En cas de calage par des massifs en béton, ceux-ci seront uniformes.

Les calculs de support de charge et de résistance au vent seront réalisés selon la
norme NF H.D. 1000 et les regles NV 65.

Licison aux parois verticales

En cas de nécessité d'ancrage dans les magconneries, les points d'ancrage seront
obligatoirement dans les joints, sans percement des pierres, et devront étre soumis
a I'Architecte pour approbation.

En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de
détériorer les parements ; ces vérins seront posés sur cales en contre-plaqué CTBX.
Planchers de service

Les planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal
galvanisé ou en aluminium dans le cas d'échafaudages a €éléments modulaires, de
planches en sapin neuf et sain, jointives, toutes de la méme longueur et de 0,04 m
d'épaisseur au minimum. Tous les éléments devront étre solidement fixés. En cas de
recouvrement, chaque planche dépassera de 0,10 m le boulin ; en cas de pose
bout-a-bout, elles devront reposer sur 2 boulins ; la largevur libre de circulation sera
d'au moins 0,60 m.

Garde-corps

Les garde-corps seront constitués d'une plinthe de 0,15 m en sapin neuf posée sur
le plancher, et de deux lisses ou mains courantes placées, la lisse haute entre 1,00
et 1,10 m au-dessus du plancher, et la lisse infermédiaire & mi-hauteur. Le bord du
plancher sera & 0,20 m de la consfruction ; dans le cas ou, en accord avec
I'Architecte et les autres corps d'état, cette distance de 0,20 m devrait éfre
augmentée, un second garde-corps sera prévu.

Echelles de service

Les échelles seront toutes de méme aspect et de méme dimension en aluminium ;
il sera placé une échelle entre chague plancher. Elles seront superposées,
amarrées en téte et munies d'un dispositif antidérapant au pied. Les trémies
d’'acces aux planchers, dimensionnées de maniere a assurer un passage facile,
seront munies de trappe dont les loquets de blocage seront maintenus en bon état.
Bardage de protection

Mise en place de bardage de protection avec ossature, pour former pare-gravois
en éventail suivant nécessité, pour protection des personnes circulant au pied des
échafaudages et pour protection des ouvrages contigus.

Le coUt de cette prestation sera inclus dans les prix unitaires d’échafaudages.
Toile ou filet de protection

Mise en place de toile armée ou équivalent pour protection sur I'ensemble des
échafaudages extérieurs. Les lés devront étre disposés & I'horizontale pour
permetire une dépose sélective au droit des parties sur lesquelles un examen
particulier d'échantillon ou d’essai in-situ est souhaité.

Le coUt de cette prestation sera inclus dans les prix unitaires d’échafaudages.
Ecran pare-pluie en partie supérieure des échafaudages

Sujétions de complément sur partie haute des échafaudages par polyane formant
couverture. Mise en place d'un écran pare-pluie en partie supérieure des
échafaudages rejetant I'eau vers I'extérieur pour mise hors d'eau de la facade et
des échafaudages.

Le coUt de cette prestation sera inclus dans les prix unitaires d’échafaudages.




Acces et sécurité

Tous les matériels installés devront éfre concus et réalisés pour étre conformes aux

legislations en vigueur, et en particulier aux dispositions visant la sécurité des

personnes travaillant sur le chantier et aux exigences de l'lnspection du Travail.

A chaqgue phase de fravaux, une ou plusieurs sapine(s) de montage sera(ont)

installée(s), et équipée(s) d'un treuil de puissance adaptée aux charges a lever et

au minimum de 500 kg, pour I'approvisionnement des matériaux et la descente des

gravois de tous les corps d’état.

En rive des sapines de montage, d chaque niveau de plancher, sera installé un

garde-corps amovible qui sera asservi au treuil et a la plate-forme élévatrice, de

telle sorte que le garde-corps amovible ne puisse s'ouvrir que lorsque la plate-forme

est au niveau du plancher de travail et que I'alimentation du freuil soit coupée

lorsque le garde-corps amovible est ouvert.

L'entrepreneur devra l'installation et la location pendant toute la durée des travaux

de toutes les protections nécessaires a la sécurité du public et des travailleurs.

Il prévoira la mise en place des ouvrages nécessaires a la sécurité des personnes et

toute signalisation de jour comme de nuit, suivant la réglementation en vigueur,

pour assurer la sécurité des intfervenants sur les échafaudages et pour permettre la

circulation des véhicules sur la voie sans danger.

Il veillera a ce que les échafaudages et les agres ne facilitent pas 'acces de

I'édifice aux personnes éfrangeres aux entreprises et plus particulierement en

dehors des heures de travail.

Les échafaudages ne peuvent éfre construits, démontés ou sensiblement modifiés

gue sous la responsabilité d'une personne ou par le personnel compétent et par

des travailleurs qui ont recu (suivant article R 233-13-31 du décret 2004-924,

recommandation CNAMTS R 408 DU 10 JUIN 2004 et circulaire d'application du

décret) une formation adéquate et spécifique aux opérations envisageées.

Les travailleurs destinés a monter, démonter ou modifier sensiblement et exploiter

les échafaudages, ainsi que ceux les utilisant, doivent avoir les compétences

nécessaires. lls doivent étre formés pour obtenir ces compétences (cf.

recommandation CNAMTS R 408 du 10 juin 2004).

L'entreprise n’aura le droit d’utiliser les échafaudages qu’a partir du moment ou le

Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage auront recu le certificat de vérification de

conformité de bon montage des échafaudages (conformément aux dispositions

du décret du 8 janvier 1965, de la recommandation CNAMTS R 408 du 10 juin 2004

et des textes d'application modifiés par décret du 6 mai 1995 relatifs a I'hygiene et

a la sécurité).

L'entrepreneur devra vérifier régulierement la stabilité des échafaudages.

Les échafaudages devront étre propres et bien tenus afin d'offrir une image des

fravaux en cours digne du service des Monuments Historiques.

Les matériels d’échafaudages, leur conception et leur installation seront conformes

aux normes en vigueur, notamment :

- EN 12810-1 - Echafaudages de facade en composants préfabriqués -
Spécifications des produits

- EN12810-2 - Echafaudages de facade en composants préfabriqués - méthodes
particulieres pour le calcul des structures

- EN12811-1 - Echafaudage sur pied : exigences de performances et conception

- EN 12811-2 - Informations concernant les materiaux

- EN12811-3 - Méthodes d'essai




Dispositions particulieres

Une note de calcul établie, si nécessaire, par un ingénieur agréé sera produite
avant installation des échafaudages.

Les échafaudages installés, ainsi que les sapines de montage avec treuil, seront mis
a la disposition des autres corps d’'état jusqu’d leur dépose suivant les délais définis
au planning confractuel et les phasages rationnels entre les différentes
inferventions.

Localisation
Pour I'exécution de I'ensemble des travaux de restauration de I'édifice en toute
sécurité

* Echafaudages de pied

- Elévations intérieures des courtines et du parapet (cété Palais de Justice)
élévations extérieures des courtines, formant garde-corps sur le chemin de
ronde (sur espace public et mitoyens)
Nota Bene : possible de sujétions de végétation sur I'emprise de I'échafaudage
a traiter avec I'accord des différents propriétaires

* Echafaudages sur toiture
Elévation extérieure de la courtine sur cour privée du n°39 quai Mayaud

* Sapine de montage
- Selon nécessité, place Saint-Michel

3.2 - PROTECTIONS

3. 2. 1 - Cl6ture de chantier

Mise en place d’'une clbture de chantier de type « Vite-clos » de 2,00 m de haut,
ou équivalent, pour isoler le chantier et interdire I'acces de toute personne non
autorisée a y pénétrer, compris portail et porfillon d’acces, balisages jour et nuit
et signalisation réglementaire.

L'ensemble pour pose, dépose, déplacement au droit des inferventions suivant
I'avancement des travaux, entretien et location pendant la durée des travaux, et
double transport.

Localisation
Au droit des échafaudages et des aires de chantier place Saint-Michel

3. 2. 2 - Platelage de protection
Mise en place de platelage de garantie pour protection des sols, comprenant
polystyréne de 40 mm, recouvert d'un contre-plaqué CTBX de 12 mm et d'un
polyane ou bdche pour étanchéité. L'ensemble pour fourniture, pose,
maintenance pendant la durée des tranches de travaux, dépose en fin de chantier
apres dépose des échafaudages, évacuation, comprenant remise en état initial
des couvertures.

Localisation
- Sur la toiture de la dépendance sur cour du n°39 quai Mayaud ; sur la terrasse
de la cour du n°40 quai Mayaud



3. 2. 3-Bardage de protection
Mise en place verticale de planches ou de bardage en acier sur ossature formant
palissade empéchant les intrusions surI'échafaudage. Comprenant fagcon de porte
fermant avec serrure ou cadenas.

Localisation
- Sur les échafaudages accessibles de la voie publique (place Saint-Michel et
dans la cour ouverte du 39 quai Mayaud)

3. 2. 4 - Protection de coffret électrique
Mise en place d'un ouvrage de protection constitué d'une ossature et de
planches ou tbles, a installer sur le coffret électrique en applique sur les ouvrages
concernés par les fravaux.
Prévenir en amont le concessionnaire.

Localisation
- Elévation sur place Saint-Michel

3. 3 - DEVEGETALISATION

3. 3.1 - Arrachage de lierres
Arrachage systématique et soigné des lierres développés en superficie et a I'intérieur
les maconneries.
Le recours ponctuel a un désherbeur thermique pourra étre toléré pour respecter
I'intégrité de I'ouvrage.

Localisation
- Sur les élévations intérieures des courtines

3. 3. 2- Arrachage d’arbustes et de graminées
Arrachage manuel de la végétation développée sur les parties horizontales. Les
racines seront éliminées par grattage de la chape.

Localisation
- Sur les chemins de ronde

CHAPITRE IV - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE
PIERRES DE TAILLE

4.1 - OUVRAGES DE CINTRAGE ET ETAIEMENT
Dispositions générales
Ouvrage d'accompagnement préalable a la reprise d'un élément porteur ou G
conforter, comprenant :
- la pose, la mise a disposition du matériel nécessaire, sa dépose et le double
fransport
- tous les coltinages a I'intérieur de I'édifice
- la protection des ouvrages existants pour éviter toute trace ou épaufrure
Les dispositifs de cintrage et d'étaiement sont laissés d l'initiative de I'entreprise et &
soumettre a I'Architecte.

Localisation
- Selon nécessité



4.2 - DEPOSE DE PIERRES DE TAILLE

4. 2. 1 - Démolition par le dessus

Dispositions générales

Dépose sans réemploi comprenant :

- foutes les précautions au droit des parties conservées, avec dégarnissage au
préalable des joints, et isolement de la pierre & déposer du reste de I'édifice,

- tous les descellements d'éléments de fixations, goujons, agrafes et autres
maintenant les éléments anciens en place ainsi que toutes protections a I'égard
des parties environnantes,

- foutes les manutentions comme gravois en attente d'enlevement,

Dispositions particulieres

Dénomination des pierres & déposer : pierre calcaire tendre & demi-ferme

Outils prohibés et dont la présence est interdite sur le chantfier : marteau

pneumatique, hydraulique et électrique

Outils recommandeés : massette et poincon ; l'ufilisation d'aufres oufils doit faire

l'objet d'un accord avec I'Architecte

Localisation
- assises rapportées le long du chemin de ronde sans revétement de sol (n°40 quai
Mayaud)

4. 2. 2 - Dépose par refouillement
Dispositions générales
Pourremplacement d'éléments d'assises contigus ou isolés, le travail se faisant assise
par assise et par tranches verticales comprenant :
- foutes les précautions au droit des parties conservées ;
- foutes les manutentions des gravois dans I'aftente d'enlevement.
Dispositions particulieres
Dénomination des pierres a déposer : Pierre calcaire tendre a demi-ferme
Sujétion d'exécution : refouillement total ou partiel dans pierre tendre ou demi-
ferme
Outils prohibés : marteau pneumatique, hydraulique, électrique, scie d eau
Outils recommandés : massette et poincon
(L'utilisation d'autres outils doit faire I'objet d'un accord avec I'Architecte)

Localisation
- parapet, sur les deux faces
- PSE: consoles

4. 3 - FOURNITURE DE PIERRE NEUVE PAR BLOCS
Dispositions générales
Fourniture comprenant :
- l'achat dela pierre issue de carriere, avec contréle en carriere des blocs avant
achat,
- toutes les manutentions et transports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier
y compris toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres,
- le montage & toutes hauteurs,
- Il'établissement du plan d'exécution & partir du plan de calepinage, &
soumettre a I'avis de I'Architecte,




- les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que fous
sciages perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa
forme et ses particularités,

- lafacon de stries et pattes d'oies sur lits et joints pour adhérence du mortier de
pose
Stries sur au moins 50% de la surface des lits de pose horizontaux et 30% de la
surface des faces verticales en joints (compris faces arriere),

- l'enlevement aux décharges des déchets et gravois résultant des deébits et
tailles.

Les entrepreneurs seront tenus de présenter apres jugement des offres, sur
demande de I'Architecte, des échantfillons de la pierre. Les échantillons devront
étre accompagnés d'un procées-verbal attestant de leur qualité datant de moins
d'un an.

Echantillons & présenter pour acceptation avant mise en ceuvre.

L'utilisation de toute autre pierre que celle prévue au C.C.T.P. et au devis devra
avoir recu l'accord express de I'Architecte. Des échantillons seront préalablement
fournis ainsi que le calepin indiquant I'emplacement des pierres d changer.

Les lits de carriere devront étre indiqués sur chague bloc débité, depuis la carriere
jusqu'a la taille et mise en ceuvre.

Les caractéristiques des pierres et leur mise en ceuvre seront conformes aux normes
en vigueur, notamment (liste non limitative) :

- NF B 10-401 - Pierres calcaires - Caractéristiques géométriques

- NF B 10-504 - Produits de carrieres - Pierres calcaires - mesure du coefficient
d'absorption d'eau (aoUt 1973)

- NF B 10-505 - Produits de carrieres - Pierres calcaires - mesure de la vitesse de
propagation du son (ondes longitudinales) (aoGt 1973)

- NF B 10-506 - Produits de carrieres - Pierres calcaires - mesure de la dureté
superficielle (largeur de la rayure) (ao0t 1973)

- NF B 10-507 - Produits de carrieres - Pierres calcaires - mesure de la dureté
Vickers (aoUt 1973)

- NF B 10-512 - Produits de carriere - Pierres calcaires - Mesure de la teneur en
eau critique — (Avril 1975)

- NF B 10-513 - Produits de carrieres - Pierres naturelles - Essais de gel (septembre
1991)

- NF EN 1925 - Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination du
coefficient d'absorption d'eau par capillarité (Juillet 1999)

- NF EN 1926 - Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la
résistance en compression (Juillet 1999)

- NFEN 1936 Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination des masses
volumiques réelle et apparente et des porosités ouverte et totale (Juillet 1999)

- NF EN 12370 - Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la
résistance par un essai de cristallisation des sels (Juillet 1999)

- NF EN 12372 - Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la
résistance a la flexion sous charge centrée (Juillet 1999)

- XP B 10-601 - Produits de carrieres - Pierres naturelles - Prescriptions générales
d'emploi des pierres naturelles (Novembre 1995)

Caractéristiques géométriques pour les pierres calcaires :

- les longueurs et hauteurs d'assises découlent du calepin d'appareil ou du
respect de I'appareillage existant pour les pierres en tiroir
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- les épaisseurs découlent des caractéristiques physiques de la pierre et de
I'usage prévu

- pour les tfravaux d'incrustement, I'épaisseur des morceaux ne sera en aucun
cas inférieure d 20 cm

La pierre proposée devra avoir un aspect semblable d la pierre d’origine existante

sur I'édifice.

La compression a laguelle doivent satisfaire les pierres porteuses est définie par le

D.T.U. 20.1. La résistance aux essais d’écrasement est définie par la norme NF EN

1926.

La pierre devra étre homogéene, ne comporter aucun fil, ni veine dure, niinégalités

de durete.

Elle ne devra pas présenter de petits éléments durs susceptibles de créer a l'usure

des alvéoles en parement.

Teneur en eau de livraison :

- La teneur en eau des pierres calcaires livrées sur le chantier devra étre conforme
a l'artficle du fascicule technique "Ouvrages en pierre".

- En période de froid, du mois d'octobre au mois de mars inclus, pour diminuer les
risques de détérioration par le gel, les pierres calcaires livrées sur chantier doivent
avoir une teneur en eau inférieure ou au plus égale a 75 % de la teneur en eau
critique définie par la norme NF B 10-512.

- Le délai de séchage entre la sortie de carriere et la mise en ceuvre sera de deux
mois au minimum et le chantier sera planifié en fonction de ce délai, les pierres
seront stockées en attente de pose dans un endroit sec et ventilé a I'abri des
intempéries.

Des tests seront réalisés sur des échantillons prélevés dans la pierre & au moins un

tiers de I'épaisseur totale, d la sortie de la carriere d'une part et au moment de la

mise en oceuvre d'autre part. Les pierres seront mises en ceuvre apres accord de

I'Architecte suivant les taux relevés d'hygrométrie de la pierre

La présence de petite pyrite est admise pour les parements unis ; elle n'est pas

admise pour les parties moulurées ou sculptées.

Les veinages sont admis et méme souhaitables, sur autorisation de I'Architecte

auquel seront soumis les échantillons.

Dispositions particulieres

4. 3.1 - Pierre de Tuffeau d'USSEAU (Vienne)
Caractéristiques minimales :
Numeéro d'identification AFNOR : 2 (pierre tendre)
Masse volumique : 1 400 kg /m3
Vitesse du son (Lau lit) : 1 610 m/s
Dureté superficielle (largeur de rayure en mm) : 2,50 mm
Résistance a la compression : 83 kg/cm?
Porosité totale : 31,1% (absorption perpendiculaire au lit de carriere)
35,5% (absorption parallele au lit de carriere)

ou

Pierre de Tuffeau de MARIGNY-BRIZAY (Vienne)
Caractéristiques minimales :
Numeéro d'identification AFNOR : 2 (pierre tendre)
Masse volumique apparente : 1300 & 1500 kg/m3
Résistance a la compression : 8 d 10 MPa
Porosité totale : 40 0 45 %
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Localisation
- Pourl’'ensemble des pierres et des moellons neufs :
- parapet : moellons pour réfection du chaperon, moellons et pierres pour
élévations
- courtines : bouchons
- PSE : pierres de taille pour réfection des consoles

4. 4 - TAILLE DE PIERRE NEUVE PROVENANT DU DEBIT DES BLOCS

Dispositions générales

Taille comprenant :

- lataille des parements, des moulures et les facons diverses,

- l'enlevement aux décharges publiques des déchets et gravois résultant des
tailles,

- l'usure artificielle des parements & la demande de I'Architecte, les épaufrures,
cassures ponctuelles ou larges permettant aux pieces neuves de s'intégrer aux
parties anciennes ; en aucun cas, cette usure ne devra éfre substituée par de
la patine.

Dispositions particulieres

Nature de la pierre : pierres de tuffeau

- Aspect du parement :
La taille manuelle de la pierre ne sera en aucun cas remplacée par un simple
martelement au taillant pour imiter une taille directe. Les parements seront taillés
et layés avec différentes orientations.
Une usure artificielle par outil manuel sera éventuellement recherchée pour
s'intégrer a la construction
Les essais de taille seront soumis a I'Architecte avant la pose des pierres.
Les taillants seront avec ou sans dents en fonction des époques de construction
de I'édifice. lls seront en acier doux et leurs arétes non avivées pour que la taille
neuve s'integre a l'ancienne.

- Facon de taille : exclusivement manuelle

- Outils prohibés : tous outils mécaniques et « chemin de fer »

- Outils recommandeés : taillant, gouge, ciseaux, ripe (I'utilisation d'autres outils doit
faire I'objet d'un accord de I'Architecte)

Localisation
Taille sur pierres unies et moulurées en pierres de tuffeau

4.5 - POSE DE PIERRES NEUVES EN BLOCS
Dispositions générales

Pose comprenant :

- toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le
chantier jusqu'au lieu d'empiloi,

- toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose,
d'endommager les pierres, et notamment les pierres moulurées et / ou
sculptées,

- I'numidification des lits et joints avant pose,

- pour les pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait
ajustement de la partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les
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garnissages nécessaires, la dépose de la pierre comptée par ailleurs pour sa
valeur,

- le mortier de pose,

- la pose des pierres conforme aux dispositions existantes avant intervention,
sauf spécifications particulieres de I'Architecte,

- le jointoiement, avec humidification avant mise en place du mortier,

- les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres et des
dispositions particulieres ci-apres.

Dispositions particulieres

Dimensions des pierres : suivant dispositions existantes

Mode de pose : par fichage au mortier ou a bain soufflant de mortier suivant

localisation

Mortier de pose :

- Liants : chaux blanche naturelle éteinte par I'entreprise ou chaux BATICAL, les
autres chaux devront faire I'objet de I'approbation de I'Architecte

- Dosage : suivant regles de I'art et préconisations du fabricant

Jointoiement au mortier de chaux grasse, chaux Batical ou chaux en pate, sable
non calibré selon échantillons anciens en place.

- largeur de joints : identique a I'existant

- finition du joint : gratté a la fruelle
Les dosages des joints effectués enfre deux pierres de dureté différentes seront
adaptés de telle sorte que les caractéristiques du mortier permettent la fransmission
et la migration de 'humidité sans interruption.

Localisation
Ensemble suivant localisation de fourniture de pierre

4. 6 - PATINE
Dispositions générales
Patine destinée G harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
Essais de convenance & soumettre a 'agrément de I'Architecte et aprés accord,
exécution en une ou plusieurs interventions a quelques jours d'intervalles suivant le
résultat & obtenir par tous moyens propres a I'entreprise.
Le terme de "patine" s‘applique a I'application de teintes Iégeres sur les pierres pour
leur donner l'aspect de pieces anciennes ; elle est concue par taches aquarelliées
c'est-a-dire a l'aide d'eaux teintées claires, colorées exclusivement avec des
produits organiques (terres, végétaux, déchets naturels).
Les teintes O adopter sont : ocres, terres de Sienne, vert de vigne, gris bleuté, etc. a
I'exclusion de noir de fumee.
L'opération sera réaliseée & l'aide de plusieurs récipients contenant de l'eau
parfaitement propre et plusieurs couleurs plus ou moins claires, d'éponges et de
brosses : les pierres doivent étre patinées, de plusieurs teintes, claires, variées d'une
pierre A 'autre.
L'entrepreneur est tenu de présenter autant d'échantillons et de reprises que le
demandera I'Architecte, quel gu'en soit le nombre et limportance.

Dispositions particulieres
Patine
- produits proscrits :
. la patine chimique, les colorants irréversibles et artificiels sont interdits
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. noir de fumée, noir de vigne, efc.
- produits recommandés

. colorants naturels a base de produits organiques a I'exclusion du noir de fumée
Usure artificielle
A l'outil, a la brosse, au sablage, apres essais et accord express de I'Architecte.

Localisation
Ensemble des parements en pierre neuve suivant localisation des articles
précédents

4.7 - BROSSAGE DES PAREMENTS CONSERVES EN PIERRES DE TAILLE
Dispositions générales
Nettoyage par brossage a la brosse dont la dureté est adaptée a la nature de la
pierre. La brosse douce est impérative pour la pierre de Tuffeau.
Nettoyage et enlevement aux décharges des résidus provenant de cette
opération.
Dispositions particulieres
Ce brossage aura pour but de nettoyer les parements encrassés et colonisés par
des micro-organismes, ainsi que de purger les parties fragilisées. Le recours au
taillant sera ponctuellement accepté.

Localisation
- Ensemble des pierres conservées

4. 8 - REJOINTOIEMENT SUR PIERRES VIEILLES EN PLACE
Dispositions générales
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du
mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :
- le dégarnissage des joints réalisés de maniere a ne pas dégrader les arétes des
pierres.
Lorsque les joints anciens sont au mortier de chaux hydraulique ou de ciment, aprées
accord de I'Architecte, ils pourront étre sciottés a la meuleuse mécanique, avec
lame fine et de largeur inférieure au lit de pierre. Les joints seront ensuite abattus au
petit ciseau adapté a leur largeur.
Dans les cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres,
des dégarnissages et des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe
d'effectuer, au préalable, un essai a soumettre a l'architecte avant d'exécuter
cefte prestation. Si cet essai n'est pas jugé saftisfaisant par I'architecte, ce dernier
est en droit d'exiger une exécution a l'outii manuel pour respecter l'exigence
requise, sans majoration de prix du bordereau unitaire.
- le regarnissage réaliseé conformément aux dispositions particulieres avec

humidification préalable si nécessaire

- les ragréages au mortier de synthese décrit par ailleurs
- les essais de convenance demandés par I'Architecte pour chaque type de joint
- les manutentions des gravois en résultant jusqu'aux décharges
Dispositions particulieres
Hauteur et largeur moyennes des pierres : suivant dispositions existantes
Deégarnissage profond effectué au prealable sur 3 cm au minimum de profondeur
moyenne
Nature du mortier d dégarnir : mortier de chaux (ponctuellement mortier de ciment)
Jointoiement au mortier de chaux grasse, chaux Batical ou chaux en pdate, sable
non calibré selon échantillons anciens en place.
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Les dosages des joints effectués entre deux pierres de dureté différente seront
adaptés de telle sorte que les caractéristiques du mortier permettent la transmission
et la migration de I'hnumidité sans interruption.

Traitement de surface : Facon de joint bombé dit rubanné

Les ragréages au mortier, suivant dispositions de I'article "ragréages au mortier”, sont
inclus dans le prix du rejointoiement.

Localisation
- Enrecherche surl'ensemble des élévations des courtines et du parapet

4.9 - RAGREAGE AU MORTIER

Dispositions générales

Ragréage au mortier de chaux aérienne pour restauration d'éléments en pierre de

taille, comprenant :

- la purge des éléments de pierre dégradés pour exécution du ragréage y compris
toutes précautions pour ne pas endommager les pierres contigués

- 'exécution du ragréage proprement dit

- les facons diverses sur ragréage (arétes, cuelllies, etc.)

- les joints de fractionnement d'appareillage repris pour leur valeur comme
rejointfoiement sur pierre vieille au bordereau de prix unitaires

- le fraitement de surface et vieillissement (patine)

- les essais de convenance

- les manutentions des gravois en attente d'enlevement

Dispositions particulieres

Dénomination de la pierre sur laquelle s'exécutent les ragréages : pierre calcaire

tendre

Outils pour purge des parties altérées de la pierre : massette et ciseaux

Nature du mortier de ragréage, dosage et agjouts : poudre de pierre, chaux

aeérienne, sablons

Localisation
Raccords et reprises sur parties unies, en recherche sur pierres épaufrées
- Enrecherche sur'ensemble des élévations des courtines et du parapet

4. 10 - LAIT DE CHAUX
Dispositions générales
Application a la brosse d'une eau forte constituée d'un mélange de 6 volumes
d’eau pour un volume de chaux aérienne en poudre.
Le résultat qui se devra d’'étre transparent, résultera d’'un mélange a valider par le
Maitre d’ceuvre, en fonction de la qualité de la chaux.
Le but de I'application n'est pas de teinter les ouvrages mais de les protéger en
créant une fine couche de calcin.

Localisation
- Surl’ensemble des élévations des courtines et du parapet
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CHAPITRE V - CONTROLES ET TOLERANCE DES OUVRAGES FINIS

5.1 - CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES

5.2

5.3

Les modalités de contréle de la qualité des pierres sont définies au chapitre 8 du
Fascicule Technigue "Ouvrages en pierres”. lis sont a la charge de I'entreprise.

Contréle avant passation de la commande au fournisseur :

- L'entreprise devra obtenir du fournisseur un procés-verbal de moins d'un an
attestant de la nature exacte de chaqgue pierre & mettre en ceuvre, répondant
aux caracteéristiques technologiques prescrites plus haut,

- les frais de production de ce document sont entierement & la charge de
l'entreprise et doivent étre inclus dans la valeur fourniture de la pierre.

Contréle apres chaque livraison de pierre (réglé suivant I'article B 28 du D.T.U.)

Les modalités de contréle seront de type "simplifié¢" et porteront sur :

- l'aspect de la pierre

- les caractéristiques géométriques

- les caractéristiques physiques : porosité, vitesse du son, densité et largeur de rayure

Prise des échantillons a faire analyser :

- 'Architecte désignera I'emplacement de prise de cubes de 7 cm d'arétes avec
indication du sens du lit de la pierre, qui seront, sous contrble, expédiées au
laboratoire,

- le résultat des essais devra prouver que les caractéristiques physiques des pierres
ne sont pas inférieures aux valeurs prescrites dans le C.C.T.P.

- si le résultat était inférieur ou différent de facon sensible, I'Architecte se réserve la
possibilité de refuser la livraison et d'exiger le renouvellement de la pierre en
fonction des caractéristiques exigées par le C.C.T.P. et le chantier.

- de ce fait, I'entrepreneur aura & sa charge tous frais provenant de la production
de nouveaux contréles et ceci jusqu'a ce que ceux-ci s‘averent positifs.

- au cours du chantier, I'Architecte se réserve la possibilité de procéder a des
contréles complémentaires dans la mesure ou il le jugerait nécessaire. Ceux-Ci
seront régis par le C.C.A.G.

Contréle d'hygrométrie de la pierre

Pour chaque livraison, a la demande de I'Architecte, des confréles seront effectués
par prélevement a la meche dans la pierre a une profondeur au moins égale au
tiers de I'épaisseur totale, a la sortie de carriere et au moment de la mise en ceuvre.

CONTROLE DE LA COMPOSITION DES MORTIERS

Mortiers de pose et de jointoiement et rejointoiement

Les contrdles porteront sur le respect de la composition des mortiers prescrite au
C.C.T.P. lls sont & la charge de I'entreprise.

Le nombre des contrdles prévu est le suivant :

- 1 contréle des mortiers sur parties pierre neuve

TOLERANCE DES OUVRAGES FINIS

La planéité et I'état des surfaces finis sont soumis aux impératifs consistant &
harmoniser les ouvrages repris avec les ouvrages existants.

Tout écart a cette regle conduira au refus de recevabilité des pierres par
l'architecte.
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CHAPITRE VI - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises
homologuées sont explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.T.P.

C.CI1G.
Dérogations de I'article 3.222.3 et 4.212 du D.T.U. 20.2 résultant de I'article "Pose de
pierre neuve en blocs" du présent C.C.T.P.

Fascicule Technique

- Dérogation a l'article 5.1.1 "Présentation d'échantillons” de toutes les pierres
pProposées
Avant passation de sa commande, I'entrepreneur doit présenter a I'Architecte 2
échantillons limites des pierres seches proposées et 1 échantilon de la méme
pierre taillée a l'outil.

Ces frois échantillons de dimension 0,20 x 0,20 x 0,10 sont & la charge de
I'entrepreneur.

Apres acceptation parles parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour
permefire le confréle ultérieur des pierres dont l'aspect (couleur, forme et
disposition des éléments constitutifs) doit se situer dans les fourchettes
matérialisées par les échantillons.

- Dérogation au chapitre 5.2 "Contréle avant commande de la qualité des pierres"
Avant passation des commandes, I'entrepreneur doit obtenir de son fournisseur et
tfransmettre a 'Architecte les procés-verbaux de moins d'un an, attestant que les
pierres répondent aux caractéristiques fechnologiques de compression, de
porosité, de gélivité et de vitesse du son prescrites au C.C.T.P.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de
l'entreprise.
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CHAPITRE VII - DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DE

MACONNERIE

7.1 - DEMOLITIONS

7.2

7.3

Dépose en démolition de f0t circulaire en béton armé ancré dans la maconnerie.
L'ouvrage ne contient pas d'amiante.

Localisation

- Chemin de ronde sur place Saint-Michel

Dépose en conservation de maconnerie de moellons de tuffeau.

Localisation

- partie supérieure du parapet (environ Tm haut)

RECUPERATION DE MOELLONS

Dispositions générales

Récupération pour remploi de moellons comprenant :

- larecherche, le tri, le nettoyage et le décrottage des moellons

- la purge des matériaux malsains susceptibles de contenir des sels ou des spores

- si les moellons ne sont pas récupérés sur le site, les transports éventuels jusqu'au
lieu de stockage sur chantier

- les manutentions et I'enlevement aux décharges des déchets provenant du
nettoyage et du décrottage

Dispositions particulieres

Lieu de récupération : moellons provenant des démolitions ponctuelles sur I'édifice

ou de provenance locale

Localisation

Suivant localisation des démolitions

Fourniture de moellons complémentaires si besoin

MACONNERIE DE MOELLONS

Reprise de maconnerie effectuée avec soin compris toutes précautions au droit
des parties voisines.

Les maconneries reprises devront étre en harmonie avec celles conservées et des
echantillons seront soumis a la demande de ['Architecte.

Dispositions générales

Ouvrage comprenant :
La fourniture des moellons comprenant :

- la fourniture des moellons prescrite aux dispositions particulieres. Les
"spécifications auxquelles les pierres pour moellons doivent satisfaire” sont
celles données au chapitre é du Fascicule Technique "Ouvrages en
maconnerie",

- le transport jusqu'au lieu de stockage sur chantier,

- la récupération des moellons provenant des démolitions ci-avant et leur
manutention depuis le lieu de démolition jusqu'au lieu de stockage.

La pose des moellons comprenant :

- les manutentions des moellons depuis le lieu de stockage jusqu'au lieu de pose,

- la pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulieres,
dans les conditions prévues au chapitre 10 du Fascicule Technique "Ouvrages
en macgonnerie",
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Les

l'enlevement aux décharges des déchets de pose,

le tfraitement de surface pour donner un caractere ancien s'il est prescrit dans
les dispositions particuliéres,

les essais de convenance.

facons d'appareil, de parement s'ils sont prescrits et de joinfoiement

comprenant :

toutes les prestations énumérées au titfre de ces ouvrages aux dispositions
particulieres,

les manutentions et enlevement des déchets de taille aux décharges,

les essais de convenance jugés nécessaires par l'architecte.

Dispositions particulieres

Fourniture de moellons en complément, de provenance locale, de méme nature
et méme aspect que ceux récupérés sur site

Pose a bain soufflant de mortier de chaux ; chaux blanche naturelle éteinte par
l'entreprise ou chaux Batical, les autres chaux devront faire I'objet de I'approbation

de

I'Architecte

Facon d'appareil suivant dispositions existantes

Jointoiement apres coup au mortier de chaux grasse

Dosage des mortiers suivant regles de I'art et préconisations du fabricant
Traitement pour donner un caractere ancien : patine pour harmonisation avec les
maconneries contigués conservées

Surface de référence : maconneries contigués conservées

Facons accessoires : facon de chaperon bombé

En élévation a 1 ou 2 faces alignées

Facon d'appareil suivant dispositions existantes.

Localisation
- parapet

7.4 - MACONNERIE DE BLOCAGE
Maconnerie de blocage en intérieur de mur comprenant :

-le
-la
- la

curage de la terre végétale ou de I'humus accumulé,
dépose des moellons instables,
restitution du blocage en moellons de tuffeau de récupérations scellées au

mortier de chaux aérienne,

-la

facon d'une pente vers I'intérieur de la parcelle.

Localisation

Chemin de ronde au droit des n°40 et 41, quai Mayaud

7.5 - CHAPE AU MORTIER DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE
Dispositions générales

Chape au mortier de chaux hydraulique naturelle type NHL 5 et de sable & batir,
armé de fibres de polypropyléne

Chape de finition au mortier de chaux hydraulique naturelle type NHL 5 et de
sablons, finition lissée,

Interposition d'une armature en fibre de verre 145gr/m? au niveau des solins
enfre parties horizontale et verticale,

Protection hydrofuge par solution aqueuse de potassium méthylsiliconate sans
solvant, fransparente et non filmogene, appliquée a la brosse ou au
pulvérisateur
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Dispositions particulieres

- Chape pleine en raccord de la chape existante, avec facon de pente vers
I'intérieur de la parcelle

- Facon de solin contre les parties verticales (parapet et consfructions
mitoyennes)

Localisation
- Chemin de ronde au droit des n°40 et 41, quai Mayaud

Dispositions particulieres
-  Raccords de chape enrecherche
- Réfection du solin contre le parapet de facon d empécher la stagnation de
graines et le développement de la végétation

Localisation
- Chemin de ronde sur place Saint-Michel et au droit du n°39, quai Mayaud

7. 6 — PURGE LEGERE DES PAREMENTS
Dispositions générales
Brossage des élévations a la brosse métalique de facon a éliminer les parties
pulvérulentes ou instables des parements dégradés.
Localisation
- Elévations sur cour intérieure du palais de Justice et sur place Saint-Michel

Dispositions particulieres
En complément, purge au taillant sur pierres présentant une dégradation avancée
de fagon a refrouver un parement homogene
Localisation
- Elévations des n°40 et 41, quai Mayaud

7.7 - EVACUATION DES GRAVOIS ET DEBLAIS AUX DECHARGES
Dispositions générales
Evacuation des gravois jusqu'aux décharges avec tri préalable comprenant :
- les chargements et transport en camions, bennes, conteneurs, les aufres
manutentions incluses dans les ouvrages
- les droits de décharges éventuels
- les nettoyages de voirie reglementaires

Dispositions particulieres
Nomenclature des gravois a évacuer : ensemble des gravois provenant de tous les
travaux décrits au présent lot.
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