PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR : Restauration de I'ancienne fortification urbaine

LOT UNIQUE : PIERRES DE TAILLE - MACONNERIE

descriptif unité | quantite | PUHT. | Total HT.

1 Installations de chantier

11 Installations de chantier

111 |Panneau de chantier ens 1 0,00 0,00

112 [Canfonnement et sanitaires pour la duréee du chantier ens 1 0,00 0,00

113  |Elat des lieux ens 1 0,00 0,00
Total du sous-chapitre Installations de chantier 0,00

12 |Echafaudages et protections

121 |Protection ou depose de la vegetation en pied de mur ens 1 PM

122 |Echafaudage métallique de pied (cour laterale du palais de justice) m2 | 318,00 0,00 0,00

123 |Dé¢pose de la vegetation en pied de mur (rue Raspail) ens 1 PM

124 |Echafaudage metalliqgue de pied (rue Raspail) m2 | 92,00 0,00 0,00

125 [Palissade anti-infrusion (rue Raspail) ml 26,00 0,00 0,00

126 |Cldture de chantier rue Raspail) mi 20,00 0,00 0,00

127 |Echafaudage metallique de pied (cour n°39) m2 | 164,00 0,00 0,00
Echafaudage metallique sur foiture, comprenant protections (cour

12.8 m2 | 16,00 0,00 0,00
n°39)

129 |Palissade anti-infrusion (cour N°39) mi 15,00 0,00 0,00
Profection de la vegetation en pied de mur et protection du sol (cour

1210 ens 1 0,00 0,00
du ne40)
Echafaudage metalligue de pied (acces par la courting dans la cour

124 m2 | 54,00 0,00 0,00
du n°40)

1212 |[Sapine de levage (place Saint-Michel) ens 1 0,00 0,00

1213 |Protection sur coffret EDF [place Saint-Michel) ens 1 0,00 0,00

1214 |Mise & disposition des installations pour les archeologues ens 1 PM
Total du sous-chapitre Echafaudages et protections 0,00
Total du chapitre Installations de chantier 0,00

2 Travaux de pierres de tdille - magonnerie

21 [Elevations intérieures sur cour laterale du palais de justice

211 [|Arrachage soigné de la vegetation grimpante en recherche ens 1 0,00 0,00

212 |Brossage léger du parement pour purge (courfines) m2 | 230,00 0,00 0,00

213 |Bouchons en tuffeau (courtines) u 20 0,00 0,00

214  |Rejointoiement en recherche (courtines) m2 | 230,00 0,00 0,00

215 [Traitement par lait de chaux (courtines) m2 | 230,00 0,00 0,00

216 |Depose de magonnerie en moellons de tuffeau (parapet) m* | 21,00 0,00 0,00

217 |Fagon de chaperon bombe en moellons de tuffeau (parapet) m?* 10,50 0,00 0,00
Refection de la magonnerie en recherche avec fourniture de

218 m2 | 80,00 0,00 0,00
moellons de tuffeau (parapet)

219 [Brossage et rejointoiement en recherche (parapet) m2 | 80,00 0,00 0,00

2110 [Traitement par lait de chaux (parapet) m2 | 125,00 0,00 0,00
Total du sous-chapitre Elévations interieures 0,00




descriptif unité | quantite | PUHT. | Total HT.
2.2 |Elevation sur place Saini-Michel et chemin de ronde attenant
221 [Arrachage soigné de la vegetation du chemin de ronde ens 1 0,00 0,00
222 |Brossage leger du parement pour purge m2 | 72,00 0,00 0,00
223 |Bouchons en tuffeau u 12 0,00 0,00
224 |Rejointoiement en recherche m2 | 72,00 0,00 0,00
225 |Traitement par lait de chaux m2 | 72,00 0,00 0,00
226 |Demolition du fat beton ens 1 0,00 0,00
227 |Reprises en recherche sur la chape du chemin de ronde ens 1 0,00 0,00
228 |Refection du solin entre le chemin de ronde et le parapet mi 6,00 0,00 0,00
Total du sous-chapitre Elevation place Saint-Michel 0,00
23 |Elévation sur cour interieure du 39 quai Mayaud et chemin de ronde attenant
231 [Arrachage soigné de la vegetation du chemin de ronde ens 1 0,00 0,00
232 |Purge et blocage des anciennes consoles u 17 0,00 0,00
233 |Brossage leger du parement pour purge m2 | 142,00 0,00 0,00
234 |Bouchons en tuffeau u 15 0,00 0,00
235 |Rejointoiement en recherche m2 | 142,00 0,00 0,00
236 |Traitement par lait de chaux m2 | 160,00 0,00 0,00
237 |Reprises en recherche sur la chape du chemin de ronde ens 1 0,00 0,00
238 |Refection du solin entre le chemin de ronde et le parapet ml 23,00 0,00 0,00
Total du sous-chapitre Elevation cour n°39 0,00
2.4 [Elevation sur cour interieure du 40 quai Mayaud et chemin de ronde attenant (n°40 et 41)
241 [Purge du chemin de ronde : ferre et vegetaux m2 | 22,00 0,00 0,00
242 |De¢pose el repose de I'assise rapportee cote Interieur mi 4,30 0,00 0,00
243 |De¢pose el repose de deux assises rapportees cote exterieur mi 7,10 0,00 0,00
244 |Magonnerie de blocage en moellons de remploi m2 | 22,00 0,00 0,00
24.5 |Fagon de chape pentée au mortier de chaux hydraulique m2 | 22,00 0,00 0,00
24.6 |Fagon de solin contre le parapet mi 10,50 0,00 0,00
247 |Fagon de solin contre le mitoyen mi 7,50 0,00 0,00
Total du sous-chapitre Elevation cour n°40 0,00
Total du chapitre Pierres de taille - Magonnerie 0,00
3 Repli du chantier
31 [Elevations intérieures sur palais de justlice
311 |Evacuation des gravats et repli du materiel ens 1 0,00 0,00
312 |Remise en ¢tat des abords (sur I'ensemble) ens 1 0,00 0,00
32 [Elevations exl¢rieures sur place Saint-Michel
321 |[Evacuation des gravats et repli du materiel ens 1 0,00 0,00
322 |Remise en ¢tat des abords (sur I'ensemble) ens 1 0,00 0,00
3.3 [Elevations exterieures sur quai Mayaud
331 |Evacuation des gravats et repli du materiel ens 1 0,00 0,00
332 |Remise en ¢tat des abords (sur I'ensemble) ens 1 0,00 0,00
Total du chapitre Repli du chantier 0,00
Total Lot unique : Pierres de taille - Magonnerie 0,00




PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR : Restauration de I'ancienne fortification urbaine

LOT UNIQUE : PIERRES DE TAILLE - MACONNERIE

descriptif unité | quantite | PUHT. | Total HT.
1 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 1
11 [Refection des consoles
111 |Depose des consoles en demolition u 17 0,00 0,00
112 |Fourniture et pose de tuffeau neuf m3 7,50 0,00 0,00
113 |Plus-value pour mouluration 17 0,00 0.00
114 |Finitions : patine, jointoiement, lait de chaux 17 0,00 0,00
115 |Moins-value Purge et blocage des anciennes consoles -17 0.00 0.00
Total du sous-chapitre Réfection des consoles 0,00
Total du chapitre PSE 1 consoles 0,00
2 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 2
21 |Elévation sur cour intérieure du 40 quai Mayaud et chemin de ronde attenant (n°40 et 41)
211 |Brossage leger du parement pour purge m2 | 49,00 0,00 0,00
212 |Bouchons en tuffeau u 5 0,00 0,00
213 |Rejointoiement en recherche m2 49,00 0,00 0.00
214 |Traitement par lait de chaux m2 49,00 0,00 0.00
Total du sous-chapitre Elevation cour n°40 0,00
Total du chapitre PSE 2 ¢levation sur cour n°40 0,00




