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A.GENERALITES

1 _OBJET DU LOT

Le présent lot traite tous les ouvrages, du « LOT 02 PLATRERIE_CLOISONS SECHES_FAUX PLAFOND» et ouvrages annexes
nécessaires au projet de restructuration qui prévoit la reprise des aménagements d’une partie des locaux du rez-de-chaussée de I'lBMC
situé sur le campus de 'Esplanade sis 2, allée Konrad Roentgen - 67000 STRASBOURG, regroupant les fonctions suivantes :
e Lesespaces d'accueil : hall, circulations générales horizontales, espace distributeur de boissons.
e Des espaces de regroupement ; salle de séminaire (réfection partielle), salle de formation et création d’une salle de
réunion supplémentaire.

Les travaux se dérouleront en site occupé dans un batiment classé ERT - code du travail_ Etablissement recevant des travailleurs.

Compte tenu de la présence de matériaux amiantés l'intervention devra se faire en sous-section 4.
Le diagnostic avant travaux ( DAT) est joint au présent appel d'offre.

Il est rappelé ici que dans le cadre de travaux relevant de la sous-section 4, 'employeur doit établir, pour chaque processus identifié, un
mode opératoire en fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques.

Ce mode opératoire doit répondre entre autre aux 9 points suivants :

1° La nature de l'intervention ;

2° Les matériaux concernés ;

3° La fréquence et les modalités de contréle du niveau d’empoussierement du processus mis en ceuvre et du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle ;

4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

5° Les notices de poste ;

6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de I'intervention ;

7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

8° Les procédures de gestion des déchets ;

9° Les durées et temps de travail déterminés.

Il appartiendra au titulaire de réaliser toutes les démarches administratives requises.

Références réglementaires
Les travaux seront exécutés conformément aux textes suivants :
- Code du Travail, articles R4412-139 a R4412-148
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012
- Arrété du 23 février 2012 relatif & la formation SS4
- Norme NF X 46-010
- Circulaire DGT 2008/18 du 28 octobre 2008
- Recommandations de I'INRS (ED 6094, ED 6095)
- Réglementation en matiere de gestion des déchets amiantés

Champ d’application
Le présent CCTP s’applique aux prestations suivantes :

- Préparation des supports : nettoyage, grattage soigné et localisé uniquement si nécessaire, sous humidification, avec captage
des poussiéres

- Mise en peinture : application de peintures de finition sur surfaces recouvertes de peintures amiantées

- Protection des zones adjacentes pour garantir I'absence de diffusion de fibres

- Remise en état et nettoyage approfondi aprés intervention

- Exclusions :

- Aucun démontage, percage, découpe ou retrait de matériaux amiantés n’est prévu.

- Tout besoin de retrait devra faire 'objet d’'une procédure SS3 distincte.
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Contraintes spécifiques liées au site

- Les interventions se dérouleront en site occupé

- L'entreprise devra impérativement organiser ses interventions en concertation avec le maitre d’'ouvrage et le CSPS, de maniére a
limiter les nuisances, les risques et les interactions avec les usagers du site.

- Les circulations communes et les locaux voisins devront étre strictement protégés.

- Un balayage aéraulique sera évité vers les zones occupées.

- Les interventions devront étre planifiées en dehors des horaires sur créneaux validés par le maitre d’ouvrage et le responsable
du site.

Qualification de I'entreprise
L’entreprise devra :
- Etre qualifiée pour travaux en Sous-section 4
- Employer du personnel formé SS4 (attestation de formation a jour)
- Fournir au maitre d’'ouvrage et au CSPS :
o Les attestations de formation
o  Le suivi médical renforcé des intervenants
o Les modes opératoires

Mode opératoire et évaluation des risques
L'entreprise remettra pour validation préalable :
- Un mode opératoire détaillé, comprenant :
o Description des opérations
Moyens de protection collective (confinement partiel, captage a la source...)
EPI utilisés (FFP3, combinaison jetable type 5/6, gants...)
Gestion des déchets
Procédures d’entrée et de sortie de zone
Méthodes de nettoyage en fin d’intervention
o Mesures de prévention vis-a-vis des tiers
Le mode opératoire sera soumis au CSPS et au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant le début des travaux.

O O O O O

Moyens de prévention

- Confinement de la zone d'intervention avec balisage clair

- Mise en dépression localisée si nécessaire (selon nature des travaux préparatoires)

- Aspiration des poussiéres a la source avec aspirateur classe H

- Travail a 'humide lors de la préparation des supports

- Port dEPI adaptés :
o Masque respiratoire FFP3 (ou a ventilation assistée selon le mode opératoire)
o Combinaison jetable type 5/6
o Gants, surchaussures

- Gestion des flux de personnel et de matériels pour éviter toute contamination croisée

Gestion des déchets
- Tous les déchets générés (chiffons, EPI usagés, poussiéres aspirées...) seront conditionnés en sacs double enveloppe étiquetés
« amiante ».
- Evacuation par une filiére agréée avec tracabilité (BSD remis au maitre d’ouvrage).
- Aucun déchet ne devra transiter par les circulations communes sans protection.
- 9. Fin de chantier
- Nettoyage approfondi des zones d’intervention
- Controle visuel final avec CSPS et maitre d’'ouvrage
- Levée du confinement aprés validation
- Transmission des documents de fin de chantier :
o Rapport d'intervention
o Bordereaux de suivi des déchets (BSD)
o  Compte rendu de la levée de confinement
Responsabilités
L’entreprise est responsable de la sécurité de ses intervenants et du respect des obligations réglementaires relatives au risque amiante.
Le respect strict du mode opératoire validé est exigé. Toute modification devra faire 'objet d'une demande d'accord préalable au maitre
d'ouvrage et au CSPS.
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L'entrepreneur devra effectuer une visite des locaux afin de se rendre compte des différents paramétres a inclure dans son chiffrage, a
savoir :

- nature et contexte des travaux

- travaux en site occupé

- phasage des travaux

- difficultés d'approvisionnement

- efc.

Les travaux du présent lot comprennent :

- Des travaux de platrerie consistant ala création de cloison, de faux plafonds,
- Des travaux de faux plafonds métalliques.
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1.1 PERIMETRE DU PROJ

ET

Le projet représente une surface utile de locaux réaménagés de 224 m2 (SU), auxquelles s'ajoutent les surfaces existantes de circulations
horizontales et une provision pour les cloisons et gaines techniques, soit un total de 447 m2 dans oeuvre, sur une emprise totale de rez-

de-chaussée de 844 m2.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

B.1. CONSISTANCE DU LOT

La consistance détaillée des travaux est précisée dans le Descriptif et les principes de conception générale sur les plans du Maitre d'CEuvre

B.2. DOCUMENTS GENERAUX

Tous les documents opposables aux travaux objets du présent lot et faisant foi en qualité de Régles de I'Art, sont applicables. Tous ces
documents doivent étre complétés par toutes les mises a jour, additifs et nouveaux documents parus a la signature du marché :

B.2.1. CAHIER DES CHARGES D.T.U.
Tous les cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables. Les nouveaux

le seront également au fur et & mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées conformément a la Réglementation
en vigueur.

B.2.2. NORMES FRANCAISES N.F.

Toutes les normes frangaises intéressant directement ou indirectement le batiment sont applicables. Sont également applicables les normes
européennes et étrangéres qui seraient rendues obligatoires par les réglementations francaises.

B.2.3. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Réglementation relative a la sécurité incendie Reglement sanitaire départemental Régles relatives a l'isolation acoustique Régles relatives
a la sécurité des travailleurs et des tiers

B.3.CONDITIONS D'APPLICATION

B.3.1 OUVRAGES TRADITIONNELS

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le groupe de coordination des textes
techniques (D.T.U.) ils respecteront en outre les fascicules du cahier des clauses Techniques Générales applicables aux marchés du
batiment. Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francgaises seront utilisées en priorité. En 'absence de D.T.U.,
il sera obligatoirement fait référence aux normes frangaises existantes.

B.3.2 MATERIAUX NOUVEAUX

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire 'objet de justifications techniques précises.
L'avis technique du C.S.T.B. sera requis

B.3.3. APPLICATION DES NORMES ET REGLEMENTATIONS

Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages figurent dans le présent C.C.T.P. et
dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications peuvent prescrire : - - - un niveau de qualité, et/ou des conditions de mise
en ceuvre, et/ou des tolérances admissibles, plus contraighants que ceux des documents de références précités. Auxquels cas, elles

prévaudront sur ces documents de références.
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B.3.4 DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Tous les matériaux, procédés et systémes proposés ne présentant pas d'évaluations techniques fiables et impartiales recensées dans les
normes et DTU servant de référence, doivent faire 'objet d'un avis technique avec certificat de qualification du CSTB bénéficiant d'une
appréciation favorable tant en ce qui concerne I'appropriation a l'usage de 'ouvrage, que la mise en ceuvre et la pérennité.

Au cas ou les matériaux, procédés et systémes préconisés ne font pas I'objet d'un avis technique du C.S.T.B., cas de techniques innovantes
ou bien non recensées dans les documents réglementaires, il appartiendra a I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration
d'un dossier technique visant favorablement la conception prévue.

Ce dossier technique concernera l'ensemble du systéme examiné et sera établi en étroite collaboration des différents fabricants de chacun

des constituants rentrant dans la composition du systeme. L'appréciation de ce dossier technique devra étre de méme nature et au méme
degré que celle délivrée favorablement a un avis technique (appropriation a l'usage, mise en ceuvre et pérennité).

B.4. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

- lavérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les détails, dessins et plans de tous les
ouvrages du présent lot en accord avec les documents graphiques de I'Architecte,

- lafourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans Architecte,

- les essais physiques et mécaniques des ouvrages,

- les prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'ceuvre, la protection des ouvrages jusqu'a la réception,
- les frais d'énergie pour les besoins du chantier,

- le chargement et 'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et ouvrages déposés
non récupérés provenant des travaux du présent lot,

- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au Descriptif, mais qui sont
indispensables pour une exécution et un achévement complets des ouvrages en conformité aux normes frangaises, D.T.U. et
documents techniques

- les échafaudages nécessaires aux travaux du présent lot.

- ileststipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont I'Entreprise
s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets.

- lafourniture au Bureau de Contréle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de tous les procédés mis en ceuvre
dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des documents d'exécution tels que plans, schémas, détails de mise
en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non traditionnels, P.V. de classement et P.V.
d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours ouvrables avant exécution.
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B.5. ETUDES ET PLANS

Le tableau ci-aprés précise les études et plans qui sont a la charge de I'Entreprise conformément au document "Décomposition des taches
de Maitrise d'ceuvre” approuveé par CICF, SYNTEC, UNAPOC, UNTEC et publié en juin 2004.

Maitrise d' Euvre Entreprise

» PLANS DE PROJET (gchelle de référence 1/1008) [ ]

- Plans de fondations avec les dimensionnements principaux

- Plans des differents niveaux avec les dimensionnements
principaux et positionnement des axes, trames, et joinls de
dilatation

s PLANS D'EXECUTION (échelle de référence 1/508) []

- Plans de coffrage des difféerents niveaux et coupes de
details des bé&lons coulés in situ définissant les cotations,
dimensionnements, implantation des trémies

- Ferraillage des bétons coulés in situ - définition de la nature
d'acier, sections d'armatures et implantation génerale

- Magonneries porteuses : nature el positionnement

- Elements preéfabrigues resultant de la conception : coffrage
+ ferraillages généraux (le calepinage restant a la charge
de I'Entreprise)

- Report  des réservations  definies el transmises
préalablement par les entreprises utilisatrices

 PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER [ ]

- Listes de fers des éléments en bélon armé comprenant les
nomenclatures, fagonnage, calepinage el gquantites
d'armatures a commander

- Plans (coffrage, ferraillage, calepinage) des éléments
préfabriques tels que prédalles, murs précoffres, ... el des
elements préfabrigues non structuraux tels que les
éléments décoratifs, bancs, ...

- Plans et calculs des solutions et variantes technigues
initiees par I'Entreprise

- Plans des elements non strucluraux

- Conception des installations el éguipements necessaires

aux rabattements de nappe, plate-forme, massifs de grues,
injection, etc ...

- Releve contradictoire de limplantation réelle des fondations

L'Entrepreneur s'engage a vérifier les cotes et niveaux indiqués sur tous les dessins et plans et notamment ceux concernant les raccords et
niveaux de l'existant et a rendre compte immédiatement au Maitre d'ceuvre de toute omission ou anomalie. Il ne sera possible d'apporter
des modifications aux plans directeurs qu'apres accord du Maitre d'ceuvre.
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B.6 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'Entreprise du présent lot devra se mettre en rapport avec les autres lots afin de lui permettre de régler tous les détails de fabrication et de
pose.

B.7 ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, 'Entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre compte de la nature des travaux a effectuer
ainsi que des modalités d'accés au site et des autres contraintes d'intervention éventuelles. Elle tiendra compte, dans ses prix, des
prestations particuliéres éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propres a ce chantier.

B.8 RESERVATIONS ET PERCEMENTS
B.8.1. DEFINITIONS ET PRINCIPES

Les réservations s’entendent comme des traversées ou encoches non traversantes, prévues a I'avance et indiquées sur les plans de
réservations avant exécution des travaux :

- dans des structures portantes : gros-ceuvre (GO) ou charpente métallique (CM)

- dans des magonneries non porteuses

- dans des cloisons ayant des caractéristiques coupe-feu ou acoustique

En cas de surdimensionnement de la réservation ou de non utilisation de la réservation, le colt du rebouchage est a la charge de l'utilisateur.
Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers est a la charge du lot gros ceuvre. Les percements sont des réalisations de
traversées ou encoches non traversantes dans des ouvrages existants.

Ceux-ci ne sauront étre exécutés sans I'accord explicite préalable de I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage dans lequel le percement doit étre
exécuté.

Le rebouchage des réservations et des percements doit étre de méme qualité que les ouvrages concernés.

La finition des rebouchages doit étre de méme qualité et aspect que le parement des ouvrages concernés. «GO» On entend dans les
tableaux suivants par :
I'Entreprise titulaire du lot gros-ceuvre .

- «CM» IEntreprise titulaire du lot charpente métallique

- «CLOlI» I'Entreprise titulaire du lot cloisons

- «U» comme Utilisateur, 'Entreprise dont les travaux exigent la confection du trou concerné.

B.8.2. EXECUTION DES RESERVATIONS

En plus des prescriptions techniques particuliéres mentionnées dans chaque lot concerné, I'Entreprise doit les prestations suivantes :

Réservations Rebouchage brut Finition
par a charge par a charge par a charge

1) Reéservations de toutes

dimensions dans ouvrages en

beéton, magonnerie poreuse,

MACONMETie NON Poreuss ou

charpente maétallique GOFCM GOICM GOICM GOICM GOFCM GOVCM
2) Réservations de toutes

dimensions dans :

- cloisons coupe-feu CLO CLOl 1] u CLa CLOl

- cloisons acoustigues CLO CLOl 1] u CLa CLOl
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B.8.4. CALFEUTREMENTS

Calfeutrement brut Finition
1) calfeutrement autour des baies en béton restant G.O. G.O. G.0. G.O.
apparent ou non et des haies en maconnerie
2) calfeutrement autour des baies dans les|  platrier platrier platrier platrier
ouvrages du lot Platrene

B.8.3. EXECUTION DES PERCEMENTS

En plus des prescriptions techniques particuliéres mentionnées dans chaque lot concerné, I'Entreprise doit les prestations suivantes :

Percements

Rebouchage brut

Finition

par

a charge

par

a charge

par

a charge

1)

2)

3)

4)

5)

Petits percements dans ouvrages
en béton ou magonnaria portausse
(dim = 15 cm)

Autres percements de toutes
dimensions dans ouvrages en
béton, maconnerie poreuse ou
charpenta métallique

Percements de dimensions
supcrieures & 25 ¥ 25 cm dans
Magonnemie non poneuse y
compris ceux oublies ou mal
positionnis par ['utilisateur

Percements de dimensions
inférieuras ou égales & 25 x 25 cm
el saignées dans magonnere non
portewsa ¥ compris ceux oublids
ou mal positionnés par I'utilisatewr

Percements de toutes dimensions
et saignées dans cloisons platre

G.OoICMm @

GO #

G.ofem @

G.O.#

G.OJCM @

G.0.®

cLol®

u 1

u (1

u n

u (1

cLot™®
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" 5i la phase de finition n'est pas entamée au moment du percement, 'Entreprise a
laguelle est confiée |a finition de ces ouvrages réalisera cette finition et en aura la
charge ; si la phase de finition est achevee, c'est I'utilisateur gui en assumera la

charge.

" Dans le cas de travaux dans un batiment existant, les percements, rebouchages et
finitions sont & réaliser par I'utilisateur.
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B.9. MODE DE METRE

Suivant C.P.C.

B.10. REFERENCE AUX PLANS

Suivant C.P.C.

B.11. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n°® 93.1418 du 31/12/1993 et de
ses décrets d'application.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé, pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que les dispositions de sécurité et
de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le Coordonnateur.
Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous traitants de I'Entreprise.

RSAU ARCHITECTES _ établile 31/05/2026_rev 1



Réaménagement du Hall de I’ IBMC
CCTP LOT 02

C. DESCRIPTION GENERALE

C1_Travaux de Platrerie

Les prescriptions techniques particulieres viennent en complément aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
contractuels.

Toutes les laines minérales employées seront reconnues officiellement non nocives et non classées cancérigenes suivant directive
97/69/CE. Elles pourront par exemple étre produites par les industriels du FILMM.

1 DOUBLAGES - CLOISONS

1.1 MATERIAUX
1.1.1 Platres

Les platres gris pourront étre des platres de la région, mais leur provenance devra faire 'objet d'un accord préalable du Maitre d'Oeuvre.
Le platre blanc sera du plétre de Paris répondant aux normes en vigueur.

1.1.2 Adjuvants
Il est précisé que I'emploi d'adjuvant est interdit, sauf dans les conditions précisées au D.T.U. correspondant.

11.3 Baguettes d'angles métalliques

Les baguettes d'angle métalliques seront en feuillard galvanisé a chaud, a angle droit net.
Elles auront, sauf prescriptions contraires au chapitre 3 ci-aprés, une hauteur de 2,00 m.

11.4 Carreaux de platre - Plaques de platre a épiderme cartonné - Ouvrages de doublages

Les carreaux devront répondre aux spécifications de la Norme correspondante.

Les plaques de platre a épiderme cartonné devront répondre aux spécifications de la Norme correspondante.

Les isolants associés aux plaques de platre a épiderme cartonné devront répondre aux spécifications de la Norme correspondante.
Lors de leur stockage sur le chantier, les matériaux devront étre parfaitement protégés contre les intempéries, les chocs et salissures.
Tous les carreaux présentant des fissures ou cassures susceptibles de mettre en cause la stabilité ou la durabilité des cloisons seront
refusés.

Les limitations d’emploi des carreaux de platre devront étre conformes aux spécifications du D.T.U. correspondant.

1.1.5 Matériaux des joints et raccords dans carreaux de platre

Les colles employées pour les liaisons des carreaux entre eux devront bénéficier d'un Avis Technique.
Aux liaisons avec les autres ouvrages et les huisseries seules pourront étre mis en oeuvre des colles ou mélanges colle/platre PFC
autorisées par le D.T.U. correspondant.

1.1.6 Matériaux de traitement des joints et raccords

Les bandes, enduits et corniéres devront étre ceux préconisés par les fabricants des produits intéressés et bénéficier d'un Avis Technique.

1.1.7 Ossatures métalliques

Les éléments d'ossatures métalliques seront constitués par des profilés en tole d'acier, d'épaisseur nominale supérieure ou égale a 0,60
mm, et protégés contre la corrosion conformément aux spécifications du D.T.U. correspondant ou autre protection offrant des garanties au
moins équivalentes.

Les profils et les rails, devront permettre des largeurs d'appui minimales des plaques conformes aux spécifications du D.T.U.
correspondant.

1.1.8 Moyens de fixations

Les pointes et vis devront étre conformes aux spécifications du D.T.U. correspondant.
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1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

1.21 Raccords - Calfeutrements, etc.

L'entrepreneur du présent corps d'état devra dans le cadre de son marché :

=>» L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, etc., afférents aux ouvrages des autres corps d’état.
=>» Les raccords de finition en rives, aprés exécution des Plinthes et revétements verticaux éventuellement scellés.

=>» Les calfeutrements, garnissages et autres, nécessaires au droit des menuiseries, huisseries, canalisations et autres.
=> Tous les autres ouvrages nécessaires a la finition compléte et parfaite des travaux du présent corps d'état.

1.2.2 Trait_ de niveau

Sur les parois neuves, le trait de niveau a + 1.00 m. du sol fini, tracé par I'entrepreneur du lot Gros Oeuvre sur les parois brutes, sera
repris par l'entrepreneur du présent corps d’état sur toutes les parois platrées et en général sur tous les ouvrages verticaux lui incombant.

1.2.3 Finitions sur les ouvrages du présent corps d’état

Les finitions sur les ouvrages du présent corps d’état seront en regard des D.T.U. peinture, de type suivant :
=>» Soigné.

1.24 Protections et nettoyages

Toutes précautions devront étre prises par I'entrepreneur du présent corps d’état pour protéger les ouvrages des autres corps d’état des
taches de platre colle ou autres.

Dés finition des travaux, les protections des ouvrages des autres corps d'états devront étre enlevées, les locaux devront étre parfaitement
nettoyés, les gravois sortis, mis en benne et enlevés a la décharge publique.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES ET EXECUTION DES CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

1.31 Huisseries

L'implantation et le réglage des huisseries devront étre réalisés avant le démarrage des travaux de cloisonnements, par le ou les
entrepreneurs réalisant les portes, sauf spécifications contraires au chapitre 3 ci-aprés.

Ces huisseries devront étre munies d'entretoises provisoires nécessaires pour éviter des déformations des montants sous I'effet des
poussées par la cloison.

1.3.2 Implantation des cloisons

Les implantations des cloisons seront entiérement a la charge du présent corps d’état.
Ces implantations seront & réaliser trés soigneusement et a contréler avant tout début d’exécution des cloisonnements.

1.3.3 Raidisseurs

Tous les raidisseurs, nécessaires en fonction du D.T.U. correspondant, seront a réaliser par le présent corps d’état, a I'exception de ceux
aux raccordements avec les menuiseries extérieures qui seront réalisés par ces lots respectifs.

1.3.4  Regles d’exécution des ouvrages

Les spécifications du D.T.U. correspondant, sont impérativement a respecter.

1.3.5  Caractéristiques des cloisons aprés achévement du montage

Les spécifications du D.T.U. correspondant, sont impérativement a respecter, étant toutefois précisé ici que tous les angles saillants
seront obligatoirement protégés par des baguettes d'angles en acier galvanisé.
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1.4 EXECUTION DES OUVRAGES EN PLAQUES DE PAREMENT EN PLATRE

Les spécifications du D.T.U. correspondant, et de ses annexes sont impérativement a respecter et plus particuliérement les jonctions avec
les autres ouvrages, tant pour les ouvrages verticaux qu'horizontaux et qu'inclinés.

1.5 EXECUTION DES DOUBLAGES ET HABILLAGES EN COMPLEXES ET SANDWICHES EN PLAQUES DE PAREMENT ET EN
PLATRE- ISOLANT

Les spécifications du D.T.U. correspondant, et de ses annexes sont impérativement a respecter.

2 FAUX-PLAFONDS

2.1 MATERIAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS EN PLAQUES DE PLATRE

2141 Types_de matériaux
Les matériaux constituant les plafonds suspendus seront conformes au Cahier des Charges du D.T.U. correspondant.

21.2 Dimensions nominales - Tolérances de fabrication

Les dimensions nominales ou dimensions de coordination seront celles définies par les normes en vigueur.

Les tolérances, tant dimensionnelles que de planéité, hors d'équerre, usinage a la rainure, rectitude des bords, seront celles définies par le
Cahier des Charges du D.T.U. correspondant.

2.2 DISPOSITIFS DE SUSPENSION

2.2.1 Suspentes

Les suspentes seront conformes aux spécifications du Cahier des Charges D.T.U. correspondant.

2.2.2 Ossatures

Les ossatures métalliques seront, suivant le cas et comme définis au chapitre ci-aprés, apparentes ou non apparentes et conformes au
Cahier des Charges D.T.U. correspondant.

223 Protection des suspentes et ossatures

Les suspentes et ossatures métalliques seront protégées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges D.T.U. correspondant.

224 Tolérances de fabrication

Les tolérances seront celles définies au Cahier des charges D.T.U. correspondant.

2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D’EXECUTION ET DE MISE EN OEUVRE

231  CONDITIONS DE POSE DES PLAFONDS SUSPENDUS

Tous les plafonds suspendus, de quelque catégorie qu'ils soient, ne pourront &tre mis en oeuvre que dans les conditions définies au
Cahier des Charges D.T.U. correspondant.

Faute de se conformer aux spécifications énoncées, I'entrepreneur du présent lot sera responsable de toutes dégradations relatives a la
tenue des matériaux et en supportera toutes les conséquences éventuelles.

232  FIXATIONS

2.3.21 Fixation des plafonds

Les plafonds seront mis en ceuvre, suivant le cas et comme défini au chapitre ci-aprés, soit sur, soit dans ou soit sous l'ossature,
conformément aux prescriptions du fabricant pour chacun des types considérés.
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2.3.2.2 Fixation des suspentes

Les fixations des suspentes devront étre conformes, pour chaque type de support, aux spécifications du Cahier des Charges D.T.U.
correspondant.
L'entrepreneur supportera toutes les conséquences éventuelles du non-respect du présent article.

2.4 TOLERANCES

Les tolérances d'exécution, de dés affleurement, de baillement, ainsi que la planitude générale seront conformes aux spécifications du
Cahier des Charges D.T.U. correspondant.

2.5 PRESCRIPTIONS DIVERSES

251 Sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d'exécution imposées par les impératifs des
autres corps d'état, notamment :

=>» toutes fagons de trappes ou volets amovibles ou autres parties de revétement démontable, pour permettre I'accés aux robinets,
tuyauteries, boites de dérivation, etc.

=> tous percements et découpages pour passage de tuyauteries, gaines, etc.

=> tous découpages pour mise en place d'appareils d'éclairage ou autres encastrés dans les plafonds suspendus.

= efc.

252 Ossatures pour équipements techniques

Sauf spécifications contraires explicites au chapitre ci-aprés, les équipements techniques ne seront pas solidarisés par les plafonds
suspendus.

3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX IMPERATIFS DES ISOLATIONS

3.1 Isolation thermique

Les matériaux d'isolation thermiques définis en 3.0 ci-apres ont été déterminés en nature et en épaisseur pour obtenir l'isolation thermique
voulue.

3.2 Isolation phonique

Les valeurs d'isolement phonique exprimées en dB (A), exigées pour certaines parois séparatives et définies en 3.0 ci-aprés, s'entendent
pour la paroi "in situ".

Toutes dispositions devront étre prises par I'entrepreneur lors de la mise en ceuvre, pour garantir ce résultat, notamment en ce qui
concerne les joints entre éléments, les jonctions périphériques, etc.
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4 TRAVAUX EN PRESENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Protection des travailleurs - Réglementation

D’'une maniére générale, 'Entrepreneur devra appliquer les dispositions de protection des travailleurs exposés aux matériaux
contenant de 'amiante , conformément aux réglementations en vigueurs et prévoira tous les frais inhérents & des travaux
relevant de la Sous-section 4 (SS4) "interventions sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de libérer
des fibres d'amiante, réalisées dans le cadre d'opérations de maintenance ou d’entretien, ou de réparation."

Les travaux seront exécutés entre autre conformément aux textes suivants

- Code du Travalil, articles R4412-139 & R4412-148

- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012

- Arrété du 23 février 2012 relatif a la formation SS4

- Norme NF X 46-010

- Circulaire DGT 2008/18 du 28 octobre 2008

- Recommandations de I'INRS (ED 6094, ED 6095)

- Réglementation en matiére de gestion des déchets amiantés

L’entreprise devra respecter I'ensemble des obligations résultant des textes susmentionnés.

Elle devra notamment fournir au maitre d’'ouvrage et au CSPS les documents suivants avant le démarrage des travaux :
- Les attestations de formation SS4 des intervenants

- Les attestations de suivi médical renforcé

- Le mode opératoire conforme a I'arrété du 8 avril 2013

- La liste et description des moyens de protection collective et individuelle mis en ceuvre

- Le plan de gestion des déchets

Le non-respect de ces obligations pourra entrainer la suspension des travaux aux frais de I'entreprise.

Préparation et organisation du chantier

D’'une maniére générale, les recommandations ci-aprés énoncées sont données uniquement a titre indicatif et ne sont, en aucune maniére,
limitatives. A ce titre, 'Entrepreneur devra organiser le chantier de maniére a limiter au maximum les risques pour les occupants et les
travailleurs concernés par la zone de travail.

Contraintes spécifiques liées au site

- Les interventions se dérouleront en site occupé

- L’entreprise devra impérativement organiser ses interventions en concertation avec le maitre d’ouvrage et le CSPS,
de maniere a limiter les nuisances, les risques et les interactions avec les usagers du site.

- Les circulations communes et les locaux contigus devront étre strictement protégés.

- Un balayage aéraulique sera évité vers les zones occupées.

- Les interventions devront étre planifiées

Qualification de I’entreprise

L'entreprise devra :

- Etre qualifiée pour travaux en Sous-section 4

- Employer du personnel formé SS4 (attestation de formation a jour)
- Fournir au maitre d’ouvrage et au CSPS :

] Les attestations de formation

] Le suivi médical renforcé des intervenants

. Les modes opératoires

Mode opératoire et évaluation des risques
L'entreprise remettra pour validation préalable :
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Un mode opératoire détaillé, comprenant :

Description des opérations

Moyens de protection collective (confinement partiel, captage a la source...)
EPI utilisés (FFP3, combinaison jetable type 5/6, gants...)

Gestion des déchets

Procédures d’entrée et de sortie de zone

Méthodes de nettoyage en fin d’intervention

Mesures de prévention vis-a-vis des tiers

Le mode opératoire sera soumis au CSPS et au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant le début des travaux.

Moyens de prévention

Confinement de la zone d’intervention avec balisage clair

Mise en dépression localisée si nécessaire (selon nature des travaux préparatoires)
Aspiration des poussiéres a la source avec aspirateur classe H

Travail a ’humide lors de la préparation des supports

Port d’EPI adaptés :

Masque respiratoire FFP3 (ou a ventilation assistée selon le mode opératoire)
Combinaison jetable type 5/6

Gants, surchaussures

Gestion des flux de personnel et de matériels pour éviter toute contamination croisée

Gestion des déchets

Tous les déchets générés (chiffons, EPI usagés, poussieres aspirées...) seront conditionnés en sacs double enveloppe
étiquetés « amiante ».

Evacuation par une filiére agréée avec tracabilité (BSD remis au maitre d’ouvrage).

Aucun déchet ne devra transiter par les circulations communes sans protection.

Fin de chantier

O O O

Nettoyage approfondi des zones d’intervention
Controle visuel final avec CSPS et maitre d’ouvrage
Levée du confinement apres validation
Transmission des documents de fin de chantier :
Rapport d’intervention

Bordereaux de suivi des déchets (BSD)

Compte rendu de la levée de confinement

Responsabilités
L’entreprise est responsable de la sécurité de ses intervenants et du respect des obligations réglementaires relatives au

risque amiante.

Le respect strict du mode opératoire validé est exigé. Toute modification devra faire I'objet d’'une demande d’accord

préalable au maitre d’ouvrage et au CSPS.
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D. DESCRIPTION DETAILLE

D1 Cloison séche 160 mm

Localisation :
- Suivant plan série architecte
- Salle de séminaire et salle de réunion

Exécution :
- Fourniture et pose d'une cloison séche (SAD 160) acoustique RA dB 66 , hauteur de 3,60m , épaisseur 160 mm,
- Implantation tragage
- Ossature métallique galvanisée en tole pliée comportant des montants doubles tous les 40 cm STILL ML 48-50
- Espacement entre les parements de 110 mm
- Parements aux 2 faces en 2 plaque de platre cartonnée de 25 mm type DUO TECH
- Protection en partie basse par U plastique dans les locaux humides
- Liaisons avec les parements voisins
- Dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage des autres composants du batiment
- L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions des avis techniques
- Incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 2x 45 mm d'épaisseur
- Découpes diverses a la demande
- Traitement des joints par bande et enduit spécial
- Bandes armées pour renforcement des angles saillants
- Renforcement de 'ossature et dispositifs permettant la fixation des huisseries pour portes pleines
- Pose conforme au dtu 25.41
- CF1H
- Toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer des cloisons entierement terminées prétes a étre mises en peinture.
- Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabriquant.

Mode de Métré :
- Aum2

Marque et caractéristigues du produit proposeé :

.............................................................................................. ) A compléter par

.............................................................................................. ) I'Entreprise

D2 Fourniture et pose de retombée en cloison au droit des nouvelles portes

Localisation :
- Suivant plan série architecte

Exécution :
- Implantation tracage
- Ossature métallique galvanisée en tole pliée comportant des montants doubles tous les 60 cm M48
- Parements aux 2 faces en 1 plaque de platre cartonnée de 18 mm
- CF1h_EI60
- Renfort pour incorporation de bloc porte
- Liaisons avec les parements voisins
- Dispositifs permettant d'absorber la dilatation et le fluage des autres composants du batiment
- L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions des avis techniques
- Incorporation d'une laine minérale en panneaux semi-rigide de 45 mm d'épaisseur
- Découpes diverses a la demande
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- Traitement des joints par bande et enduit spécial

- Bandes armées pour renforcement des angles saillants

- Renforcement de 'ossature et dispositifs permettant la fixation des huisseries pour portes pleines

- Pose conforme au dtu 25.41

- Dim1,00/ 1,60 mHT

- Toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer des cloisons entiérement terminées prétes a étre mises en peinture.

Mode de Métré :
- Aum2

D3 Faux plafond métallique laqué noire sur ossature en métal déployé a ossature caché

Localisation :
- Suivant plan série architecte
- Au droit du hall

Exécution :
- Fourniture et pose d'un faux plafond métallique laqué noire sur ossature en métal déployé a ossature caché
- Métal déployé ou métal étiré teinte noire
- Couleur: Noir tech (BL)
- Dimensions du panneau: 24" x 24" Epaisseur: 1/4"
- Bordure: Tégulaire carré 15/16"
- Ossature cachée pour un effet monolithique, entiérement démontable
- Incorporation d'un voile de verre acoustique
- M
- Toutes sujétions complémentaires

Mode de Métré :
- Aum2

Marque et caractéristigues du produit proposeé :

.............................................................................................. ) A compléter par

.............................................................................................. ) I'Entreprise

D4 Faux-plafonds modulaires avec ossatures apparentes en dalles minérales

Localisation :

- Suivant plan série architecte
Circulations périphériques,
Salle de réunion 15 personnes ,
Salle de réunion 30 personnes
Toutes sujétions complémentaires

Exécution :
- Fourniture et pose de faux-plafonds modulaires avec ossatures apparentes en dalles minérales
Systéeme T24 E ECR & joint creux
Dalle 60/60 cm Absorption acoustique aw: 1,00 (Classe A)
Incorporation des grilles de reprises et de rejet fournis par le lot CVC
Toutes sujétions complémentaires
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Mode de Métré :
- Aum2

Marque et caractéristiqgues du produit proposé :

.............................................................................................. ) A compléter par

.............................................................................................. ) 'Entreprise

D 5 Fourniture et pose de retombée

Localisation :
- Suivant plan série architecte au droit des faux plafonds en dalles
- Salles de formations
- Salle séminaires

Exécution :
- Implantation tragage
- Ossature métallique galvanisée en tole pliée comportant des montants doubles tous les 60 cm M48
- Parements 1 face en 1 plaque de platre cartonnée de 18 mm
- Liaisons avec les parements voisins
- L’ensemble réalisé conformément aux prescriptions des avis techniques
- Découpes diverses a la demande
- Traitement des joints par bande et enduit spécial
- Bandes armées pour renforcement des angles saillants
- Pose conforme au dtu 25.41
- Hauteur variable de 81 a 89 cm cote indicative
- Toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer des cloisons entiérement terminées prétes a étre mises en peinture.

Mode de Métré :
- Aum2

D6 Finitions diverses et raccords sur existants
L’Entreprise donnera un prix forfaitaire pour I'exécution de ces travaux qui comprendront au minimum :

Exécution :
- Lafinition des saignées des titulaires des lots chauffage, sanitaire et électricité, dans les cloisons en carreaux de plétre et murs
platrés
- Tous les raccords et rebordements sur I'ensemble des parements du présent lot
- Apres exécution, les raccords devront présenter le méme fini que les surfaces avoisinantes
- Les travaux se feront au fur et a mesure des ordres partiels donnés sur le tas par le Maitre d’CEuvre.

Mode de métré : au forfait.
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D7  FORFAITISATION DE I'OFFRE

Montant des travaux se rapportant a des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter au cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire a la rémunération des ouvrages :
- Parl'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, a son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le
C.C.T.P; en précisant les quantités et les prix correspondants,
- Par la modification éventuelle, afin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant dans le
cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant a joindre en annexe.
L'entrepreneur ne pourra donc pas prétendre a la demande de réglement de quantités ou de prestations en plus.
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