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A.GENERALITES

1 _OBJET DU LOT

Le présent lot traite tous les ouvrages, du « LOT 05 REVETEMENT DE SOL MINCE » et ouvrages annexes nécessaires au projet de
restructuration qui prévoit la reprise des aménagements d’une partie des locaux du rez-de-chaussée de I'|BMC situé sur le campus de
I'Esplanade sis 2, allée Konrad Roentgen - 67000 STRASBOURG, regroupant les fonctions suivantes :
e Lesespaces d'accueil : hall, circulations générales horizontales, espace distributeur de boissons.
e Des espaces de regroupement ; salle de séminaire (réfection partielle), salle de formation et création d’une salle de
réunion supplémentaire.

Les travaux se dérouleront en site occupé dans un batiment classé ERT - code du travail- Etablissement recevant des Travailleurs.

Compte tenu de la présence de matériaux amiantés l'intervention devra se faire en sous-section 4.
Le diagnostic avant travaux ( DAT) est joint au présent appel d'offre.

Il est rappelé ici que dans le cadre de travaux relevant de la sous-section 4, 'employeur doit établir, pour chaque processus identifié, un
mode opératoire en fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques.

Ce mode opératoire doit répondre entre autre aux 9 points suivants :

1° La nature de l'intervention ;

2° Les matériaux concernés ;

3° La fréquence et les modalités de contréle du niveau d’empoussierement du processus mis en ceuvre et du respect de la valeur limite
d’exposition professionnelle ;

4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

5° Les notices de poste ;

6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de I'intervention ;

7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

8° Les procédures de gestion des déchets ;

9° Les durées et temps de travail déterminés.

Il appartiendra au titulaire de réaliser toutes les démarches administratives requises.

Références réglementaires
Les travaux seront exécutés conformément aux textes suivants :
- Code du Travail, articles R4412-139 a R4412-148
- Décret n°2012-639 du 4 mai 2012
- Arrété du 23 février 2012 relatif a la formation SS4
- Norme NF X 46-010
- Circulaire DGT 2008/18 du 28 octobre 2008
- Recommandations de I'INRS (ED 6094, ED 6095)
- Réglementation en matiere de gestion des déchets amiantés
Champ d’application
Le présent CCTP s’applique aux prestations suivantes :
- Préparation des supports : nettoyage, grattage soigné et localisé uniquement si nécessaire, sous humidification, avec captage
des poussiéres
- Mise en peinture : application de peintures de finition sur surfaces recouvertes de peintures amiantées
- Protection des zones adjacentes pour garantir I'absence de diffusion de fibres
- Remise en état et nettoyage approfondi aprés intervention
- Exclusions :
- Aucun démontage, pergage, découpe ou retrait de matériaux amiantés n’est prévu.
- Tout besoin de retrait devra faire 'objet d’'une procédure SS3 distincte.
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Contraintes spécifiques liées au site

- Les interventions se dérouleront en site occupé

- L'entreprise devra impérativement organiser ses interventions en concertation avec le maitre d’ouvrage et le CSPS, de maniere a
limiter les nuisances, les risques et les interactions avec les usagers du site.

- Les circulations communes et les locaux voisins devront étre strictement protégés.

- Un balayage aéraulique sera évité vers les zones occupées.

- Les interventions devront étre planifiées en dehors des horaires sur créneaux validés par le maitre d’ouvrage et le responsable
du site.

Qualification de I'entreprise
L'entreprise devra :
- Etre qualifiée pour travaux en Sous-section 4
- Employer du personnel formé SS4 (attestation de formation a jour)
- Fournir au maitre d'ouvrage et au CSPS :
o Les attestations de formation
o  Le suivi médical renforcé des intervenants
o Les modes opératoires

Mode opératoire et évaluation des risques
L'entreprise remettra pour validation préalable :
- Un mode opératoire détaillé, comprenant :
o  Description des opérations
Moyens de protection collective (confinement partiel, captage a la source...)
EPI utilisés (FFP3, combinaison jetable type 5/6, gants...)
Gestion des déchets
Procédures d’entrée et de sortie de zone
Méthodes de nettoyage en fin d'intervention
o Mesures de prévention vis-a-vis des tiers
Le mode opératoire sera soumis au CSPS et au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant le début des travaux.

O 0O O O O

Moyens de prévention

- Confinement de la zone d’intervention avec balisage clair

- Mise en dépression localisée si nécessaire (selon nature des travaux préparatoires)

- Aspiration des poussiéres a la source avec aspirateur classe H

- Travail a 'humide lors de la préparation des supports

- Port dEPI adaptés :
o Masque respiratoire FFP3 (ou a ventilation assistée selon le mode opératoire)
o Combinaison jetable type 5/6
o Gants, surchaussures

- Gestion des flux de personnel et de matériels pour éviter toute contamination croisée

Gestion des déchets
- Tous les déchets générés (chiffons, EPI usagés, poussiéres aspirées...) seront conditionnés en sacs double enveloppe étiquetés
« amiante ».
- Evacuation par une filiére agréée avec tracabilité (BSD remis au maitre d'ouvrage).
- Aucun déchet ne devra transiter par les circulations communes sans protection.
- 9. Fin de chantier
- Nettoyage approfondi des zones d'intervention
- Controle visuel final avec CSPS et maitre d’'ouvrage
- Levée du confinement aprés validation
- Transmission des documents de fin de chantier :
o Rapport d'intervention
o Bordereaux de suivi des déchets (BSD)
o  Compte rendu de la levée de confinement
Responsabilités
L’entreprise est responsable de la sécurité de ses intervenants et du respect des obligations réglementaires relatives au risque amiante.
Le respect strict du mode opératoire validé est exigé. Toute modification devra faire 'objet d'une demande d'accord préalable au maitre
d'ouvrage et au CSPS.
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L’entrepreneur devra effectuer une visite des locaux afin de se rendre compte des différents paramétres a inclure dans son chiffrage, a
savoir :

- Nature et contexte des travaux

- Travaux en site occupé

- Phasage des travaux

- Difficultés d’approvisionnement

- efc.

Les travaux du présent lot comprennent :

- Des travaux de revétement de sol mince y compris travaux préparatoires

- Des travaux de revétement de sol textile en option pour la salle de séminaires.
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1.1 PERIMETRE DU PROJ

ET

Le projet représente une surface utile de locaux réaménagés de 224 m2 (SU), auxquelles s'ajoutent les surfaces existantes de circulations
horizontales et une provision pour les cloisons et gaines techniques, soit un total de 447 m2 dans oeuvre, sur une emprise totale de rez-

de-chaussée de 844 m2.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

B.1. CONSISTANCE DU LOT

La consistance détaillée des travaux est précisée dans le Descriptif et les principes de conception générale sur les plans du Maitre d'CEuvre

B.2. DOCUMENTS GENERAUX

Tous les documents opposables aux travaux objets du présent lot et faisant foi en qualité de Régles de I'Art, sont applicables. Tous ces
documents doivent étre complétés par toutes les mises a jour, additifs et nouveaux documents parus a la signature du marché :

B.2.1. CAHIER DES CHARGES D.T.U.

Tous les cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) sont applicables. Les nouveaux
le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles parasismiques seront appliquées conformément a la Réglementation
en vigueur.

B.2.2. NORMES FRANCAISES N.F.

Toutes les normes frangaises intéressant directement ou indirectement le batiment sont applicables. Sont également applicables les normes
européennes et étrangéres qui seraient rendues obligatoires par les réglementations frangaises.

B.2.3. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Réglementation relative a la sécurité incendie Réglement sanitaire départemental Régles relatives a l'isolation acoustique Régles relatives
a la sécurité des travailleurs et des tiers

B.3.CONDITIONS D'APPLICATION

B.3.1 OUVRAGES TRADITIONNELS

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le groupe de coordination des textes
techniques (D.T.U.) ils respecteront en outre les fascicules du cahier des clauses Techniques Générales applicables aux marchés du
batiment. Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en priorité. En I'absence de D.T.U.,
il sera obligatoirement fait référence aux normes frangaises existantes.

B.3.2 MATERIAUX NOUVEAUX

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire 'objet de justifications techniques précises.
L'avis technique du C.S.T.B. sera requis

B.3.3. APPLICATION DES NORMES ET REGLEMENTATIONS

Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages figurent dans le présent C.C.T.P. et
dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications peuvent prescrire : - - - un niveau de qualité, et/ou des conditions de mise
en ceuvre, et/ou des tolérances admissibles, plus contraighants que ceux des documents de références précités. Auxquels cas, elles
prévaudront sur ces documents de références.
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B.3.4 DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Tous les matériaux, procédés et systémes proposés ne présentant pas d'évaluations techniques fiables et impartiales recensées dans les
normes et DTU servant de référence, doivent faire I'objet d'un avis technique avec certificat de qualification du CSTB bénéficiant d'une
appréciation favorable tant en ce qui concerne I'appropriation a l'usage de 'ouvrage, que la mise en ceuvre et la pérennité.

Au cas ou les matériaux, procédés et systémes préconisés ne font pas I'objet d'un avis technique du C.S.T.B., cas de techniques innovantes
ou bien non recensées dans les documents réglementaires, il appartiendra a I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration
d'un dossier technique visant favorablement la conception prévue.

Ce dossier technique concernera l'ensemble du systéme examiné et sera établi en étroite collaboration des différents fabricants de chacun

des constituants rentrant dans la composition du systéme. L'appréciation de ce dossier technique devra étre de méme nature et au méme
degré que celle délivrée favorablement a un avis technique (appropriation a l'usage, mise en ceuvre et pérennité).

B.4. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum :

- lavérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, les détails, dessins et plans de tous les
ouvrages du présent lot en accord avec les documents graphiques de I'Architecte,

- lafourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif et sur les plans Architecte,

- les essais physiques et mécaniques des ouvrages,

- les prototypes et échantillons a la demande du Maitre d'ceuvre, la protection des ouvrages jusqu'a la réception,
- les frais d'énergie pour les besoins du chantier,

- lechargement et 'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les produits de démolition et ouvrages déposés
non récupérés provenant des travaux du présent lot,

- les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au Descriptif, mais qui sont
indispensables pour une exécution et un achévement complets des ouvrages en conformité aux normes frangaises, D.T.U. et
documents techniques

- les échafaudages nécessaires aux travaux du présent lot.

- ileststipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont I'Entreprise
s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets.

- lafourniture au Bureau de Contréle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de tous les procédés mis en ceuvre
dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des documents d'exécution tels que plans, schémas, détails de mise
en ceuvre, notes de calculs, spécifications et notices des matériaux ou procédés non traditionnels, P.V. de classement et P.V.
d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours ouvrables avant exécution.
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B.5. ETUDES ET PLANS

Le tableau ci-aprés précise les études et plans qui sont a la charge de I'Entreprise conformément au document "Décomposition des taches
de Maitrise d'ceuvre” approuveé par CICF, SYNTEC, UNAPOC, UNTEC et publié en juin 2004.

Maitrise d' Euvre Entreprise

» PLANS DE PROJET (gchelle de référence 1/1008) [ ]

- Plans de fondations avec les dimensionnements principaux

- Plans des differents niveaux avec les dimensionnements
principaux et positionnement des axes, trames, et joinls de
dilatation

s PLANS D'EXECUTION (échelle de référence 1/508) []

- Plans de coffrage des difféerents niveaux et coupes de
details des bé&lons coulés in situ définissant les cotations,
dimensionnements, implantation des trémies

- Ferraillage des bétons coulés in situ - définition de la nature
d'acier, sections d'armatures et implantation génerale

- Magonneries porteuses : nature el positionnement

- Elements preéfabrigues resultant de la conception : coffrage
+ ferraillages généraux (le calepinage restant a la charge
de I'Entreprise)

- Report  des réservations  definies el transmises
préalablement par les entreprises utilisatrices

 PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER [ ]

- Listes de fers des éléments en bélon armé comprenant les
nomenclatures, fagonnage, calepinage el gquantites
d'armatures a commander

- Plans (coffrage, ferraillage, calepinage) des éléments
préfabriques tels que prédalles, murs précoffres, ... el des
elements préfabrigues non structuraux tels que les
éléments décoratifs, bancs, ...

- Plans et calculs des solutions et variantes technigues
initiees par I'Entreprise

- Plans des elements non strucluraux

- Conception des installations el éguipements necessaires

aux rabattements de nappe, plate-forme, massifs de grues,
injection, etc ...

- Releve contradictoire de limplantation réelle des fondations

L'Entrepreneur s'engage a vérifier les cotes et niveaux indiqués sur tous les dessins et plans et notamment ceux concernant les raccords et
niveaux de l'existant et a rendre compte immédiatement au Maitre d'ceuvre de toute omission ou anomalie. Il ne sera possible d'apporter
des modifications aux plans directeurs qu'apres accord du Maitre d'ceuvre.
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B.6. COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L'Entreprise du présent lot devra se mettre en rapport avec les autres lots afin de lui permettre de régler tous les détails de fabrication et de
pose.

B.7 ETAT DES LIEUX

Avant la remise de son offre, 'Entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre compte de la nature des travaux a effectuer
ainsi que des modalités d'accés au site et des autres contraintes d'intervention éventuelles. Elle tiendra compte, dans ses prix, des
prestations particuliéres éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propres a ce chantier.

B.8 RESERVATIONS ET PERCEMENTS
B.8.1. DEFINITIONS ET PRINCIPES

Les réservations s’entendent comme des traversées ou encoches non traversantes, prévues a I'avance et indiquées sur les plans de
réservations avant exécution des travaux :

- dans des structures portantes : gros-ceuvre (GO) ou charpente métallique (CM)

- dans des magonneries non porteuses

- dans des cloisons ayant des caractéristiques coupe-feu ou acoustique

En cas de surdimensionnement de la réservation ou de non utilisation de la réservation, le colt du rebouchage est a la charge de l'utilisateur.
Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers est a la charge du lot gros ceuvre. Les percements sont des réalisations de
traversées ou encoches non traversantes dans des ouvrages existants.

Ceux-ci ne sauront étre exécutés sans I'accord explicite préalable de I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage dans lequel le percement doit étre
exécuté.

Le rebouchage des réservations et des percements doit étre de méme qualité que les ouvrages concernés.

La finition des rebouchages doit étre de méme qualité et aspect que le parement des ouvrages concernés. «GO» On entend dans les
tableaux suivants par :
I'Entreprise titulaire du lot gros-ceuvre .

- «CM» IEntreprise titulaire du lot charpente métallique

- «CLOlI» I'Entreprise titulaire du lot cloisons

- «U» comme Utilisateur, 'Entreprise dont les travaux exigent la confection du trou concerné.

B.8.2. EXECUTION DES RESERVATIONS

En plus des prescriptions techniques particuliéres mentionnées dans chaque lot concerné, I'Entreprise doit les prestations suivantes :

Réservations Rebouchage brut Finition
par a charge par a charge par a charge

1) Reéservations de toutes

dimensions dans ouvrages en

beéton, magonnerie poreuse,

MACONMETie NON Poreuss ou

charpente maétallique GOFCM GOICM GOICM GOICM GOFCM GOVCM
2) Réservations de toutes

dimensions dans :

- cloisons coupe-feu CLO CLOl 1] u CLa CLOl

- cloisons acoustigues CLO CLOl 1] u CLa CLOl
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B.8.4. CALFEUTREMENTS

Calfeutrement brut Finition
1) calfeutrement autour des baies en béton restant G.O. G.O. G.0. G.O.
apparent ou non et des haies en maconnerie
2) calfeutrement autour des baies dans les|  platrier platrier platrier platrier
ouvrages du lot Platrene

B.8.3. EXECUTION DES PERCEMENTS

En plus des prescriptions techniques particuliéres mentionnées dans chaque lot concerné, I'Entreprise doit les prestations suivantes :

Percements

Rebouchage brut

Finition

par

a charge

par

a charge

par

a charge

1)

2)

3)

4)

5)

Petits percements dans ouvrages
en béton ou magonnaria portausse
(dim = 15 cm)

Autres percements de toutes
dimensions dans ouvrages en
béton, maconnerie poreuse ou
charpenta métallique

Percements de dimensions
supcrieures & 25 ¥ 25 cm dans
Magonnemie non poneuse y
compris ceux oublies ou mal
positionnis par ['utilisateur

Percements de dimensions
inférieuras ou égales & 25 x 25 cm
el saignées dans magonnere non
portewsa ¥ compris ceux oublids
ou mal positionnés par I'utilisatewr

Percements de toutes dimensions
et saignées dans cloisons platre

G.OoICMm @

GO #

G.ofem @

G.O.#

G.OJCM @

G.0.®

cLol®

u 1

u (1

u n

u (1

cLot™®
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" 5i la phase de finition n'est pas entamée au moment du percement, 'Entreprise a
laguelle est confiée |a finition de ces ouvrages réalisera cette finition et en aura la
charge ; si la phase de finition est achevee, c'est I'utilisateur gui en assumera la

charge.

" Dans le cas de travaux dans un batiment existant, les percements, rebouchages et
finitions sont & réaliser par I'utilisateur.
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B.9. MODE DE METRE

Suivant C.P.C.

B.10. REFERENCE AUX PLANS

Suivant C.P.C.

B.11. MISSION DE COORDONNATEUR SANTE & SECURITE

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le cadre de la loi n°® 93.1418 du 31/12/1993 et de
ses décrets d'application.

L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé, pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer ainsi que les dispositions de sécurité et
de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du P.G.C. rédigé par le Coordonnateur.
Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les cotraitants et sous traitants de I'Entreprise.
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C. DESCRIPTION GENERALE

Les prescriptions techniques particuliéres viennent en complément aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
contractuels.

1 MATERIAUX

1.1 Enduits de lissage

Les enduits de lissage devront répondre aux prescriptions de l'article 7 des "R.P. 76".

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un avis technique assorti d'un classement P au moins égal a celui du local a revétir,
bénéficier de I'acceptation en garantie et devront étre exécutés conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des
enduits de lissage des sols intérieurs.

1.2 Adhésifs
Pour chaque type de revétement de sol, les adhésifs seront ceux ou I'un de ceux préconisés par le fabricant du type de revétement considéré
avec avis technique a fournir.

Ils seront livrés sur le chantier prét a I'emploi, la préparation sur le chantier ne sera pas tolérée.

1.3 Matériaux de revétements de sols

Les matériaux de revétements de sols devront répondre aux caractéristiques définies au présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres.

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre d'ceuvre.

Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies par les normes en vigueur, a
défaut I'appréciation en reviendra au Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur aura la faculté de proposer des types de revétements de sol de son choix, sous réserve qu'ils offrent les garanties préconisés
(agrément C.S.T.B., solidité, aspect, entretien, classement U.P.E.C., etc.)

2 SUPPORTS

2.1 Supports neufs

2.1.1 Caractéristiques des supports

Les supports gros ceuvre livrés au présent lot pour recevoir les sols collés devront répondre aux conditions nécessaires suivantes :

=>» Etre dans son ensemble plans, horizontaux et aux niveaux voulus.

=> Offrir une résistance, une rigidité et une dureté convenables, répondant aux exigences des Cahiers des Charges D.T.U. correspondants
et aux régles professionnelles.

=> Ne pas étre susceptibles d'exposer les revétements de sols a des remontées d'humidité sous quelque forme que ce soit.

2.1.2 Réception des supports pour revétements collés- Planitude

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception de tous les supports.

Cette réception sera faite en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les supports.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux caractéristiques précisées ci-dessus.

Les supports devront étre exempts de tous déchets, projections de platre ou de mortier ou de tous autres matériaux ou produits pouvant
nuire a la bonne adhérence des revétements.

La planitude, les retours, etc. devront répondre aux prescriptions énoncées dans les D.T.U. correspondants, dont relévent les supports,
compte tenu des tolérances y étant précisées.
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2.1.3 Supports non- conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera immédiatement par écrit au Maitre d'ceuvre,
ses réserves ou observations avec justification a I'appui.

Il appartiendra alors au Maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes aux régles du présent
devis.

Le Maitre d'ceuvre pourra notamment étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires selon leur nature, ces travaux seront
réalisés soit par I'entrepreneur ayant exécuté les supports, soit par I'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés
par l'entrepreneur ayant réalisé les supports.

2.1.4 Nettoyage et préparation des supports

L'entreprise du présent corps d’état devra tous travaux préparatoires nécessaires (grattage, brossage, etc.) afin d'obtenir des supports
exempts de tout ce qui pourrait nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols.

3 MISE EN OEUVRE

31 Mise en oeuvre des revétements de sols

La mise en oeuvre des revétements de sols devra étre réalisée conformément aux D.T.U. correspondants, aux prescriptions de mise en
oeuvre du C.S.T.B. ou, a défaut, celles du fabricant.
En tout état de cause, la pose de revétements de sol souple devra s'exécuter :
- dans des locaux clos et couverts.
- sursupport sec et propre avec taux de siccité inférieur ou égal a 3%.
- atempérature des locaux a + 10°C pour le support et I'atmosphére.
- les supports bétons devront présenter une siccité convenable.
- les différents Iés seront disposés dans le méme sens et provenir du méme lot, les revétements a décors répétitifs devront étre
posés de fagon a assurer la continuité d'aspect d'un |é a l'autre.
- lesrevétements seront posés a bord jointif, les découpes parfaitement ajustées, les raccordements aux parois devant se faire
en coordination avec les corps d’états posant les plinthes ou revétements muraux.
- vulcanisation des joints.
Les adhésifs ne devront en aucun cas refluer par les joints.

3.2 Couvre joints de seuils

Les couvre joints de seuils disposés aux jonctions des différents revétements de sols seront fixés par vis a téte fraisée a cheville.

4 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS FINIS

41 Niveau des sols finis

Les différents revétements de sols devront toujours étre au méme niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.
Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

4.2 Tolérances de pose des revétements collés

Les tolérances de pose des revétements collés seront identiques a celles des revétements scellés telles que définies aux D.T.U.
correspondants.
5 MESURES

L'entrepreneur relévera exactement les mesures des piéces a traiter de fagon a éviter toutes fausses coupes et pieces de rattrapages, les
faux équerrages seront signalés au Maitre d'Oeuvre.

Si ces précautions n'étaient pas observées, I'entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés aux mesures de leur
emplacement.
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6 RACCORDS FIN DE CHANTIER

En fin de chantier I'entrepreneur du présent marché devra exécuter a sa charge tous les raccords nécessaires, des surfaces traitées, aprés
le passage des autres corps de métiers.

Les surfaces traitées, détériorées par les autres corps de métiers seront remplacées par l'entrepreneur du présent marché aprés avis
contradictoire et facturées a l'entrepreneur ayant causé les dégats
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D. DESCRIPTION DETAILLE

D1_ Travaux préparatoires

Localisation :
- Suivant plan série architecte
- Salle de réunions 15P,
- Salle de réunions 30P
- Ancienne loge

Exécution :
- Réception du support suite a dépose par le présent lot
- Sondage du support
- Dépoussiérage, grattage, évacuation des gravois, élimination par pongage des trace de colles
- Enduit de lissage d'épaisseur et qualité a définir de fagon a obtenir un classement P4 identique a celui des revétements de sols
- Le produit utilisé devra bénéficier d'un avis technique et étre couvert par le STAC -primaire d'adhérence
- Mise en ceuvre conforme aux prescriptions de l'avis technique (avec les restrictions éventuelles du STAC
- Toutes sujétions complémentaires nécessaires.

Mode de Métré :
- Aum2

D2_ Revétement en PVC Homogéne de 2 mm d'épaisseur

Localisation :
- Suivant plan série architecte
- Salle de réunions 15P,
- Salle de réunions 30P
- Ancienne loge

Exécution :

- Fourniture et pose du revétement PVC, teintes au choix des Maitres d'Oeuvre dans la gamme des coloris de fabrication
- Pose suivant prescriptions du C.S.T.B. et du STAC

- Appareillage dans le sens de la lumiere dominante, sauf indications contraires des Maitres d'Oeuvre

- Lacolle utilisée devra étre celle prescrite par le fabricant du revétement et agréé par le C.S.T.B.

- Le revétement des seuils et niches diverses devra toujours étre pris dans le 1é adjacent

- Revétement des niches des placards

- Les découpes nécessaires, les percements demandés par les autres corps d'état, notamment ceux des lots techniques
- Le nettoyage et I'exécution de tous les raccords de finition avant la réception

- Et toutes sujétions pour le raccord sur le revétement existant.

Caractéristiques :

- Revétement de sol compact en PVC massif, calandré, non chargé groupe T d'abrasion, avec grille de verre et constitué d'un
décor homogéne, dans la masse avec avis technique en cours de validité.

- Poids au m? . 2,800 kg.

- Epaisseur ;o2mm.

- Epaisseur couche usure : 2.00 mm.

- Largeur des lés ;2000 mm.

- Classement UPEC . U4-P3-E3-C2
- Certification NF UPEC. :n®310-021.1.

- Propriété électrique . <2KkV.

- Stabilité dimensionnelle o <0,4%.
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- Poingonnement ;<010 mm.
- Résistance a l'abrasion ;0,08 mm.

- Groupe d' abrasion T

- Classement feu . M3

- Antistatique : Oui.

Spécificités :

- Traitement de protection en surface.

- Traitement fongistatique et bactériostatique.

- Pose par collage a la colle préconisée par le fabricant, avec joints soudés a chaud y compris toutes coupes, découpes, ajustages
et toutes sujétions d'exécution.

- Teintes au choix du Maitre d'Oeuvre dans la gamme existante, étant précisé ici qu'il pourra étre choisi plusieurs coloris.

- Teintes au choix de I'architecte

- Ettoutes sujétions

Mode de Métré :
- Aum2

Marque et caractéristiques du produit proposé :

.............................................................................................. ) A compléter par

.............................................................................................. ) I'Entreprise

D3_ Profils de raccord en inox au droit des changements de revétement

Localisation :
- Suivant plan série architecte
- Salle de réunions 15P,
- Salle de réunions 30P
- Ancienne loge

Exécution :
- Profilés bombés en inox de 60mm
- Pose par vis sur chevilles en nombre suffisant
- Conforme réglementation PMR
- Lapose des profilés se fera au milieu des feuillures des portes de fagon a ne plus étre visibles lorsque les portes sont fermées.

Mode de métré : au ml.

Marque et caractéristigues du produit proposé :

.............................................................................................. ) A compléter par

.............................................................................................. ) I'Entreprise
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D4 Revétement textile TO1

Localisation :
- Suivant plan série architecte
- Salle de séminaires.

Exécution :

- Fourniture et pose d'un revétement type FLOTEX TIBOR de la marque FORBO épaisseur 4,3 mm, 21 dB_

- Compris travaux préparatoires de dépose du sol mince existant intégrantla dépose et repose des siéges

- Compris traitement des marches

- Compris profilé de nez de marches antidérapant et visuellement contrasté

- Fourniture et pose du revétement PVC, teintes au choix des Maitres d'Oeuvre dans la gamme des coloris de fabrication
- Pose suivant prescriptions du C.S.T.B. et du STAC

- Appareillage dans le sens de la lumiére dominante, sauf indications contraires des Maitres d'Oeuvre

- Lacolle utilisée devra étre celle prescrite par le fabricant du revétement et agréé par le C.S.T.B.

- Le revétement des seuils et niches diverses devra toujours étre pris dans le 1é adjacent

- Revétement des niches des placards et autres

- Les découpes nécessaires, les percements demandés par les autres corps d'état, notamment ceux des lots techniques
- Le nettoyage et I'exécution de tous les raccords de finition avant la réception

- Fourniture et pose de plinthe en bois plein peinte section 100/12mm

- Ettoutes sujétions pour le raccord sur revétement existant.

Mode de Métré :
- Aum2

Marque et caractéristiqgues du produit proposé :

.............................................................................................. ) A compléter par

.............................................................................................. ) I'Entreprise

D5_ FORFAITISATION DE I'OFFRE

Montant des travaux se rapportant a des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter au cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire a la rémunération des ouvrages :
- Parl'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, a son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le
- C.C.T.P;en précisant les quantités et les prix correspondants,
- Par la modification éventuelle, afin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant dans le
cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant a joindre en annexe.
L'entrepreneur ne pourra donc pas prétendre a la demande de réglement de quantités ou de prestations en plus.
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