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1. GENERALITES  
 

1.1  OBJET 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir la nature et l'étendue des travaux du 
: 

LOT 01 : GROS-ŒUVRE 

 

1.2  CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Les travaux du présent lot comprennent non limitativement : 
 

• Les installations de chantier  

• Les implantations 

• Réalisation d’un dallage compris décapage, tranchées et toutes sujétion de mise en oeuvre 

• Les maçonneries et ouvrages divers en béton armé 

• Les réseaux sous dallage et raccordement aux réseaux existants 
 
 

1.3 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS 
 

Les travaux devront être exécutés conformément aux lois, décrets, arrêtés, règlements, normes françaises et 
européennes homologuées, Documents Techniques Unifiés (NF DTU), Eurocodes, Avis Techniques (ATec), 
Documents Techniques d'Application (DTA), recommandations professionnelles et règles de l'art en vigueur à la date 
de remise des offres. 
 
Les ouvrages devront notamment respecter : 
 

• le Code de la construction et de l'habitation ; 

• le Code du travail, notamment les dispositions relatives à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ; 

• le CCAG Travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ainsi que le Cahier des Clauses Techniques Générales 

(CCTG) applicable en vigueur ; 

• les NF DTU applicables aux ouvrages du présent lot, notamment : 

- NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments ;   

- NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton ;   

- NF DTU 26.1 – Enduits aux mortiers ;   

- NF DTU 26.2 – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ; 

• la norme NF P 11-300 relative à la classification des matériaux de terrassement ; 

• les Eurocodes et leurs Annexes Nationales, notamment : 

  - NF EN 1990 – Bases de calcul des structures ; 

  - NF EN 1991 – Actions sur les structures ; 

   - NF EN 1992-1-1 – Calcul des structures en béton ; 

  - NF EN 1992-1-2 – Calcul au feu des structures en béton (lorsque applicable) ; 

• les exigences réglementaires relatives à la sécurité incendie applicables à l'opération ; 

• les Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA) et les prescriptions des fabricants. 

 

L'entreprise devra respecter les dispositions relatives à la coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé prévues aux articles L.4531-1 à L.4535-1 et R.4532-1 et suivants du Code du travail. 

 
L'ensemble des matériaux, procédés et équipements mis en œuvre devra être conforme à la réglementation en 
vigueur à la date d'exécution des travaux. 
 
 

1.4 CONTENU DES PRIX 
 

La présente étude a été établie à titre indicatif. 
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L'entrepreneur est tenu de venir sur place avant la remise de son offre pour apprécier les travaux de dépose, de 
démolitions et d'organisation de son chantier. 
Toutes les modifications pouvant être apportées à cette étude devront comprendre les incidences sur son propre lot 
mais aussi sur les autres corps d'état notamment par la réalisation d'études structures à la charge du prestataire. 
 
En aucun cas, il ne sera admis de supplément de quelque sorte que ce soit et l'entrepreneur du présent lot assurera 
à ses frais toutes les incidences dues à un changement de système, jusque et y compris les honoraires des bureaux 
d'études. 
 

2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

2.1  GENERALITES 
 
Hormis les postes déjà prévus au titre du C.C.A.P. et du chapitre "charges particulières" les prestations décrites ci-
après seront dues également par l'Entrepreneur du présent lot. L'Entrepreneur reconnaît avoir contrôlé et reconnu 
les lieux, avoir estimé les difficultés qu'il pourrait rencontrer ainsi que l'importance des travaux à exécuter. Il ne pourra 
donc se prévaloir d'un manque de connaissance des lieux et conditions d'exécution de son marché. 
Le présent C.C.T.P. renseigne sur la qualité, les dimensions éventuelles quand elles ne font pas l'objet de plans 
particuliers ou notes accessoires, de l'emplacement des ouvrages à exécuter. La description n'a pas de caractère 
limitatif, l'entreprise est tenue d'exécuter sans exception ni réserve tous les travaux que la profession exige pour que 
les ouvrages soient livrés finis et complets. 
Tous les ouvrages faisant l'objet des prestations de son lot seront obligatoirement réalisés en conformité avec les 
normes et règlements en vigueur dont il est fait référence dans la note générale préliminaire 
 

2.1.1 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION  

 

L'Entrepreneur ne pourra arguer de la présence et de la gêne qui pourraient lui être occasionnées par les Entreprises 
travaillant en même temps que lui sur le site et dans les mêmes lieux. Il devra donc organiser son chantier en 
conséquence et ne pourra refuser de respecter les délais partiels et globaux impartis. 
 

2.1.2 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES (SANS OBJET) 

 

 

2.1.3 AFFICHAGES REGLEMENTAIRES 

 
Il sera dû au titre du présent lot les affichages réglementaires avant tout début des travaux : 
· Le Permis de construire. Cette autorisation aura fait l'objet de copie qui lui sera remise par le MAITRE DE 
L'OUVRAGE. 
· Les diverses autorisations de travaux délivrées par les Services Techniques et Concédés 
· Le panneau de chantier réglementaire selon le modèle qui lui sera remis par l'ARCHITECTE pour inscription et 
affichage de tous les intervenants  
- panneau de 4,00 x 2,50 m - il respecte la charte graphique communiquée par le MAITRE D’OUVRAGE, ou définie 
par l'ARCHITECTE en concertation avec le MAITRE d’Ouvrage 
 

2.1.4 SECURITE CHANTIER - PLANS INSTALLATIONS CHANTIER 

 
L'Entrepreneur du présent lot sera astreint aux mêmes règles que les autres corps d'état et devra tenir compte du 
Plan Général de Coordination SPS ainsi que les règles formulées par le COORDONNATEUR S.P.S. 
Il devra donc toutes les installations et équipements spécifiques pour la réalisation de ses travaux : accès piétons et 
véhicules - cheminements piétons et véhicules ou engins, installations électriques, échafaudages avec équipements 
d'accès et de sécurité, échelles protégées pour les accès, protections individuelles, matérialisation des zones de 
travail et des zones de stockage des déblais et gravats, protections des trémies par des treillis soudés, etc. 
L'entreprise devra le maintien des installations durant toute la période d'activité de ses personnels et maintenir en 
place les installations de sécurité indispensables pour la protection des travailleurs jusqu'à leur remplacement par 
une tierce entreprise. 
Durant cette période, l'entreprise aura l'obligation de veiller au maintien des installations et à leur entretien. 
Toutes les dispositions nécessaires au respect des règles de sécurité seront indiquées, en complément du PPSPS, 
sur un plan d'installation de chantier, réalisé par l’entreprise, qui sera soumis à l'agrément.  
Sur ce plan figurera obligatoirement : 
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• l'implantation des zones d’évolution 

• la zone de stockage, les baraques de chantier,  

• les vestiaires,  

• les installations électriques réglementaires, le téléphone "chantier" 
 
NOTA : Le CNRS met à disposition une salle de réunion, les sanitaires dans ancien restaurant  
 
 

2.1.5 OBLIGATION DE RESULTAT :  

 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des 
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent 
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en 
interface avec les ouvrages décrits ci-après.  
L'obligation de résultat est définie par le présent document.  
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques 
et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à 
l'achèvement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par 
l'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier 
marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au 
présent document.  
Ils constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de se 
conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties 
visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques 
détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" 
ne sont qu'indicatives.  
L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pièces générales du marché et ses annexes et 
aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.  
 

 
 

2.2 PLANS D’EXECUTION – CONTROLE 
 

Avant tout début des travaux, l'Entrepreneur devra soumettre l'ensemble de son projet d'exécution et du mode 
opératoire, en vue d'obtenir tous les avis ou accords, auprès du Maître d'Œuvre. 
Il devra s'assurer que les plans qui lui sont remis par d'autres entreprises ou intervenants ne sont pas susceptibles 
de s'opposer à ces ouvrages ou de les rendre impropres à leur destination. Les plans d'exécution sont à la charge 
de l'entreprise de GROS-OEUVRE, ils seront réalisés par le BET de son choix. 
 
 

2.2.1 TRAIT DE NIVEAU 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux de gros-œuvre, l'Entrepreneur du présent lot devra le tracé au trait 
de niveau. Ce trait de niveau sera "battu" autant de fois qu'il sera nécessaire pour l'exécution des ouvrages des corps 
d'état secondaires (avant doublages et carrelages - après cloisons). 
 
 

2.2.2 TROU ET SCELLEMENTS 

Si les plans de réservations des corps d'état secondaires ne sont pas fournis à temps au titulaire du présent lot, les 
frais afférents aux reprises seront entièrement supportés par les intéressés. Les travaux étant toutefois réalisés par 
le titulaire du présent lot pour compte de l'entreprise défaillante. 
 
 

2.3  GESTION DU COMPTRE PRORATA (sans objet) 
 
Chaque entreprise devra gérer ses propres déchets 
 
 

mailto:c.munoz@cm2a.org


Lot 01 Gros-œuvre  
 

 
1713-20 Aménagement d’un bloc sanitaire sur le site de la Délégation Régionale du CNRS à TOULOUSE   
CM2A Cédric MUÑOZ Atelier d’Architecture 1, Avenue de Mirepoix 09340 VERNIOLLE 
Tél : 05 61 69 55 00 Fax : 05 61 69 56 33  c.munoz@cm2a.org  Phase DCE – 02 JUILLET 2026 
 

6 

 

2.4  PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES 
 
L'Entrepreneur prendra, dès le début des travaux, toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires ainsi que celles 
que pourraient lui imposer le Maître d'Œuvre pour la conservation et la protection des propriétés avoisinantes ainsi 
que des réseaux conservés sur le site. A cet effet l'Entrepreneur devra assurer la présence continuelle d'un chef de 
chantier qualifié pour prendre toutes les décisions utiles quant à la conservation des biens. 
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier, le matériel nécessaire (étais, butons, boisages, coffrages, 
échafaudages, protections telles que bâches, etc.) ainsi que les matériaux (béton, acier, etc.) pour répondre à une 
urgence immédiate vis à vis des ouvrages conservés. Il fera toutes les enquêtes auprès des services compétents 
quant à la présence de canalisations de toutes natures et fera les démarches qui s'imposent pour obtenir les 
autorisations au déplacement ou à la suppression de ces ouvrages. 
 
 

2.5  CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS 
 

2.5.1 ACIERS 

 
Les aciers pouvant être utilisés seront : 

• Béton armé : 

o Aciers Doux Fe E 235 MPa 
o Aciers Haute Adhérence (HA) Fe E 500 MPa 
o Treillis Soudés (TS) Fe TE 500 MPa 

 

• Acier soudé - treillis soudés garantis par une fiche d'identification établie par laboratoire français. 

• Béton précontraint : les aciers utilisés seront conformes aux prescriptions des règlements relatifs à la 
précontrainte. La surface des aciers utilisés sera exempte de stries, pailles, gerçures, criques, fentes, Etc. 
 

2.5.2 BETON 

 
Les bétons employés seront déterminés en fonction de leur localisation de l’environnement et de leur destination. 
Les résistances seront celles mentionnées à l’article 3 du CCTP. 
 

2.5.2.1 CLASSE D’ENVIRON NF P 18 305 
 

LIEU - EX :2b1 Humide avec gel modéré 
 

2.5.2.2 CONSISTANCE 
 

• Il conviendra d’employer des bétons de fluidité adaptée afin d’éviter impérativement les rajouts d’eau sur 
chantier au moment de la mise en œuvre. 

• Classe de consistance, désignation : 
o F - Consistance ferme : bétons extrudés V.R.D. 
o P - Consistance plastique : génie civil ouvrage d’art 
o T.P - Consistance très plastique : ouvrages courants 
o F.L - Consistance fluide : dalles et voiles mince 

 
2.5.2.3 RESISTANCE BETON 

 
Les résistances à obtenir à 28 jours seront déterminées en fonction des classes d’environnement, et du type de 
béton employé : 

- N.A. non armé 
- B.A. béton armé pour  

LIEU : ex classe d’environnement 2b1 : 
- N.A. 22 Mpa 
- B.A. 28 MPa 

 
Les caractéristiques des bétons à 28 jours ne seront pas inférieures aux valeurs ci-après, réalisés avec des ciments 
de classe 45 et 45R ou 55 et 55R. 
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N° BETON DESIGNATION  
 

DOSAGE 
MINIMAL 
CIMENT 
CLASSE 45 
 

VALEUR 
CARACTERISTIQUE 
FO 28 
 
 

B. 1 Béton de propreté 150 Kg 
 

 

B. 2 Forme de pente adhérente 200 Kg  

B. 3 Gros béton massif et socles 300 Kg 16 MPa 
 

B. 4 Voiles faiblement chargés, dallage, 
menus 
Ouvrages 
 

350 Kg 20 MPa 
 

B. 5 Pieux 400 Kg 25 MPa 
 

B. 6 Semelles radier, longrines, voiles 
contre terre 

400 Kg 25 MPa 
 

B. 7 Poteaux, voiles, dalles, poutres 400 Kg 25 MPa 
 

B. 8 Ouvrages soumis à des contraintes 
élevées 

400 Kg 30 MPa 
 

 
 

2.5.2.4 MORTIER 

 

 

N° MORTIER  DESIGNATION  
 

DOSAGE 
CIMENT 
MINIMAL  
 

M. 1 Mortier pour hourder, calfeutre 350 Kg 
 

M. 2 Chape mortier adhérente ou 
flottante 

350 Kg 
 

M. 3 Mortier pour scellement 400 Kg 
 

M. 4* Chape mortier étanche 500 Kg 

*Avec incorporation d'hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés 

 
 

2.6 NATURE DES COFFRAGES 
 
On distingue 6 classes de parements repérés C1, C2, C3, C4, C5, C6, définies par les qualités de surface que ces 
parements doivent présenter. 
La correspondance entre la qualité des surfaces définies ci-dessus et les catégories de coffrage dont il est question 
dans le fascicule n° 65 du CPC des PONTS CHAUSSEES, s'établit et seront traités conformément au DTU 23.1. 
Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement après décoffrage. 
L'Entrepreneur devra apporter une attention toute particulière au rebouchage systématique des trous de banches de 
manière à éviter d'affaiblir l'isolement acoustique et l'étanchéité des murs.  
Cette observation sera réalisée à l'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de mortier et enfoncées en 
force. 
L'Entrepreneur devra, avant application des finitions prévues au CCTP effectuer le traitement de toutes les fissures 
des parois extérieures avec un mastic élastoplastique renforcé si nécessaire avec une bande de toile de verre de 
0,50 m de largeur, dans les parties enterrées par une bande d'étanchéité auto protégée finition alu. 
Les différentes qualités de coffrages employés pour la réalisation des parements sont définies dans le tableau suivant 
: 
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COFFRAGE DESIGNATION  
 

OBSERVATIONS 

C. 1 Coffrage pour parements cachés 
(Parement élémentaire) 

350 Kg 
 

C. 2 
Coffrage pour 

parements 

recevant un 

revêtement épais 

(parement élémentaire amélioré) 

Surface bouchardée mécaniquement 

dès le décoffrage 

C. 3 
Coffrage pour parements 

apparents intérieurs 

(parements ordinaires) 

Surface lisse, balèvres non adhérentes 

enlevées et manques de matières 

rebouchées 

C. 4 Coffrage pour parements 

recevant un revêtement mince 

(parement courant) 

Surface lisse, balèvres affleurées par 

meulage arête et cueillie. 

C. 5 Coffrage pour parements 

apparents extérieurs ou 

recevant un revêtement mince 

(parement soigné) 

Surface lisse sans défaut, ragréage 

toléré uniquement pour reprises petits 

défauts. 

C. 6 
Coffrage pour parements 

apparents ext. caractérisés 

par leur aspect décoratif 
(parement exceptionnel) 

Surface définie dans le C.C.T.P. en 

Fonction de l'effet recherché. 

 

2.6.1.1 PRODUITS DE PREPARATION DES COFFRAGES  

 
L'Entrepreneur devra veiller à ce que les produits utilisés en traitement des peaux de coffrage soient parfaitement 
compatibles avec les peintures ou produits de sous-couche utilisés par le PEINTRE ou le FAÇADIER. 
Il appartient au présent lot de rechercher le produit adapté au traitement définitif du béton. 
 

2.6.1.2 SUJETIONS PARTICULIERES QUANT A LA REALISATION DES OUVRAGES EN BETON  

 
Certains éléments de structure sont destinés à être enduits ou peints, il est donc important que les ouvrages en 
béton soient réalisés avec soin. Tous les bétons seront coulés et mis en œuvre dans des coffrages à parement 
soigné ou très soigné dans le cas d'ouvrages particuliers. Une attention particulière sera donc apportée aux reprises 
de coulage, aux liaisons entre panneaux de coffrage, aux cueillis, aux alignements de voiles, ainsi qu'aux différents 
équerrages. Les balèvres seront toutes poncées dès le décoffrage, les bosses éventuelles seront immédiatement 
repiquées et enduites avec un mortier gras. Le vibrage du béton sera exécuté avec le plus grand soin pour éviter 
des bullages supérieurs à 5m/m de diamètre et de 4m/m de profondeur. 
Dans un carré de 1.00 m de côté la surface additionnée des trous de bulles ne devra pas être supérieure à 5% de la 
surface totale. Lors du coulage du béton, l'Entrepreneur devra veiller au parfait encastrement des aciers afin de ne 
pas créer de fissuration au séchage. Il ne sera pas toléré de faux aplomb supérieur à 5m/m sur une hauteur d'étage 
et dans les deux plans verticaux. 
De même, les voiles formant saillie en façade et superposés ne devront pas présenter de faux aplomb entre eux 
supérieurs à 5m/m dans tous les plans. Les poteaux cylindriques seront réalisés avec le plus grand soin et il sera 
fait usage de coffrage de type ECOBAT ou techniquement équivalent. 
Dès décoffrage, les ponçages, reprises de coulage, les ragréages, seront entrepris afin d'assurer une meilleure 
adhérence dans le cas de reprises, mais également à l'avancement des travaux, un fini propre et correct. Dans le 
cas de coffrage avec traitement de parement, un soin particulier sera apporté dans la mise en œuvre de la peau et 
également dans la mise en œuvre du béton. Les éléments préfabriqués devront être réalisés de préférence en usine 
de type BETOCIM ou équivalent, et les éléments devront présenter une totale homogénéité de parement et d'aspect. 
Tout panneau ou tout élément présentant des nuances ou défauts d'aspect sera rejeté sans appel. Les éventuelles 
tolérances présentées par le fabricant ne seront pas admises. En cas de litige, il sera fait référence au DTU. 
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• qualité des bétons : l'entreprise devra prendre toutes les dispositions visant à réduire les effets du retrait et 
par conséquent les fissurations, en utilisant un béton ferme (E/C faible, ciment adapté, utilisation de 
fluidifiants, etc.) 

• armatures: la mise en œuvre se fera selon le DTU 23.1 aussi bien pour les façades que les refends. 

• L'enrobage dans les voiles extérieurs sera au minimum de 4 cm. 

• reprise de coulage : toutes les reprises de bétonnage ainsi que les fissurations de retrait et apparentes avant 
la réalisation des enduits des façades, seront traitées, par le présent lot, par entoilage. 

 

2.7  TOLERANCES D’EXECUTION 
 

2.7.1 DALLE ET PLANCHERS 

 
Les tolérances d'exécution d'une surface de dalle varient avec les revêtements de sol que doit recevoir cette dalle. 
On distingue deux types de surfaces : 
 
F. 1 : Finition horizontale par chape refluée taloche mécanique dite "Hélicoptère" destinée à rester brute ou à servir 
de support à un sol collé. 
 
F. 2 : Finition horizontale talochée en vue de recevoir un revêtement d'une épaisseur supérieure à 3 cm/m 
(Chape, pierre naturelle etc.) 
 
TOLERANCES DE PLANEITE : 
 

TYPE DE FINITION HORIZONTALITE GENERALE SOUS 

REGLE DE 200 

 

LOCALE SOUS 

REGLE DE 0,20 

 
Béton surface soignée 1/1.000 7 mm 2 mm 

 
Béton surface courant 1/1.000 10 mm 3 mm 

 
Chape rapportée 1/1.000 15 mm 1 mm 

 
Chape incorporée soignée 

 

1/1.000 7 mm 2 mm 

 
Dalle préfabriquée soignée 

 

1/1.000 5 mm 1 mm 

 
Dalle préfabriquée courant 1/1.000 7 mm 2 mm 

 
 
 

2.7.2 POUR OUVRAGES DE MENUISERIE 

 

• Ecart maximal sur axe de baies finies 1 cm 

• Largeur des baies finies + 1cm 
 

• Verticalité du tableau : 
o Ecart maximal de faux aplomb ou de flèches locales 0,4 cm 

 

• Horizontalité : 
o Ecart maximal de faux niveau ou de flèches locales jusqu'à 2 m 0.4 cm 
o Ecart maximal de faux niveau ou de flèches locales au-dessus de 2 m 0.6 cm 
o Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou applique en plan théorique 0.3cm 

L'état de surface des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appuis doit permettre l'application de la 
garniture de joint et de son étanchéité. L'Entrepreneur de gros-œuvre devra donc leur dressement au mortier. 
 
 
 
 

mailto:c.munoz@cm2a.org


Lot 01 Gros-œuvre  
 

 
1713-20 Aménagement d’un bloc sanitaire sur le site de la Délégation Régionale du CNRS à TOULOUSE   
CM2A Cédric MUÑOZ Atelier d’Architecture 1, Avenue de Mirepoix 09340 VERNIOLLE 
Tél : 05 61 69 55 00 Fax : 05 61 69 56 33  c.munoz@cm2a.org  Phase DCE – 02 JUILLET 2026 
 

10 

 

 

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

 
 

3.1  INSTALLATION DE CHANTIER  
  

L’ensemble de la prestation comprendra :  

• Panneau d’affichage : établissement du panneau d’affichage du permis de construire, suivant les 

dispositions de l’article A 421.7 du code de l’Urbanisme.    

• Panneau de chantier : fourniture et installation établis en conformité avec l’article R 8221.1 du code du 

travail et sera constitué d’un panneau de 2.40 x 3.50m.  

• Demande d’autorisation de voirie 

• Clôtures de chantier, la prestation intègre tout mouvement de clôture en cours de chantier si nécessaire 

(demande de la MOA, du MOE, et nécessités de chantier).  

• Installation et location des bureaux de chantier avec sanitaires 

• Maintien en état, entretien, nettoyage bihebdomadaire de toutes les installations précitées  

• Dépose complète et évacuation de toutes ces installations en fin de chantier  

• La mise en place et l'entretien des moyens de lutte contre l'incendie des bureaux de chantier  

• Les branchements et réseaux provisoires intérieurs pour la distribution d’eau, les évacuations EU-EV-EP 

conformes à la réglementation sanitaire  

• Le maintien en état des voiries et réseaux de chantier (électricité, eau, assainissement, etc.)  

• Les frais de signalisations routière et piétonne  

• L’ensemble des dispositifs nécessaires pour la protection visuelle du chantier.  
• Installation de bennes pour le traitement des déchets 
• Traitement des déchets (à réaliser par chaque entreprise) 
• Constats d’huissier 
• Compris toutes demandes du coordonnateur SPS  

Localisation :  Projet 
 
 
 

3.2 TERRASSEMENT  
 
Les prix rémunérant les travaux d’exécution de terrassement, comprennent implicitement l’ensemble des 
fournitures, matériels, énergie, eau, main-d’œuvre ainsi que toutes les charges et sujétions se rapportant à 
leur complète et parfaite exécution.  

 

  

3.2.1 TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE  

  

L’entreprise prendra soin de ne pas détériorer le revêtement enrobé du stationnement existant 

Nature  : L’ensemble de la prestation comprendra :  

▪ Terrassement et évacuation des terres jusqu’à obtention des fonds de formes 

nécessaires à l’exécution des ouvrages de gros œuvre tels que définis ci-après.  

▪ L’ensemble des terres issues des terrassements sera à évacuer à la décharge.  

  Métré  :  M3  
 Localisation :  Au droit du projet à créer  

 

 

3.2.2 TERRASSEMENTS PARTICULIERS  

   
Nature  : L’ensemble de la prestation comprendra :  
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   Les terrassements des ouvrages décrits ci-après   
▪ Bêches 

▪ Regards béton intérieurs.  

▪ Tranchées intérieures pour réseaux suivants :  

- Courant forts.  
- Courants faibles.  
- Téléphone.  
- EP.  
- EU.  
- Gaine de prise d’air frais  

L’ensemble des terres issues des terrassements sera à évacuer à la décharge. 
 

 Métré  :  forfait 
 

Localisation :  Au droit des bâtiments à créer  

 

3.2.3 EVACUATION DES TERRES  

 
Nature  :  L'ensemble des terres provenant des terrassements sera à évacuer à la décharge  

Métré  :  forfait  

 Localisation :  /  
 

3.2.4 REMBLAIEMENT  

 
Nature : Réalisation d'un remblai en tout-venant concassé 0/315 soigneusement affiné et compacté par 
couche de 20 cm afin d'éviter tout risque de tassement  
 

 Métré  :  ML 

 Localisation :  Contre les murs enterrés  

 

3.3 FONDATIONS  
 

3.3.1 RÉGLAGE DU FOND DE FOUILLE  

  
Nature  :  L’ensemble de la prestation comprendra :  

Le fond d’assise de l’ensemble des fondations sera parfaitement dressé   
  Métré  :  ML 
 
 Localisation :  Au droit des murs  

 

3.3.2 BETON DE PROPRETE  

  
 Nature  :  Béton  

Au droit de tous les éléments béton en contact avec le terrain, il sera coulé du béton sur 
0.10 m minimum d'épaisseur  

 Métré  :  ML 

 Localisation :  Dans fond de fouille  
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3.3.3 BECHES EN BETON ARME 

 

Bêches en béton de gravillon C 25/30 avec armatures, y compris coffrages latéraux et éventuellement en 

sous-face dans le cas où la bêche ne repose pas sur une forme de propreté.  

Toutes sujétions pour encastrements dans les dallages.  

Parements vus prêts à être peints, y compris décoffrage, ragréage, ponçage, pour parement type "soigné" 

suivant D.T.U. N° 23.1.  

Remblais latéraux en grave naturelle compactée pour reconstitution des formes-supports avant coulage des 

dallages.  

Métré  :  au ml 

Localisation : en périphérie du dallage, suivant plans. 

 

3.3.4 LONGRINES 

 

Nature :   L’ensemble de la prestation comprendra : 

Réalisation de longrines en périphérie servant de relevé pour la pose de la structure 

métallique des parois extérieures, sections indiquées selon plans de structure à faire 

réaliser à la charge de l’entreprise 

Toutes sujétions de liaison selon les règles parasismiques 

Métré  :  au ml 

Localisation :  Suivant plans 

 

3.3.5 ENDUIT BITUMINEUX  

 
Nature : Réalisation d'un enduit bitumineux type Flinkote à 3 couches ou techniquement équivalent.  

  Métré  :  Au forfait 

  
 Localisation :  Soubassements périphériques  
 

3.3.6  HERISSON DE PIERRE SECHE 

 
Emprise sanitaire : 

  Vérification de l’épaisseur du hérisson existant 
Décapage ou complément du hérisson pour mise niveau  

- Compactage de la plate-forme à 95% de l’Optimum Proctor Normal,  

- Si complément, mise en œuvre d'une couche de forme constituée d’un matériau insensible à l’eau 

de type grave D2 ou D3, posée sur un géotextile “anti-contaminant”, compris toutes sujétions de mise 

en œuvre. 

- Essais de plaque sur couche de forme critère de réception : EV2 > 50 MPa et rapport EV2/EV1 < 2. 

Métré : Au m² 

 Localisation :  Sous toutes les dalles et dallage emprise des sanitaires, stockage et dalle jonction 

 

3.3.7   FILM POLYANE 

 
Nature : Fourniture et mise en œuvre d’un film de 200 microns, recouvrement suivant recommandations du 
fabricant. 
 
Métré : Au m² 
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 Localisation :  Surface des dalles et dallage 

  

3.3.8 DALLAGE 

  
Nature : Dallage en béton armé, 15 cm d'épaisseur, réalisée en béton B25, compris armatures HA et TS, 
coffrages périphériques nécessaires, sur couche de sable compactée et film polyane 200 microns.   
Recoupements complémentaires avec remplissage des joints par un produit bénéficiant d’un avis technique 
pour ce type d’emploi.   
Compris toutes sujétions de réservations.  
 
Métré  :  Au m2     
 

 Localisation :  Dalle intérieure sol brut à -12 cm du sol fini 
   Dalle extérieure finition balayé à – 2 cm du sol fini intérieur 
 
 

3.3.9 CHEMINEMENT (PSE OBLIGATOIRE) 

  
Réalisation d’un dallage extérieur comprenant :  
- Décapage de la zone et mise en place d’un géotextile anti-contaminant,  
- Forme sèche en sable graveleux tout-venant de carrière de type grave D2, dressée et compactée au cylindre, 
compris dressement et nivellement préalable des sols  
 - Film POLYANE 200 microns déroulé sur couche de glissement en forme sèche de sable sur 2 cm 
d'épaisseur, y compris recouvrement des lés sur 10 cm,  
- Dallage armé en béton de gravillon dosé à 350 Kg de ciment CEM pour 0,400 m3 de sable de rivière et 0,800 
m3 de gravillon. Armatures en treillis soudé ou aciers haute adhérence, suivant l’étude technique. Joints de 
fractionnement de construction à réaliser dans le corps du dallage. Epaisseur minimum : 13 cm  
- Finition béton désactivé,  
- Traitement des rives par coffrages soignés y compris décoffrage, suppression des balèvres, bouchement 
des manques de matières, ragréage et ponçage. Façon d’arrondi en arête supérieure 
 
Compris tous détails et toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre, suivant norme et DTU en vigueur. 
Compris démolition d’une partie du cheminement existant  
 
Métré  :  Au m2     
 

 Localisation :  Cheminement extérieur finition désactivé  
 
 

3.3.10  CANIVEAU EP  

 

Fourniture et pose de caniveau en béton préfabriqué, conforme à la norme PR EN 1433, avec feuillure 

intégrées en fonte, double gorge afin d'assurer la mise en étanchéité des jonctions intérieures entre éléments, 

avec 4 points de verrouillage par grille (sans boulons).  

- grille caillebotis en acier galvanisé avec lumières de grille inférieures à 20mm de large. 

Compris raccordement au réseau EP existant 

 

Localisation :  Entre Cheminement extérieur et dalle 
 

 

3.3.11 RESEAUX D'EVACUATION  

 
Nature : Avant la réalisation du dallage, il sera réalisé l’ensemble des réseaux sous dallage pour le 
raccordement de tous appareils sanitaires compris siphons de sol : 

▪ Tranchée au droit de la plate-forme, pente minimale 2 cm/m  
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▪ Mise en place d'une couche de sabline en fond de tranchée  

▪ Fourniture et pose du réseau E.U. et E.V.  

▪ Compris attentes dans dallage  

▪ Branchement au droit des regards   

▪ Couche de sabline  

▪ Le reste de la tranchée sera remblayé par le tout-venant concassé du dallage 

 

Métré  :  Ensemble 

 Localisation :  Au droit des parties à réaliser  

   

3.3.12 REGARD E.U. ET E.V. 

 
Nature : Fourniture et pose d’un regard en PVC Ø 400.  
Couverture par tampon fonte à fermeture hydraulique. Forme de cunette en fond de regard.  
Compris toutes sujétions de raccordement aux réseaux existants 

   
 Métré  :  A l'unité  
 
 Localisation :  Suivant plan BE 

 

  

3.4 OUVRAGES DIVERS  
 

3.4.1 SEUILS  

 Nature  :  L’ensemble de la prestation comprendra :  
 
Réalisation des seuils de portes en béton armé et exécutés avant la pose des menuiseries 
y compris :  
▪ Façon de rejingot   

▪ Chape lissée sur le dessus  

  Métré  :  Au ml  
 
 Localisation :  Suivant plan architecte  

 

 

3.5 DOCUMENTS D’EXECUTION 
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, avant le commencement des travaux, de : 
- Echantillons et caractéristiques du matériel avec notice technique. 
- Plans de réservations si nécessaire. 
- Plans d’exécutions et notes de calculs si nécessaire. 
- Plans de détails si nécessaire. 
 
Après l'exécution des travaux, de : 
- Document des ouvrages exécutés 3 exemplaires originaux dématérialisés sur clé USB 
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