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GENERALITES

1 - NORMES ET REGLEMENTS

Les ouvrages devront étre réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y compris leurs mises a
jour éventuelles, notamment les documents suivants :

1.1-D.T.U.

. N° 25.1 :Enduits intérieurs en platre

. N° 25.222 : Plafonds fixés

. N° 25.232 : Plafonds suspendus

. N° 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie (carreaux de platre)

. N° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre. (Plaques a faces cartonnées).
. N° 25.51 : Plafonds en staff

1.2 - AUTRES DOCUMENTS

. Avis techniques des matériaux et procédés utilisés, s'ils n'entrent pas dans le cadre D.T.U.

. Notices techniques des fabricants.

. Agréments des procédés et produits utilisés.

. Conditions générales d'emploi de complexe d'isolation thermique, plaques de platre isolant, utilisées en
. Doublage de murs (cahier 133 du C.S.T.B,, fascicule 1.141).

2 - CONTENU DU MARCHE

2.1 - FONT PARTIE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

L'implantation et le tracage du développé des cloisons fixes (ou leur vérification s'ils ont déja été effectués).

. La fourniture et la pose des cloisons fixes, y compris toutes fagons et fournitures diverses (platre, colle, semelles résilientes,
U plastiques, arétes, etc. ...)

. Les piquages et nettoyages éventuellement nécessaires a la surface du gros ceuvre ou des enduits déja exécutés au droit des
raccords avec les cloisons.

. Les semelles résilientes.

. Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc. ..., et I'enlevement de tous déchets et gravats résultant
des travaux du présent lot.

. La mise en place, la dépose et le transport des échafaudages nécessaires.

. La protection des ouvrages des autres corps d'état si elle s'avere nécessaire au cours des travaux.

2.2. - SONT EXCLUS DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

. Les travaux d'encastrement et de scellement dans les cloisons.

. La fourniture et la pose des baguettes et couvre-joints.

. La dépose et la repose d'appareils d'équipements (corps de chauffe ou autres).

. Les reprises et raccords nécessaires, suite a l'intervention d'autres corps d'état aprés exécution des travaux du présent lot,

sauf dispositions autres du chapitre 3 ci-apres).
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3. - MATERIAUX

3.1 - PLAQUES DE PLATRE

Les plaques de platre utilisées pour la réalisation des ouvrages devront étre conformes a la norme NF EN 520 « Plaques de platre —
Définitions, spécifications et méthodes d'essai » ainsi qu'aux prescriptions du NF DTU 25.41 — Ouvrages en plaques de parement en
platre.

Les plaques seront adaptées a leur destination (standard, hydrofuges, haute dureté, haute résistance au feu, acoustiques ou
techniques) en fonction des exigences définies au présent CCTP et des locaux concernés.

Les systemes mis en ceuvre (plaques, ossatures, accessoires, isolants et fixations) devront provenir de fabricants reconnus et étre
utilisés conformément a leurs prescriptions techniques, ainsi qu'aux Avis Techniques (ATec) ou Documents Techniques d'Application
(DTA) en vigueur lorsqu'ils existent.

L'ensemble des matériaux devra étre marqué CE et répondre aux exigences réglementaires et normatives en vigueur a la date
d'exécution des travaux.

3.2 - MATERIAUX DES JOINTS ET RACCORDS
Le matériau de liaison entre carreaux de platre doit étre une colle bénéficiant d'un Avis Technique favorable.
Les platres utilisés doivent répondre aux spécifications des normes francaises suivantes :

. B 12 301 : platre de construction P.F.C. et P.G.C.

. B 12 303 : platre fin de construction pour enduits T.H.D.

4 - LIMITATIONS D'EMPLOI POUR LES CLOISONS

4.1 - CLOISONS DE DISTRIBUTION

Les cloisons seront réalisées en Placostil ou techniquement équivalent, parement 2 plaques de platre vissées sur ossature métallique

compris isolation phonique adaptée a |'épaisseur de la paroi.

Plus-value pour parement hydrofuge dans les piéces humides

5 - EXECUTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE

5.1 - VERIFICATIONS PREALABLES

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer que :

. les huisseries et fenétres sont implantées et scellées, compatibles avec les cloisons a exécuter, munies des entretoises
provisoires nécessaires.
. Les pattes a scellement sont a sa disposition.

Il devra alors faire part au Maitre d'ceuvre des observations qu'il aurait éventuellement a formuler.

5.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant le montage des cloisons, I'entrepreneur devra :

. Vérifier I'implantation des huisseries et terminer celle des cloisons.
. Exécuter les piquages et bouchardages au droit des raccords avec le gros ceuvre.
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5.3.- STOCKAGE

Les matériaux (carreaux, panneauy, platre, etc. ...) seront stockés a I'abri des intempéries et des chocs ou salissures pouvant survenir
du fait de I'activité du chantier.

5.4 - CLOISONS DE DOUBLAGES

Les doublages seront réalisés en Placostil ou techniquement équivalent, plaque de platre vissée sur ossature métallique + isolation
thermique 100 mm

Plus-value pour parement hydrofuge dans les piéces humides

5.5 - LIAISONS AVEC LES MENUISERIES

Les liaisons avec les huisseries, batis ou dormants seront renforcées par des pattes a scellements placées au voisinage des paumelles.

5.6 - ANGLES SAILLANTS

Les angles saillants seront protégés par les dispositifs suivants :

Profil en métal galvanisé ou en plastique, encastré et scellé dans la cloison.
Bande de renfort (papier kraft et bande d'acier galvanisé).

5.7 - PROTECTION DES BAS DE CLOISONS CONTRE L'HUMIDITE

Dans les pieces humides, la pose des cloisons se fera dans un profilé U plastique dépassant le sol fini de 2 cm, fixé au gros ceuvre.

5.8 - AU TITULAIRE DU LOT

L’entreprise travaillera en étroite collaboration avec I'ensemble des lots techniques afin de coordonner les prestations d’encastrement
et de réalisation du faux plafond démontable modulaire dans I'ensemble du batiment avec plénum
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6 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

6-1

6-3

6-4

Cloisons de doublage avec isolation

Cloisons de doublage constituées de plaques de platre BA 18 vissées sur une ossature en acier galvanisé fixée au
plafond et au sol, de section suffisante suivant la hauteur des parois.

La mise en ceuvre sera conforme aux conditions générales d'emploi, des complexes et sandwichs d'isolation thermique
intérieure : plaque de platre, isolant et aux recommandations du fabricant.

Fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche d'épaisseur 45 mm, R=1,20 m2.C/w, conforme a la
Réeglementation Thermique en vigueur, disposée entre les montants.

Dans les ébrasements les plaques seront fixées sur ossature et/ ou collées au mur suivant besoins.

Plaques traitée hydrofuge "Haute Résistance a I'Humidité" dans les locaux humides

Les cloisons dans les pieces d'eau, seront montées sur une arase étanche.

Les cloisons dans les locaux a risque moyens assureront un El 60 (degré CF 1h)

Sur I'ensemble de l'ouvrage, les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit).
Les chants apparents recevront une protection par profil d'angles en aluminium.

Localisation :
En périphérie de I'ensemble des murs extérieurs du projet suivant plan.

Cloisons plaques de platre sur rail 98/48 avec isolation

La mise en ceuvre sera conforme aux conditions générales d'emploi des plaques de platres et aux recommandations du
fabricant.

Les cloisons dans les pieces d'eau, seront montées sur une arase étanche.

Parement constitué de 2 plaques de platre MO sur ossature avec fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de
roche d'épaisseur 45 mm, disposé entre les montants y compris fagon de joints calicot.

Fourniture et pose de plague de platre BA 13 hydrofuges dans les pieces humides.

L'entreprise prévoira les protections nécessaires contre les remontées d'humidité et les semelles résilientes adaptées.
Angles saillants. Tous les angles saillants horizontaux et verticaux seront protégés par des bandes armées.
L'ensemble permettant un affaiblissement acoustique de 47 dB(A) pour cloison de 98 et 39 dB(A) pour cloison de 72.
Plaques traitée hydrofuge "Haute Résistance a I'Humidité" dans les locaux humides

Localisation :
Ensemble des cloisons cotées 10 cm dans sanitaires suivant plans.
Placard CTA dans local stockage CF 1h

Cloisons plagques de platre sur rail SAD 200 avec isolation

Caractéristiques techniques :

- Désignation de la cloison : SAD200

- Epaisseur totale de la cloison : 200 mm

- Largeur de l'ossature : 2 x 48 mm

- Epaisseur de la laine minérale : 2 x 45 mm

- Nombre et épaisseur des plaques : 2 x 13 mm et 3 x 13mm

- Hauteur maximale (montants doubles entraxe de 0.40m) : 3.05 ml
- Résistances au feu : El 60

- Résistance thermique (avec laine minérale) : 0.54 W/m2. K

- Isolation acoustique (avec laine minérale) : Rw = 68 (-3 ; -8) Db

Localisation :
Cloison cotée 20 cm entre sanitaires et stockage suivant plans.

Plafond courants

Fourniture et mise en ceuvre de plafonds suspendus du type PLACOSTIL MO de chez PLACOPLATRE
ou équivalent, comprenant :

* Ossature par profil Fourrure Stil F530 ou équivalent fixés par suspentes Stil F530 fixé aux solives bois
du plancher et corniére filante CR2. Traitement de joint de dilatation par double ossature. Marquage des
produits NF CSTB obligatoire. Fixation des suspentes sur ossatures du lot charpente. ¢ Plafond constitué
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d’'une plaque de platre du type BA18 standard a bords amincis type A. Marquage CE + Marque NF de
plaque obligatoire
* Les plaques sont vissées sur les profilés F530. Mise en ceuvre suivant DTU 25.41 et avis technique.
Traitement des joints par bandes armées et enduit a joints type 3B, suivant recommandations du
fabricant. Remplissage, pose de joint bande armée, serrage et enduit de finition a réaliser aprés séchage
sur bandes et vis de fixations. Marquage du produit CSTbat.
* Selon prescriptions spéciales et plan électricité
o Sujétion d’insertion de plaques GYPTONE ou techniquement équivalent (suivant localisation)
o Isolation phonique par matelas laine de verre type IBR, épaisseur 50mm posé sur plaques de
placoplatre
» Parement a livrer parfaitement lisse, prét a peindre.
* Les plafonds seront réalisées avant la pose des cloisons

Localisation : tous les plafonds des sanitaires

6-5 Pose des huisseries de portes et trappes de visite

Fourniture des huisseries par le lot menuiserie intérieure.
Pose de toutes les portes et trappes de visite et des huisseries dans les cloisons.

Localisation :
Ensemble des menuiseries intérieures. Suivant plan.

6-6 Divers

6-6-1- Plus-value pour plaques a haute résistance a ['"humidité.

Plus-value pour mise en place de plaques de platre a haute résistance a I'humidité.

Localisation :
Sanitaires Hommes et Femmes

6-6-2- Caisson

Réalisation de caisson isolé en plaques de platre vissées sur ossature, pour passage des évacuations EU-EV, gaines
VMC apparentes, arrivée eau froide en partie basse du sanitaire. Mise en place d’une isolation acoustique par laine
minérale.

Les dimensions et le positionnement exact de ces réalisations seront transmis par le lot plomberie, en phase
d'exécution, aprés validation de la maitrise d'ceuvre.

Localisation :
Suivant plans des lots techniques.
6-6-3- Habillage bati-supports
Réalisation de I'habillage des bati-supports des WC (du sol au plafond) en plaque de platre

Localisation :
Pour I'ensemble des sanitaires, suivant plans.

6-6-4- Corniéres d'angles en inox

Eléments en inox, parfaitement dressé pour la protection et la finition des angles saillants des cloisons.
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Localisation :
Angles saillants de I'ensemble des cloisons et caissons.

6-6-5- Renforts dans cloisons

Fourniture et mise en place de renforts dans cloison pour tous éléments suspendus (barre d'appuis, lavabo, etc....)
Suivant demandes de I'entreprise de plomberie et prescription des fabricants et de la maitrise d'ceuvre.

Les dimensions et le positionnement exact de ces réalisations seront transmis par le lot plomberie, en phase
d'exécution, aprés validation de la maitrise d'ceuvre.

Localisation :
Sanitaires,

6-7 Documents d’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, avant le commencement des travaux, de :
- Echantillons et caractéristiques du matériel avec notice technique.

- Plans de réservations si nécessaire.

- Plans d’exécutions et notes de calculs si nécessaire.

- Plans de détails si nécessaire.

Apreés I'exécution des travaux, de :

- Document des ouvrages exécutés
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Menuiserie intérieure

GENERALITES

1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures, facons et tous transports nécessaires a la réalisation des ouvrages
définis dans le présent C.C.T.P

1.2 - SPECIFICATIONS

Les prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) complétent celles du Cahier des Clauses
Techniques Générales (CCTG), lorsque celui-ci est applicable. Elles ont pour objet de préciser les exigences techniques particulieres
relatives au présent lot et ne dispensent en aucun cas l'entreprise du respect des lois, réeglements, normes et regles de l'art en
vigueur.

Avant la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché, des plans, des
documents techniques, des conditions d'accés au chantier ainsi que de I'état des lieux. Elle devra procéder a toutes les vérifications
qu'elle jugera nécessaires afin d'apprécier I'étendue des prestations a réaliser.

L'entreprise est tenue de signaler, par écrit et avant la remise de son offre, toute anomalie, omission, contradiction, imprécision ou
incompatibilité qu'elle constaterait entre les différentes pieces du marché ou avec la réglementation et les normes en vigueur. Elle
pourra, le cas échéant, proposer toute solution technique permettant d'assurer la conformité, la qualité et la pérennité des ouvrages.
A défaut d'observations formulées avant la remise de son offre, I'entreprise sera réputée avoir intégré dans son prix I'ensemble des
prestations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages de son lot, conformément aux documents contractuels, aux normes en
vigueur et aux regles de l'art, y compris celles qui seraient indispensables a leur complet achevement, bien que non explicitement
décrites.

En cas de divergence entre les différentes piéces du marché, I'entreprise devra en informer sans délai le maitre d'ceuvre afin qu'une
décision soit prise avant toute exécution. Elle ne pourra retenir de sa propre initiative une interprétation des documents contractuels.
Les quantités éventuellement indiquées dans le présent CCTP sont données a titre indicatif, sauf mention contraire. Il appartient a
I'entreprise de les vérifier et de les compléter en fonction des études d'exécution, des relevés sur site et des contraintes propres au
chantier.

L'entreprise devra reconnaitre les lieux avant le début des travaux et prendre en compte toutes les sujétions résultant de I'état existant,
des conditions d'acces, des interventions des autres corps d'état et de I'organisation générale du chantier.

Aucune réclamation pour supplément de prix ou prolongation de délai ne pourra étre fondée sur une méconnaissance des lieux, une
insuffisance de reconnaissance préalable ou une mauvaise appréciation des contraintes normales d'exécution, sous réserve des
modifications décidées par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre dans les conditions prévues au marché.

1.3 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent C.C.T.P. se référe :

Au C.C.A.G. - Cahier des Clauses Administratives Générales.
Au C.C.A.P. - Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

1.4 - ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du C.C.A.P. et de la lettre d'accompagnement du dossier de consultation.

1.5 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L’Entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre
Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps d'état ;

Avoir recueilli, auprés du Maitre d’CEuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des travaux des autres
corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;
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Reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec la réalisation
des travaux ;

Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi qu'a l'organisation du
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux

sur chantier, ressources en mains d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques
ou privées, etc...) ;

Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent C.C.T.P. ainsi que les plans
généraux et plans de détails du dossier de consultation ;

Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprées du Maitre d'CEuvre et avoir pris également tous renseignements
utiles aupres des Services Publics et des Compagnies Concessionnaires.

1.6 - PROTECTION DES OUVRAGES PENDANT LA DUREE DU CHANTIER

L’entreprise devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, la protection de 'ensemble des ouvrages réalisés au titre du
présent lot jusqu’a la réception des travaux ou jusqu’a leur prise en charge par les entreprises intervenant ultérieurement.

Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ouvrages contre les dégradations, rayures, chocs, déformations,
infiltrations, salissures, actes de malveillance ou vols susceptibles de survenir pendant les différentes phases du chantier.

Les protections provisoires mises en ceuvre seront adaptées a la nature des ouvrages et compatibles avec les matériaux utilisés.
Elles ne devront provoquer aucune altération des états de surface ni laisser de traces apres leur dépose.

L’entreprise assurera I'entretien, la surveillance et, si nécessaire, le remplacement des protections jusqu’a la réception des travaux.

Les ouvrages détériorés, quelle qu’en soit la cause avant la réception, seront remis en état ou remplacés a l'identique, sans incidence
sur le délai d’exécution et sans supplément de prix pour le maitre d’ouvrage.

Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise procédera a la dépose de I'ensemble des protections provisoires, au
nettoyage complet de ses ouvrages et a la remise en parfait état de fonctionnement et de présentation de ceux-ci.

Les ouvrages seront livrés propres, exempts de toute trace de chantier, conformes aux prescriptions du présent CCTP, aux normes
et NF DTU en vigueur ainsi qu'aux régles de l'art.

2 - DOCUMENTS NORMATIFS

Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y compris leurs mises a jour,
notamment les documents suivants :

D.T.U. (Cahier des Charges et Cahier des Clauses Spéciales)
N° 30 : Charpentes et escaliers bois.

N°34.1: Ouvrages de fermetures des baies libres.
N° 36.1: Menuiseries bois.

N°39: Vitrerie.

Régles de calculs

Regles CB 71 : Regles de calculs des charpentes en bois.

Normes francaises

B 50001 : Nomenclature des bois

B 51001 : Caractéristiques technologiques et chimiques des bois
B 51002 : Caractéristiques physiques et mécaniques des bois

B 51 004 : Détermination de I'humidité.

B 52001 : Regles d'utilisation des bois dans les constructions.

B 53100 : Sciages et bois résineux - Dimensions nominales.

B 53501 : Classement d'aspect des bois indigenes

B 53502 : Classement d'aspect des bois indigénes
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B 53510: Bois de menuiseries - Nature et qualités.

P 23302: 23 303 - 23 304 : Portes planes intérieures en bois

P 23306 : Spécifications minimales des blocs portes palieres

P 23307 : Vantaux plans des portes paliéres performantes
p23401: Huisseries.

P 23402 : Batis.

P 23402 : Portes planes intérieures en bois - Technique des essais

3 - CONTENU DU MARCHE

Les travaux du présent lot comprennent :

Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages.

L'examen détaillé des lieux.

La fourniture des bois, contreplaqués, panneaux et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages.
Les traitements et protections imposés par le D.T.U. et le présent C.C.T.P.

La fabrication, le transport, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages.

Le tracé et I'exécution des trous de scellement ainsi que le scellement.

Le réglage et I'ajustage des menuiseries.

L'enlévement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot.

4 - NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

4.1 - PORTES PLANES

Les portes planes intérieures et leurs blocs-portes devront étre conformes aux normes frangaises et européennes en vigueur,
notamment a la NF EN 14351-2 relative aux blocs-portes intérieurs ainsi qu'aux prescriptions du NF DTU 36.2 concernant leur mise
en ceuvre.

Les portes présenteront les caractéristiques mécaniques, dimensionnelles et de durabilité adaptée a leur destination. Elles seront
livrées parfaitement planes, exemptes de défauts d'aspect et compatibles avec les huisseries, quincailleries et équipements prévus au
présent CCTP.

Lorsque des performances particuliéres sont exigées (résistance au feu, acoustique, stabilité, résistance mécanique, humidité, etc.),
les portes devront justifier des essais, classements ou certifications correspondants conformément aux normes européennes en
vigueur.

Les produits mis en ceuvre devront étre marqués CE, lorsque cette obligation est applicable, et bénéficier, le cas échéant, d'une
certification NF ou de toute certification équivalente attestant de leur qualité et de leur conformité.

Lorsque le présent marché comporte des exigences environnementales, les bois et panneaux dérivés du bois devront provenir de
foréts gérées durablement et étre titulaires d'une certification PEFC, FSC ou équivalente.

4.2 - ELEMENTS METALLIQUES

La fourniture des huisseries, batis et contre-batis en tdle pliée ou en feuillard formé aux galets doit étre conforme aux dispositions du
D.T.U. 37.1 "Menuiserie métallique".

4.3 - QUINCAILLERIE

Tous les éléments de quincaillerie devront avoir le label S.N.F.Q. ou techniquement équivalent et répondre aux dispositions des
normes francaises dont elles relévent et dont les principales sont rappelées dans les D.T.U.

Toutes les pieces susceptibles d'oxydation et non soumises a mouvement devront étre protégées efficacement contre la corrosion.

Le choix, le mode de fixation et le nhombre des quincailleries doivent permettre de satisfaire aux essais d'ouvrages, gu'ils soient
ouvrants ou fixes.

4.4 - PORTES COUPE-FEU OU PARE-FLAMMES

L'entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre les procés-verbaux des portes et portillons coupe-feu ou pare-flammes.

4.5 - CONTREPLAQUES

Les contreplaqués utilisés devront satisfaire aux spécifications des normes dont ils font I'objet :
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* NF B 54.150 : Classification.
* NF B 54.160 : Caractéristiques dimensionnelles.
* NF B 54.171 : Classement d'aspect.

4.6 - PANNEAUX DE PARTICULES

Les panneaux de particules utilisés devront étre conformes aux spécifications des normes frangaises B 51.240 et B 54.110.

4.7 - TRAITEMENTS ET PROTECTIONS

Sauf dispositions autres du "Description des Ouvrages" ci-apres, les traitements et protections seront ceux imposés par le D.T.U.

Les produits insecticides et fongicides utilisés devront :

Soit avoir le label C.T.B.F. ou techniqguement équivalent

Soit étre conformes aux normes NF.X-41.528 ou 41.529 ou 41.538 ou 41.539 ou 41.552. -

Faire l'objet d'un autocontréle.

Bénéficier d'un autocontréle de la constance de la qualité de la fabrication par un organisme indépendant du fabricant

5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

5.1- QUALITE

a) Bois sains, bien secs et bien équarris, sans aubier ou autre défaut.

b) Quincaillerie comportant le label N.F. S.N.F.Q. ou techniquement équivalent
Echantillons a soumettre a l'acceptation du Maitre d'CEuvre avant toute commande par I'Entrepreneur et déposés au chantier dans
la salle d'échantillons jusqu'a la réception.

c) Pieces de ferrure soigneusement entaillées, les entailles imprimées avant pose
L'Entrepreneur restera responsable des inconvénients de toutes sortes qui pourraient se produire aprés mise en ceuvre des bois par
suite de leur mauvaise qualité. Ouvrages replanis, poncés au papier de verre, arétes franches et vives.

d) Protection efficace des ouvrages au cours de leur ajustement et durant les travaux des autres corps d'état.
Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaitraient en cours de travaux seront réparés par
L’Entrepreneur du présent lot et a ses frais et ce, méme s'ils ont été causés par d'autres corps d'état.
Menuiseries mastiquées non admises.

e) Les jeux seront donnés avant les travaux de peinture
De plus, si cela était nécessaire, I'Entrepreneur devrait tous les jeux utiles pendant la période de garantie.

f) Révision de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, graissage de toutes les parties mobiles, etc. en fin de chantier

g) Mannequins
Dans le cas ou certaines huisseries seraient disposées dans les coffrages, I'Entrepreneur devrait alors la fourniture de tous
mannequins métalliques nécessaires.

5.2 - HABILLAGES

Tous les habillages nécessaires a une parfaite finition des menuiseries seront dus. Réalisation dans le méme bois que les menuiseries
correspondantes.

5.3 -CLES

Sauf indications contraires au chapitre "Description des Ouvrages" :

3 clés a fournir avec chaque serrure

une méme clé ne devra pas ouvrir deux portes

étiquette portant l'indication du local sur chaque clé

apres réception, livraison des clés sur tableau bois transportable
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5.4 - ORGANIGRAMME DES CLES

Les serrures de sdreté seront choisies dans la marque spécifiée au chapitre " Description des Ouvrages " ci-apres.

Un systeme de clés hiérarchisées permettant a chaque responsable d'ouvrir le nombre de portes nécessaires a I'accomplissement
de sa fonction sera établi & partir de I'organigramme défini par le maitre de l'ouvrage.

L'Entrepreneur du présent lot devra mettre au point avec les autres entrepreneurs (serrurerie, cloisonnements menuisés, grilles et
rideaux, agencements et décoration, portes coupe-feu, portes souples et rideaux, etc...) un organigramme des serrures entrant dans
leurs travaux pour combinaison de passe-partout partiel et général

5.5 - STOCKAGE

Les menuiseries seront stockées dans un local a I'abri des intempéries et suffisamment ventilé pour éviter toute altération des bois.

Les aires et abris de stockage seront établis de maniére a apporter le moins de géne possible a la circulation des véhicules et des
personnes. Leurs emplacements seront définis en accord avec le Maitre d’CEuvre.

Les déchets, gravats et emballages seront évacués au fur et a mesure de leur production et, en tout état de cause, au moins une fois
par jour.

6 - EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 - POSE DES MENUISERIES

Les menuiseries, seront mises en place par I'entrepreneur du présent lot, avec exactitude aux emplacements prévus.

Elles seront maintenues dans des conditions telles qu'elles ne puissent subir ni déplacement, ni déformation, aussi bien avant
qu'apres I'exécution des scellements.

6.2 - OUVRAGES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE LA V.M.C.

En accord avec les entreprises spécialistes, il sera d au présent lot, tous les travaux accessoires nécessaires au bon fonctionnement
de la ventilation notamment :

. étanchéité a l'air de certaines portes

. jeu pour passage de l'air, soit dessous, soit en fond de feuillure en partie haute des portes de distribution intérieures aux
volumes a ventiler

. etc.

7 - TOLERANCES DE POSE

a) Tolérance de pose des menuiseries

L'écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des baies ne
devra pas dépasser 1 cm.

b) Tolérance de pose des huisseries
Les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou batis, tant sur le plan de la porte ou de I'élément de fermeture, que
sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de + ou - 2 mm sous réserve que le parallélisme des

poteaux en tous points soit respecté a 2 mm pres sur tous les plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder a 2 mm pour le premier métre et, sous un maximum de
4 mm, 1 mm par metre supplémentaire.

Dans le cas d'incorporation des huisseries entre banches ou en préfabrication lourde, il est admis pour la traverse une tolérance
d'altitude de + ou -5 mm par rapport a la position théorique prévue.

c) Tolérance de jeu des ouvrants

Quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou menuisées devra étre compris entre 5
et |0 mm par rapport au sol fini, sauf prescriptions contraires du Maitre d'CEuvre pour passage de I'air utile a la ventilation mécanique.
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8 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES

8-1 Bloc-porte de distribution a ame pleine

Fourniture de blocs portes a &me pleine constituées d'un cadre en bois exotique rouge imputrescible avec feuillure pour pose dans
cloison placo, d'une &me en panneau de particules et d'un revétement en placage isogil prépeint sur les 2 faces.

Mise en ceuvre joint iso phonique périphérique.

A la liaison avec le mur ou la cloison, pose a la charge du présent lot de couvre-joints périphériques sur les deux faces.
Sur huisseries réalisation d'une impression passée en atelier a la charge du présent lot.

Accessoires :

- Serrure encastrée axe a 50mm.

- Béquille double sur rosace (inox)

- Butoirs d'arrét caoutchouc en sol

- Protections anti pince-doigts a prévoir sur 'ensemble des portes situées dans les zones accessibles aux enfants.

Y compris détalonnage des portes pour transfert d'air (2 cm)

8-1-1 Ensemble de 93 cm x 204 cm Repere P1

Accessoires : Cylindre et couverture cylindre. Serrure & condamnation.

Localisation :
WC PMR dans sanitaires. Repere P1

8-1-2 Ensemble de 83 cm x 204 cm Repere P2

Accessoires : Cylindre et couverture cylindre. Serrure & condamnation.

Localisation :
Douches et WC dans sanitaires. Repere P2

8-2 Trappe de visite CF 1/2h

Fourniture et pose de trappe de visite CF %
Dimension 60 x 200
Compris toutes sujétion

Localisation :
Encoffrement dans local stockage

8-3 Documents d’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, avant le commencement des travaux, de :
- Echantillons et caractéristiques du matériel avec notice technique.

- Plans de réservations si nécessaire.

- Plans d’exécutions et notes de calculs si nécessaire.

- Plans de détails si nécessaire.

Apres I'exécution des travaux, de :
- Document des ouvrages exécutés 3 exemplaires originaux dématérialisés sur clé USB
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