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O — PEINTURES

1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures, fagons et tous transports nécessaires a la réalisation des
ouvrages définis dans le présent C.C.T.P

1.2 - SPECIFICATIONS

Les prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) complétent celles du Cahier des Clauses
Techniques Générales (CCTG), lorsque celui-ci est applicable. Elles ont pour objet de préciser les exigences techniques
particuliéres relatives au présent lot et ne dispensent en aucun cas I'entreprise du respect des lois, réglements, normes et régles
de l'art en vigueur.

Avant la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces du marché, des plans,
des documents techniques, des conditions d'accés au chantier ainsi que de I'état des lieux. Elle devra procéder a toutes les
vérifications qu'elle jugera nécessaires afin d'apprécier I'étendue des prestations a réaliser.

L'entreprise est tenue de signaler, par écrit et avant la remise de son offre, toute anomalie, omission, contradiction, imprécision
ou incompatibilité qu'elle constaterait entre les différentes piéces du marché ou avec la réglementation et les normes en vigueur.
Elle pourra, le cas échéant, proposer toute solution technique permettant d'assurer la conformité, la qualité et la pérennité des
ouvrages.

A défaut d'observations formulées avant la remise de son offre, I'entreprise sera réputée avoir intégré dans son prix I'ensemble
des prestations nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages de son lot, conformément aux documents contractuels, aux
normes en vigueur et aux reégles de I'art, y compris celles qui seraient indispensables a leur complet achévement, bien que non
explicitement décrites.

En cas de divergence entre les différentes pieces du marché, I'entreprise devra en informer sans délai le maitre d'ceuvre afin
qu'une décision soit prise avant toute exécution. Elle ne pourra retenir de sa propre initiative une interprétation des documents
contractuels.

Les quantités éventuellement indiquées dans le présent CCTP sont données a titre indicatif, sauf mention contraire. Il appartient
a l'entreprise de les vérifier et de les compléter en fonction des études d'exécution, des relevés sur site et des contraintes
propres au chantier.

L'entreprise devra reconnaitre les lieux avant le début des travaux et prendre en compte toutes les sujétions résultant de I'état
existant, des conditions d'acces, des interventions des autres corps d'état et de I'organisation générale du chantier.

Aucune réclamation pour supplément de prix ou prolongation de délai ne pourra étre fondée sur une méconnaissance des lieux,
une insuffisance de reconnaissance préalable ou une mauvaise appréciation des contraintes normales d'exécution, sous
réserve des modifications décidées par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre dans les conditions prévues au marché.

1.3 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent C.C.T.P. se réfere :
Au C.C.A.G. - Cahier des Clauses Administratives Générales.
Au C.C.A.P. - Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

1.4 - ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du C.C.A.P. et de la lettre d'accompagnement du dossier de
consultation.

1.5 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps d'état
Avoir recueilli, auprés du Maitre d’ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des travaux des
autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

Reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation avec la
réalisation des travaux ;

Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux ainsi qu'a
I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d'extraction des matériaux,
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stockage des matériaux sur chantier, ressources en mains d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc...) ;

Contrdlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent C.C.T.P. ainsi que les
plans généraux et plans de détails du dossier de consultation ;

Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre et avoir pris également tous
renseignements utiles aupres des Services Publics et des Compagnies Concessionnaires.

1.6 - PROTECTION DES OUVRAGES PENDANT LA DUREE DU CHANTIER

L’entreprise devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, la protection de I'ensemble des ouvrages réalisés au titre
du présent lot jusqu’a la réception des travaux ou jusqu’a leur prise en charge par les entreprises intervenant ultérieurement.

Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ouvrages contre les dégradations, rayures, chocs,
déformations, infiltrations, salissures, actes de malveillance ou vols susceptibles de survenir pendant les différentes phases du
chantier.

Les protections provisoires mises en ceuvre seront adaptées a la nature des ouvrages et compatibles avec les matériaux utilisés.
Elles ne devront provoquer aucune altération des états de surface ni laisser de traces apres leur dépose.

L’entreprise assurera I'entretien, la surveillance et, si nécessaire, le remplacement des protections jusqu’a la réception des
travaux.

Les ouvrages détériorés, quelle qu’en soit la cause avant la réception, seront remis en état ou remplacés a l'identique, sans
incidence sur le délai d’exécution et sans supplément de prix pour le maitre d’ouvrage.

Avant les opérations préalables a la réception, I'entreprise procédera a la dépose de I'ensemble des protections provisoires, au
nettoyage complet de ses ouvrages et a la remise en parfait état de fonctionnement et de présentation de ceux-ci.

Les ouvrages seront livrés propres, exempts de toute trace de chantier, conformes aux prescriptions du présent CCTP, aux
normes et NF DTU en vigueur ainsi qu’aux régles de l'art.

2 - DOCUMENTS NORMATIFS

Les ouvrages devront étre réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y compris leurs
mises & jour éventuelles, notamment les documents suivants :

DTU

N° 59.1 Peinture.

N° 59.2 Revétements plastiques épais.

N° 81.2 Ravalement peinture.

Normes
N.F. - T. 30.00l a 003
N.F. - X. 08.002

Autres documents

Avis techniques des matériaux et procédés utilisés, s'ils n'entrent pas dans le cadre D.T.U. Notices techniques des fabricants.
Spécifications de 1'U.N.P.V.F. (Union Nationale des Peintures et Vitreries de France). Agréments des procédés et produits
utilisés.

3 - CONTENU DU MARCHE

3.1 - FONT PARTIE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc ..., et I'enlevement de tous déchets et gravats résultant des
travaux du présent lot.

La réception des supports.

La mise en place, la dépose et le transport des échafaudages nécessaires.

L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches de revétements, y compris toutes sujétions (rechampissages,
mise en peinture des surfaces de référence).

La finition du rebouchage des trous et saignées des autres corps d'état, laissées par ces derniers en retrait de 1 mm

La protection des ouvrages des autres corps d'état si elle s'avére nécessaire au cours des travaux de peinture.
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3.2 - SONT EXCLUS DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

Les travaux d'encastrement et de scellement dans les cloisons.

La fourniture et la pose des baguettes et couvre-joints.

La dépose et la repose d'appareils d'équipements (corps de chauffe ou autres).

Les reprises et raccords nécessaires, suite a l'intervention d'autres corps d'état aprés exécution des travaux du présent lot, sauf
dispositions autres du chapitre 4 / ci-apres).

4 - NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

4.1 - OBLIGATIONS DU FABRICANT ET DE L'ENTREPRISE

Les matériaux et systéemes mis en ceuvre devront provenir de fabricants reconnus et étre conformes aux normes francgaises et
européennes en vigueur, aux Avis Techniques (ATec), Documents Techniques d'Application (DTA) ou autres documents
d'évaluation applicables, lorsqu'ils existent.

Le fabricant devra assurer I'assistance technique relative a ses produits conformément a ses prescriptions et, lorsque cela est
prévu par ses conditions de fourniture ou les exigences du marché, effectuer les visites de chantier nécessaires au bon emploi
de ses produits.

L'entreprise restera seule responsable de la mise en ceuvre des matériaux. Elle devra respecter les prescriptions techniques du
fabricant, les NF DTU applicables, les régles professionnelles ainsi que les régles de I'art.

A la demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, I'entreprise devra produire les fiches techniques, déclarations de
performances (DoP), certificats de conformité, proces-verbaux d'essais, rapports de visite du fabricant ou tout autre document
justifiant de la conformité des produits employés.

Lorsque le fabricant intervient dans le cadre d'une assistance technique sur chantier, les comptes rendus ou rapports de visite
devront étre transmis au maitre d'ceuvre et a I'entreprise. Toute réserve formulée par le fabricant devra étre levée avant la
poursuite des travaux concernés.

La réception des ouvrages demeurera subordonnée a la conformité des travaux réalisés, constatée lors des opérations
préalables a la réception, sans préjudice des garanties Iégales et contractuelles applicables.

4.2 - CHOIX, ECHANTILLONS

Des I'ouverture du chantier, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits qu'il se propose d'utiliser
en fonction de la nature des surfaces a recouvrir.

Les tons des revétements seront définis par le Maitre d'ceuvre. Des surfaces témoins de dimensions suffisantes seront soumises
a son agrément pour chaque ton.

A sa demande, un échantillon de chacun des produits pourra étre déposé au bureau de chantier. Il pourra faire I'objet d'un essai
a proximité de la surface témoin.

5 - CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 - APPROVISIONNEMENT

Une fois agréés, les produits doivent arriver sur le chantier dans des emballages fermés et étiquetés, portant les mentions
prévues aux normes et reglements ci-dessus. lls seront stockés dans un local fermant a clé, accessible a tout moment aux
représentants du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre.

5.2 - RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot proceédera a un examen des subjectiles qu'il a a traiter et
fera part au Maitre d'ceuvre des observations qu'il aurait éventuellement a formuler.

Au cas ou il constaterait des différences, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du D.T.U., il devra les
signaler au Maitre d'ceuvre. S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséquences qu'elles pourraient entrainer.

5.3 - MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre des produits se fera suivant les dispositions prévues par le D.T.U. ou les notices techniques des fabricants.
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5.4 - PRECAUTIONS POUR OUVRAGE NON PEINTS
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions prévues par le D.T.U. ou les notices techniques des fabricants.
5.5 - DUREE DE LA GARANTIE

Quel que soit le subjectile, et sauf cas particulier indiqué au chapitre " Descriptif des Ouvrages " ci-apres, la garantie des travaux
est de deux ans a compter de la réception des travaux par le Maitre d’Ouvrage.

5.6 - OBLIGATIONS PENDANT LA DUREE DE LA GARANTIE

Pendant la durée de la garantie, I'entrepreneur s'engage a exécuter gratuitement toutes les réparations rendues nécessaires
par la mauvaise tenue du systeme de revétement.

6 - EXECUTION DES TRAVAUX

6.1 - TRAVAUX D'IMPRESSION DES SUPPORTS

Les travaux d'impression ou de préparation des supports seront exécutés conformément aux prescriptions du NF DTU 59.1 —
Travaux de peinture des batiments, aux recommandations des fabricants des produits mis en ceuvre ainsi qu'aux regles de
l'art.

Lorsque l'impression des menuiseries incombe au présent lot, I'entreprise devra coordonner son intervention avec l'entreprise
de menuiserie afin que les éléments soient protégés dés leur fabrication, avant leur pose ou immédiatement aprés leur livraison
sur le chantier, selon les dispositions prévues au marché.

Les produits d'impression devront étre compatibles avec la nature des supports ainsi qu'avec les systémes de finition prévus.

a) Supports bois destinés a étre peints

Les ouvrages en bois recevront une couche d'impression ou un primaire adapté a I'essence utilisée. Les bois exotiques ou
particulierement gras feront I'objet d'un dégraissage préalable. Les noeuds, poches de résine et autres singularités des bois
résineux seront traités avant application de l'impression.

b) Supports bois destinés a recevoir un traitement spécifique
Les ouvrages concernés recevront les traitements ou systemes de protection prévus dans les articles correspondants du présent
CCTP, conformément aux prescriptions du fabricant.

c) Supports métalliques ferreux

Les ouvrages métalliques seront livrés avec une protection anticorrosion adaptée. Avant application des couches de finition,
I'entreprise procédera a la vérification de I'état des protections existantes, a la préparation des supports, aux retouches des
zones détériorées et a I'application d'un primaire anticorrosion compatible avec le systéme de peinture retenu.

d) Supports métalliques non ferreux

Les ouvrages en aluminium, acier galvanisé, zinc, cuivre ou autres métaux non ferreux feront I'objet d'une préparation adaptée
comprenant notamment le nettoyage, le dégraissage et, si nécessaire, I'application d'un primaire d'accrochage compatible avec
le support et le systeme de finition.

€) Supports en ciment, béton ou dérivés

Les supports devront étre sains, propres, secs, cohésifs et conformes aux exigences du NF DTU 59.1. lIs recevront, selon leur
nature et leur état, un primaire d'impression ou un fixateur adapté permettant de réguler la porosité, d'assurer I'accrochage du
systéme de peinture et, le cas échéant, d'isoler les remontées alcalines ou autres défauts du support.

Tous les produits utilisés devront appartenir a un systéme complet préconisé par un méme fabricant ou étre reconnus
compatibles entre eux. Les temps de séchage, les conditions d'application et les performances attendues devront étre
conformes aux prescriptions techniques des fabricants.
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6.2 - CORPS DE CHAUFFE

La peinture des corps de chauffe sera effectuée aprés démontage de ceux-ci par l'entreprise de chauffage et aprés accord en
réunion de chantier sur les dates d'intervention, sauf spécifications portées au planning.

6.3 - RECHAMPISSAGES

Les travaux de peinture sur tous matériaux seront soigneusement exécutés et devront tenir compte de tous rechampissages
nécessaires ou demandés en cours de chantier par le Maitre d'CEuvre.
Les rechampissages ne donneront lieu a aucune plus-value.

7 — ESSAIS

Des prélevements des produits utilisés pourront étre effectués sur le chantier. Les performances de ces produits devront étre
conformes aux performances théoriques annoncées par le fabricant. Elles seront vérifiées a l'aide des essais suivants :

Extrait sec AFNOR NF T 30.011
Adhérence UNP 104
Farinage et décharge UNP 151
Résistance au lessivage UNP 152
Enlévement des taches UNP 153
Stabilité des couleurs UNP 160
Vieillissement (extérieur) UNP 166

Qualité de brillant par comparaison a I'échelle ERIKSEN.
Qualité de sablage par comparaison a I'échelle suédoise.

Les frais de prélevements, analyses, essais et reprises des panneaux ayant servi aux essais sont a la charge du présent lot.
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8- Descriptif des Ouvrages -

Tous les produits devront bénéficier d’'un label écologique ou a défaut étre en phase aqueuse émettant peu de composés
organiques volatils (benzéne, formaldéhyde, éthers de glycol...)

Sont interdits : les produits comportant plus de 5% de solvant organique

Les produits comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol

Les pigments a base de métaux lourds (plomb cadmium chrome...)

En plus des 2 couches de peinture acrylique, prévoir une couche d’impression

8-1 Couche d’'impression sur parois horizontales et verticales

Préparation des supports comprenant : dépoussiérage, primaire et enduit de lissage pour finition lisse.
Réalisation d’'une couche d’impression type IMPRESSION PLACO ECOLABEL de chez UNIKALO ou techniqguement équivalent.

Localisation :
Plafond et murs en plaques de platre.

8-1-1 Traitement sur parois horizontales

8-1-1-1 Peinture finition acrylique mat

Peinture dépolluante de décoration et de protection & base de copolymeére acrylique en dispersion aqueuse, lavable et lessivable
type AQUARYL INSPIR de chez UNIKALO ou techniquement équivalent.

Travaux comprenant :

- Préparation des supports.

- Egrenage.

- Rebouchage.

- Poncgage.

Qualité et préparation des fonds conformes au D.T.U. 59-1

- 2 couches de peinture, relief mat.

Choix des couleurs sur présentation du nuancier au Maitre d’CEuvre

Localisation :
Plafond en plagques de platre

8-1-2 Traitement sur parois verticales

8-1-2-1 Peinture finition acrylique satinée moyen

Peinture velours dépolluante de décoration et de protection a base de copolymére acrylique en dispersion aqueuse sur
I'ensemble des piéces sauf pieces humides type AQUARYL INSPIR de chez UNIKALO ou techniquement équivalent.

Travaux comprenant :

- Egrenage.

- Rebouchage.

- Poncage.

Qualité et préparation des fonds conformes au D.T.U. 59-1

- 2 couches de peinture, relief satiné moyen.

Choix des couleurs sur présentation du nuancier au Maitre d’'CEuvre.

Localisation :
Ensemble des parois verticales en plaques de pléatre lisse y compris placards sauf parois faiencées

8-1-3 Traitement sur boiseries intérieures

8-1-3-1 Portes intérieures

Travaux comprenant les préparations pongage époussetage, application d’'une peinture laque de décoration satinée a base de
dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse, type O2 LAK de chez UNIKALO ou techniquement équivalent rouleau en
deux couches. Finition de type A au sens du DTU 59.1 plus couche d’'impression.
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Choix des couleurs sur présentation du nuancier au Maitre d’CEuvre. Des teintes différentes pourront étre demandées.

Localisation :
Portes, encadrement de portes, couvre joint, etc...

8-1-4 Traitement sur supports divers

8-1-4-1 Peinture sur tuyauterie

Toutes tuyauteries apparentes
Description :
Mise en peinture des tuyauteries destinées apparentes situées dans les sanitaires comprenant :

Tuyauteries PVC :

Nettoyage a I'alcool

Poncage

1 couche d'accrochage

2 couches de peinture glycérophtalique
Finition satinée, couleur identique aux murs.

Tuyauterie Cuivre :

Tuyauteries froides :

Dégraissage au trichloréthyléne

2 couches de peinture laquée aux résines alkydes
Finition satinée

Tuyauteries chaudes :

Dégraissage au trichloréthyléne

2 couches de peintures spéciale haute température T > 90° C
Finition satinée

Localisation :
Peinture sur canalisations d'évacuation en PVC des appareils sanitaires et des tuyauteries cuivre visibles

8-1-5 Divers

8-1-5-1 Signalétique interne au batiment

Fourniture et pose de plaques gravées et pictogrammes pour signalétique, compris tracages préalables, collage ou vissage
avec vis acier inox ou laiton.

Visserie non apparente ou collage.

A prévoir

Plaques gravées en plastique portant indication des différents locaux :

Techniques ou de service.

Plans d'évacuation et consignes de sécurité selon réglementation sur support PVC transparents et cache-vis nickel mat et
plastifiés suivant réglementation.

Localisation :
Sur 'ensemble des portes du projet suivant destination. (Sanitaires, Stockage)

8-1-6 Nettoyage Général

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes notamment :

- Enlévement de toutes traces de mortier et sciure, lessivage des sols carrelés

- Nettoyage des profilés de menuiseries

- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces

- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires

- Nettoyage de l'appareillage électrique

- Nettoyage des quincailleries

- Enlévement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlévement des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

- Enlévement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques
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8-1-7 Documents d’exécution

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, avant le commencement des travaux, de :
- Echantillons et caractéristiques du matériel avec notice technique.

- Plans de réservations si nécessaire.

- Plans d’exécutions et notes de calculs si nécessaire.

- Plans de détails si nécessaire.

Aprés I'exécution des travaux, de :
- Document des ouvrages exécutés 3 exemplaires originaux dématérialisés sur clé USB
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