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CHAPITRE 1 GENERALITE

1.1

1.2

OBJET

Le présent document a pour principal objectif de fixer les modalités techniques a respecter pour les travaux de
déconstruction — gros-ceuvre — étanchéité dans le cadre de la rénovation et la mise aux normes des locaux de

sureté

pour garde a vue (GAV) d’une surface utile de 132m?, situé au RDC du batiment 1 du Commissariat de

Police au 50, Boulevard Alsace Lorraine 82000 MONTAUBAN.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de projet et ne présente aucun
caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni
réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que

soient
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les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.
vaux dus par le titulaire du présent lot sont :

ur les travaux de déconstruction :
Les études et plans nécessaires a la création de trémies et/ou de baies.
L’‘amenée des matériels nécessaires aux travaux de déconstruction.
La fourniture et mise en place des protections nécessaires.
La réalisation des déposes, démolitions, percements et créations de trémies et/ou de baies.
L’enlevement et I’évacuation des protections.
Le repli des matériels.
Le nettoyage soigné aprés déconstruction.
ur les travaux de maconnerie, ceux visés a l'article "3.1" de la NF DTU 13.1 P2 :
Les études et plans nécessaires a l'exécution des travaux.
La réalisation des parois et murs, tels que définis dans le NF DTU 20.1 P1-1.
La vérification des implantations qui concernent les travaux de son marché.
Les travaux de réservations lorsqu'ils sont communiqués avant le démarrage des travaux.
L'enlévement des déchets et gravois résultant des travaux de magonnerie.
Le repérage et le maintien du niveau de référence en cohérence avec les délais d'exécution prévus au
planning initial.
Les magonneries témoins en cas de parement apparent.
ur les travaux d’ouvrages en béton armé, ceux visés a l'article "3.1" de la NF DTU 21 P2 (CCS) :
Les études et plans nécessaires a l'exécution des ouvrages en béton.
Le coffrage, le ferraillage et le coulage des ouvrages conformément aux spécifications du NF DTU 21 P1-1.
La réalisation des réservations prévues au projet.
L'enlévement des déchets et gravois résultant de I'exécution.
Le repérage et le maintien du niveau de référence en cohérence avec les délais d'exécution prévus au
planning initial.
La vérification des implantations et nivellements pendant la durée des travaux.
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- Pour les travaux d’enduits, ceux visés au “3.1” de la NF DTU 26.1 P2 :
v La préparation des supports.
v' L’exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris
sujétions de cueillies, d'angles, de joints
v La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose.
v" L'enlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux et leur transport en décharge publique.
- Pour les travaux de dalles flottantes, ceux visés au “3.1” de la NF DTU 26.2 P2 :
v La vérification de I'existence du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini.
v' L'acceptation de I'état apparent du support (cote d'arase, planéité, état de surface) débarrassé de tous
gravats et souillures.
v' La préparation des supports conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 26.2 P1-1 (CCT) ;
v' L'exécution des chapes ou dalles conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 26.2 P1-1 (CCT).
v' lLe balisage des zones pendant la durée d'exécution des chapes ou dalles et pendant les délais de séchage
de la norme NF DTU 26.2 P1-1 (CCT).
v' Le balayage et le nettoyage des chapes ou dalles immédiatement aprés exécution.
v' L'enlévement hors chantier ou dans des bennes prévues a cet effet, de tous déchets et gravats résultant
des travaux d'exécution des chapes ou dalles.
v la réalisation des formes de pente adhérente aprés obtention des données essentielles nécessaires a leur
exécution telles que définies a I'article 5 de la norme NF DTU 26.2 P1-1 (CCT).
- Pour les travaux de sous-couches isolantes sous dalle flottante, ceux visés au “3.1” de la NF DTU 52.10 P2 :
v lLa vérification de I'existence du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini.
v' L’acceptation de I'état apparent du support (cote d'arase, planéité, état de surface) débarrassé de tous
gravats et souillures.
v' La mise en ceuvre d’un enduit de sol ou d’un ravoirage conformément au paragraphe 6.3.1 de la norme
NF DTU 52.10 P1-1 (CCT).
La fourniture et la pose de sous-couches précisées aux documents particuliers du marché, conformément
aux prescriptions de la norme NF DTU 52.10 P1-1 (CCT).
La fourniture et la pose de la couche de désolidarisation.
La protection de la ou des sous-couche(s) isolante(s).
Le balisage des zones pendant la durée des travaux de mise en ceuvre de sous-couche isolante.
L'enlévement hors chantier ou dans des bennes prévues a cet effet, de tous déchets et gravats résultant
des travaux de mise en ceuvre de sous-couche isolante.
- Pour les travaux de réfection d’étanchéité, ceux visés au “3.1” de la NF P 84-208-2 (CCS DTU 43.5) :
v L’étude de I'existant et la définition des ouvrages a réaliser [voir article 5 de la norme NF P 84-208-1 (CCT
du DTU 43.5)] sauf les prestations visées aux § 5.3.7.7.3 et 5.3.7.8.2 de la norme NF P 84-208-1 (CCT du
DTU 43.5),
v’ Les travaux préparatoires (fournitures et mise en ceuvre) conformément au 6 de la norme NF P 84-208-1
(CCT du DTU 43.5),
v’ La réalisation des nouveaux ouvrages d’étanchéité dans les conditions des cahiers des clauses spéciales
des normes DTU de la série 43,
v Le traitement des dispositifs destinés a écarter les eaux de ruissellement en téte du relevé (voir 6.3.2.1.2
de la norme NF P 84-208-1 (CCT du DTU 43.5)).
- Lafourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en version numérique avec sommaire et numérotation
des dossiers et fichiers.
- La fourniture des documents utiles a la constitution du DIUO.
- Ceux explicitement préconisés au chapitre "DESCRIPTION DES TRAVAUX" du présent CCTP.

<\
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1.3

1.4

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases suivant plan de phase et calendrier prévisionnel d’exécution.

OBLIGATION DE L’"ENTREPRISE

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléete des sujétions consécutives a
I’exécution des travaux envisagés.

L’entreprise est censée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier, dont elle accepte
toutes les dispositions, de I'importance et de la nature de ses travaux et de ceux des autres corps d’état.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux éventuelles erreurs, omissions ou oublis
des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir
émis des réserves et ou posé les questions nécessaires a la maitrise d’ceuvre, et ce par écrit contre recu didment
enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et graphiques, ce sont toujours les
dispositions les plus contraignantes techniguement et financiérement qui doivent étre prises en compte.

Son offre et son acte d’engagement I’engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque indemnité
que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et qui lui ont
été fournis.

Elle doit la réalisation des études, notes de calculs, plans, détails et calepins nécessaires a I'exécution de ses
travaux ainsi qu’a la demande du Maitre d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n’a qu’une mission de conception sans mission d’études d’exécution. Aussi, I'entreprise doit
assumer et assurer les études complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en
ce qui concerne la conception technique que la charge financiere qui en résulte.

Elle doit la réalisation grandeur nature d’échantillons et la fourniture des documentations techniques, autant que
nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.
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CHAPITRE2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1

2.2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Le titulaire du présent lot doit, pour ses études d’exécution et pour la réalisation de ses travaux, se conformer a
I'ensemble des textes législatifs, réglementaires et techniques en vigueur, et plus particulierement (liste non
exhaustive) :

A la norme francaise NF DTU 20.1 (Indice de classement: P 10-202), partie 1-1 (Cahier des Clauses
Techniques), partie 1-2 (Criteres Généraux de choix des Matériaux), partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales) et
partie 3 (Dispositions constructives minimales) de juillet 2020 (Travaux de batiment — Quvrages en
maconnerie de petits éléments).

Ala norme frangaise NF DTU 21 (Indice de classement : P 18-201), partie 1-1 (Cahier des Clauses Techniques),
partie 1-2 (Critéres Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales) de novembre
2020 (Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton).

A la norme francaise NF DTU 26.1 (Indice de classement: P 15-201), partie 1-1 (Cahier des Clauses
Techniques), partie 1-2 (Critéres Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales)
d’avril 2008 (Travaux de batiment — Travaux d’enduits de mortiers).

A la norme francaise NF DTU 26.2 (Indice de classement: P 14-201), partie 1-1 (Cahier des Clauses
Techniques), partie 1-2 (Critéres Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales)
d’avril 2008 (Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques).

A la norme francaise NF P 84-208-1 (CCT DTU 43.5) et a la norme frangaise NF P 84-208-2 (CCS DTU 43.5) de
novembre 2002 (Travaux de batiment — Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou
inclinées) + Amendement Al au CCT de septembre 2007.

A la norme frangaise NF DTU 52.10 (Indice de classement: P 61-203), partie 1-1 (Cahier des Clauses
Techniques), partie 1-2 (Critéres Généraux de choix des Matériaux) et partie 2 (Cahier des Clauses Spéciales)
de juin 2013 (Travaux de batiment — Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes
et sous carrelage scellé).

A la norme frangaise NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : régles
générales et régles pour les batiments) d’octobre 2005 et a la norme frangaise NF EN 1992-1-1/NA (Annexe
nationale a la partie 1-1 de I'Eurocode 2) de mars 2007.

A I'ensemble des documents cités en référence dans les normes NF, NF DTU et/ou NF EN visées ci-dessus.
Al’arrété du 25 juin 1980, modifié et complété, portant approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Aux recommandations des fabricants.

CHOIX DES MATERIAUX

Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant de la présente notice, définissant la qualité a mettre en ceuvre.

La marque "X ou équivalent" n'impose en aucune facon la marque prescrite, mais indique le niveau de qualité a
respecter.
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2.3

Le Maitre d'ceuvre, demeurant juge en chaque cas d'espece, aura toute autorité et pouvoir de décision pour rejet
d'une proposition de matériel ou matériau qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques et
en particulier faire état de critére d'ordre financier.

L'entreprise est tenue de se soumettre au(x) choix arrété(s) et de fournir dans le cadre de son marché les matériels
ou matériaux retenus.

A l'appui de leurs propositions, les entreprises joindront obligatoirement sous peine de rejet des offres, la liste

détaillée des références, marques et caractéristiques des matériaux proposés pour chaque type de revétement
en regard et suivant destination d'utilisation en fonction des différents services ou types de locaux considérés.

INTERPRETATION DU CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les regles de I'art, mémes si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.

De la méme manieére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au
présent CCTP, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, |'entrepreneur
reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.

L’entrepreneur a le devoir de prendre connaissance des piéces des dossiers des autres corps d’état et ne peut, en
aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d’acces, les disponibilités en énergie, etc... et plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés
les travaux.
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CHAPITRE3  DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

3.1.2

Installation de chantier

L'entreprise titulaire du présent lot doit, pendant la période de préparation, la mise en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite du chantier, y compris toutes modifications nécessaires
suivant I’évolution du chantier.

Outre les descriptions qui suivent, les installations respecteront également les prescriptions du PGC et du
CCTPO.

Ces installations doivent étre conformes aux exigences de la maitrise d’ceuvre, d’ouvrage et du
coordonnateur SPS et doivent notamment assurer un isolement du chantier.

L’entreprise doit établir un plan d’installation de chantier et le soumettre au visa de la maitrise d’ceuvre,
d’ouvrage et du coordonnateur SPS.

Le raccordement sur le réseau d’assainissement a proximité est a la charge de I'entreprise.

Les raccordements en AEP et CFO sont a la charge de I'entreprise, depuis les attentes a proximité.

Les travaux se déroulant sur site occupé, l'entrepreneur sera dans |'‘obligation de respecter la
réglementation et le fonctionnement du site.

La livraison et I’évacuation de matériaux et matériels seront réglementées de facon a ne pas perturber le
fonctionnement des occupants du site.

Etudes techniques
Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre ne comporte pas les études techniques.
En dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise
d’ceuvre.

L’entreprise a a sa charge la réalisation de I'ensemble de I'étude technique d’exécution qui comportera
tous les plans de principe, les plans d’exécution et le dossier technique d’exécution de tous les corps d’état
représentés dans ce lot.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période
de préparation aux :

- Maitre d’Ouvrage,

- Maitre d’ceuvre d’Exécution,

- Bureau de Contréle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois destinataires
ci-dessus, autant de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a I'approbation du Maitre d’ceuvre d’exécution.

Les plans établis par le Maitre d’ceuvre de Conception constituent des plans de principe que I'entreprise
et son BET doivent s’efforcer de respecter et de justifier.
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3.1.3

Ce poste rémunere également la fourniture de I'ensemble des fiches techniques pour approbation du
maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

En fin d’opération, I’entreprise devra la fourniture de I'ensemble des DOE
Constat d’huissier

Avant travaux, I'entreprise réalisera un constat d’huissier sur les ouvrages existants et sur les mitoyens,
comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents, accompagnée de
planches photographiques.

Ce constat sera réalisé pour I’'ensemble des lots.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d’ceuvre.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par les entreprises seront
réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise de chaque lot.

Ce constat sera diffusé :
- Au Maitre d’Ouvrage.
- Au Maitre d’ceuvre.

3.2 DECONSTRUCTION

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Dépose de menuiseries

Dépose des blocs portes et/ou chassis vitrés existants, prestation comprenant la dépose des portes, le
descellement des batis et/ou huisseries, le descellement des chéssis vitrés, 'arrachage de toutes moulures
et/ou de profils associés et tous rebouchages soignés nécessaires des trous de scellement dans les
ouvrages existants conservés.

Localisation :
Dépose des toutes les menuiseries intérieures existantes, suivant plan de démolition.

Démolition de murs et/ou cloisons

Démolition de murs et/ou cloisons et/ou gaines, prestation comprenant les sciages soignés vis-a-vis des
ouvrages existants conservés, la démolition proprement dite, toutes les précautions nécessaires vis-a-vis
des ouvrages existants conservés et toutes reprises et tous dressages et/ou rebouchages nécessaires sur
les ouvrages existants conservés.

Localisation :
Démolition des murs et/ou cloisons existants, suivant plan de démolition.

Démolition des banquettes en béton

Démolition des banquettes en béton, prestation comprenant les sciages soignés vis-a-vis des ouvrages
existants conservés, la démolition proprement dite, toutes les précautions nécessaires vis-a-vis des
ouvrages existants conservés et toutes reprises et tous dressages et/ou rebouchages nécessaires sur les
ouvrages existants conservés.
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3.24

3.25

3.2.6

Localisation :
Démolition des banquettes en béton existantes, suivant plan de démolition.

Démolition des chapes

Démolition des chapes existantes de murs et/ou cloisons et/ou gaines, prestation comprenant la dépose
des revétements de sols et plinthes associés, les précautions nécessaires vis-a-vis des nourrices de
chauffage existantes conservées et la mise a nu du support.

Localisation :
Démolition de toutes les chapes, suivant plan de démolition et rapport de sondage STR de GINGER CEBTP.

Percements

Fournitures et moyens nécessaires et percements, prestation comprenant (apres démolition des chapes
existantes) :

- Les études d’exécution préalables.

- Les protections nécessaires vis-a-vis des ouvrages existants conservés a proximité.

- Les percements par carottages avec aspiration a la source des poussiéeres.

Localisation :
Percements en plancher bas RDC pour siphons de sols créés, suivant plan projet.

Création de trémies dans planchers existants

Fournitures et moyens nécessaires et percements en planchers, prestation comprenant :

- Les études d’exécution préalables.

- Toutes dispositions d’étaiement nécessaires.

- Les protections nécessaires vis-a-vis des ouvrages existants conservés a proximité.

- Les sciages soignés et la démolition partielle de planchers avec aspiration a la source des poussieres.

- Lacréation de chevétres en béton.

- Le renforcement structural ce fait par la mise en ceuvre de plat carbone de type « TFC» ou
techniquement équivalent.

Le renforcement structural «TFC» est un procédé breveté de collage d'armatures additionnelles a base de

fibres de carbone.

La préparation du support doit étre conforme a I'avis technique du procédé, ainsi que tous les essais

d’adhérences nécessaires.

Ce placage de matériau résistant aux efforts de traction et collé sur les zones tendues du plancher et permet

de la renforcer pour les efforts engendrés par les effets de flexion ou d'effort tranchant.

- Le traitement des raccords en rive de découpe en périphérie de la trémie par une passivation des aciers

coupés et application d’'une protection en mortier de résine, pour I'enrobage.

-En phase finale, le « TFC» peut étre revétu de divers systéemes de protection incendie par un flocage.

Fourniture et application d’un revétement fibreux et pateux d’une épaisseur suffisante pour la protection

au feu des plats carbone. Un calcul au feu sera réalisé par le fournisseur de flocage.

Localisation :

Création de trémies en plancher bas RDC, pour évacuation des gravats, suivant plan de démolition.
Création de trémies en plancher haut RDC, pour création de lanterneaux d’éclairage zénithal, suivant plan
projet.
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3.2.7

3.2.8

3.2.9

Création de baies dans murs existants

Fournitures et moyens nécessaires et création le chargement et I'évacuation en décharge controlée,
prestation comprenant notamment (liste non exhaustive) :

- Les études d’exécution préalables.

- Les protections nécessaires vis-a-vis des ouvrages existants conservés a proximité.

- Les sciages soignés et la démolition partielle de murs avec aspiration a la source des poussiéeres.

- Le dispositif d’étaiement nécessaire.

- Lacréation d’un linteau et jambage en béton armé.

- Le désétaiement au moment opportun.

- Le dressage des tableaux et voussures a I'aide d’'un mortier sans retrait.

Localisation :
Création de baies dans les murs existants conservés, suivant repérage “Ouverture mur existant + linteau
a créer” sur le plan de démolition.

Rebouchage de dalle

Fournitures et moyens nécessaires et rebouchage de dalle, prestation comprenant :
- Laréalisation de saignées pour ancrage des aciers.

- La mise en place des coffrages nécessaires pour parements soignés.

- Le fagonnage, la mise en place, la fixation et le calage des aciers d’armatures.

- Le coulage et le serrage du béton.

- Le décoffrage au moment opportun.

Localisation :
Rebouchage de dalle au droit des trémies créées pour évacuation des garvats.

Manutention, évacuation et mise en décharge

Fourniture et mise en place des moyens matériels provisoires nécessaires, manutention et évacuation des
matériaux et gravats depuis I'emplacement des travaux considérés et jusqu’aux bennes de stockage mises
en place par le présent lot et propres aux déchets issus des déposes et démolitions diverses.
Chargement, transport et prise en charge des déchets par centre agrée, y compris fourniture au maitre
d’ouvrage des bordereaux de suivi des déchets.

Localisation :

Moyens matériels provisoires nécessaires, manutention, évacuation et mise en décharge de tous les
gravats, déchets, matériaux, équipements, etc. issus des déposes, des démolitions, des percements, des
créations de trémies et/ou de baies, etc.
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3.3 GROS-CEUVRE

3.3.1

3.3.2

333

3.34

Murs et/ou murets en blocs en béton pleins

Fournitures et moyens nécessaires et réalisation de murs en magonnerie de blocs en béton de granulats
courants pleins, certifiés NF, catégorie B80, de 15 cm d’épaisseur, hourdés a joints épais au mortier
courant, prestation comprenant les éléments horizontaux et/ou verticaux en béton armé (linteaux,
chainages et raidisseurs), incorporés dans la magonnerie a 'aide de blocs spéciaux ou associés a celle-ci,
y compris coffrages nécessaires pour parements soignés, fagconnage, mise en place, fixation et calage des
aciers d’armatures, coulage et serrage du béton et décoffrage éventuel au moment opportun.
Conception et réalisation conformes a la NF DTU 20.1.

Localisation :
Tous les murs créés, suivant plan projet.
Tous les murets créés dans les cellules de garde a vue, suivant plan projet.

Enduit au mortier de ciment

Fournitures et moyens nécessaires et application d’'un enduit au mortier de ciment, en deux (2) couches
(corps d’enduit et couche de finition), y compris gobetis d’accrochage au mortier de recette, finition
talochée fin et tous renforts métalliques nécessaires.

Conception et réalisation conformes a la NF DTU 26.1.

Localisation :
Sur tous les murs et/ou murets en magonnerie créés (deux faces et tranches apparentes), suivant plan
projet.

Bancs en béton armé

Fournitures et moyens nécessaires et réalisation de bancs en béton armé, prestation comprenant :
- Lamise en place des coffrages nécessaires pour parements soignés.

- Le fagonnage, la mise en place, la fixation et le calage des aciers d’armatures.

- Le coulage et le serrage du béton.

- Le décoffrage au moment opportun.

- L’application d’un traitement hydrofuge, saturateur de surface

Localisation :
Dans les cellules de garde a vue et dans le local fouille, suivant plan projet.

Ragréage fibré
Fourniture et application d’un enduit de ragréage autolissant fibré, titulaire du droit d’'usage de la marque

QB Mortiers et Produits connexes et classé P3, d’'une épaisseur comprise entre 3 et 15 mm (suivant
planimétrie du support aprés démolition des chapes), y compris application d’un primaire adapté.

Caractéristiques :
-  Classification selon NFEN213813 : Cl6-F4
- Emissions dans l'air intérieur (primaire et enduit de ragréage) : classe A+

Du type “MAPESOL RENO FIBRE” de la société MAPEI ou équivalent.




N°25-0759 LOT 01 — DECONSTRUCTION — GROS (EUVRE - ETANCHEITE Page 14

DCE-C

MISE AUX NORMES DES LOCAUX DE SURETE — CIAT MONTAUBAN CCTP

3.3.5

3.3.6

3.3.7

Localisation :

Dans I’ensemble des locaux et dégagements du projet, pour mise en ceuvre de la sous-couche isolante
sous chape.

Sous-couche isolante sous dalle

Fourniture et pose d’'une sous-couche isolante en panneaux en polystyréne expansé blanc a bords droits,
posés jointifs.

Caractéristiques :
- Classement selon NF DTU 52,10 :SC1a2Ch
- Epaisseyr 1100 mm

Du type “KNAUF THERM SOL NC Th35” de la société KNAUF ou équivalent.
Conception et mise en ceuvre conformes a la NF 52.10 et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Dans I'ensemble des locaux et dégagements du projet.

Dalle flottante

Fournitures et moyens nécessaires et réalisation d’une dalle flottante en béton classe C20/25, de 110 mm
et/ou de 70 mm d’épaisseur, y compris désolidarisation périphérique, joints de fractionnement, dressage,
talochage et lissage (Planéité sous régle de 2 m: 5 mm / Planéité sous regle de 0,20 m: 2 mm) et
réservations nécessaires au droit des siphons (a coordonner avec I'entreprise titulaire du lot 05).
Conception et réalisation conformes a la NF DTU 26.2.

Localisation :
Dans I'ensemble des locaux et dégagements du projet.

Réparation de béton dégradé

Fournitures et moyens nécessaires et réparation de béton dégradé, prestation comprenant (liste non

exhaustive) :

- Le sondage autour de la surface a réparer pour détecter les zones sonnant creux, peu résistantes ou
non adhérentes.

- L’élimination des parties défectueuses.

- Le dégagement complet des armatures oxydées, I’élimination de la rouille et le dépoussiérage soigné.
- Le traitement des armatures oxydées par |'application au pinceau d’un primaire anticorrosion en
dispersion aqueuse, du type “WEBEREP FER” de la société WEBER SAINT-GOBAIN ou équivalent.

- L’humidification des zones a réparer.

- L’application d’un mortier fibré de réparation a retrait compensé, du type “WEBEREP SURFACE” de la
société WEBER SAINT-GOBAIN ou équivalent, y compris serrage et finition a I'aide d’une taloche.

Conception et mise en ceuvre conformes a la NF EN 1504 et aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Réparation de béton dégradé au droit de la poutre dans le local vestiaire femmes au R-1 (Aciers apparents
en partie basse sur 50 cm environ suite a passage conduit EV ).
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3.4 ETANCHEITE

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Dépose partielle de revétements d’étanchéité

Fournitures et moyens nécessaires et dépose de revétements d’étanchéité, prestation comprenant

notamment (liste non exhaustive) :

- Le dégagement des gravillons présents sur chaque zone et la mise en tas.

- Les découpes soignées et I'arrachage du revétement d’étanchéité existant, y compris isolant et pare-
vapeur éventuels.

- Lamise hors d’eau provisoire.

- Lamanutention, le chargement et I’évacuation des matériaux et gravats en décharge controlée.

Localisation :
Dépose partielle de revétements d’étanchéité existants au droit des trémies créées en toiture-terrasse.

Lanterneaux d’éclairage zénithal

Fourniture et pose de lanterneaux d’éclairage zénithal, constitués chacun :

- D’un relevé périphérique béton armé, incliné de 6 degré, coulé lié au chevétre de plancher,
avec isolant périphérique support du relevé d’étanchéité.

- D’un chassis de toit fixe, constitué d’un vitrage triple et isolant et plat, double revétement Low-
E, a bordures noires, vitre extérieure de qualité P6B et BR4-NS, et vitres internes feuilletées
avec intercalaire PVB.

- Respect du classement antichute 1200 Joules.

- Pose du vitrage collée au mastic silicone et joint compribande, avec latte intérieure de calage.

Caractéristiques :
- Dimensions de la trémie : 500 x 500 mm.

Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation :
Lanterneaux créés en toiture-terrasse existante, suivant plans projet RDC & R+1.

Raccords d’étanchéité

Fournitures et moyens nécessaires et exécution des raccords d’étanchéité nécessaires, prestation

comprenant (liste non exhaustive) :

- Lareconstitution du revétement d’étanchéité autour des ouvrages créés, y compris isolant et pare-
vapeur éventuels.

- Les relevés d’étanchéité autoprotégés contre les reliefs créés (costiéres), y compris protections
nécessaires en tétes de relevés.

- Le régalage des gravillons mis en tas lors des déposes partielles et I'évacuation des gravillons
excédentaires si nécessaire.

Conception et mise en ceuvre conformes a la NF DTU 43.1 et aux recommandations des fabricants.

Localisation :

Raccords d’étanchéité autour des lanterneaux créés en toiture-terrasse.




