

Maître d'ouvrage :



**PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SGAMI SUD - 31776 COLOMIERS

Bureau d'études :



BETEM

6, Impasse Alphonse Brémond - 31200 TOULOUSE

MISE AUX NORMES DES LOCAUX DE SURETE CIAT MONTAUBAN

C.D.P.G.F.

LOT 07 - ELECTRICITE



Phase	Indice	Date	Objet	Rédacteur	Relecture
DCE	A	30/03/2026	Emission Originale	YDE	JMB

NOTA

L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d'approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITES	QTE	PRIX	MONTANT
3	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
3.1.1	Campagne de relevés et de repérages	Ens			
3.1.2	Installation de chantier	Ens			
3.1.3	Etudes techniques (à charge entreprise)	Ens			
	Sous-Total §3.1				
3.2	TRAVAUX RELATIFS AUX INSTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES				
3.2.1	Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux	Ens			
3.2.2	Dépose des équipements électriques dans la zone concernée par les travaux	Ens			
	Sous-Total §3.2				
3.3	LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES				
3.3.1	Liaisons équipotentielles	Ens			
3.3.2	Mise à la Terre des chemins de câbles	Ens			
	Sous-Total §3.3				
3.4	ARMOIRES ELECTRIQUES				
3.4.1	Adaptation des deux armoires électriques	Ens			
	Sous-Total §3.4				
3.5	ARRET D'URGENCE				
	Arrêt d'urgence électrique	PM			
	Arrêt d'urgence ventilation	Ens			
	Sous-Total §3.5				

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITES	QTE	PRIX	MONTANT
3.6	SUPPORTS DE CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS				
	Chemins de câbles CFO	ml			
	Chemins de câbles CFA	ml			
	Gaines ICT/Tubes	Ens			
	Goulottes	ml			
	Boite de dérivation	Ens			
	Travaux de percements et rebouchages	Ens			
	3G1,5mm²	ml			
	3G2.5mm²	ml			
	Sous-Total §3.6				
3.7	ALIMENTATIONS PARTICULIERES				
	Issues du TGBT	Ens			
	Sous-Total §3.7				
3.8	APPAREILLAGES				
	PC 2P+T 10/16A IK10	u			
	PC 2P+T 10/16A	u			
	PT1 (3PC+2RJ45)	u			
	Sous-Total §3.8				
3.9	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES DE COMMANDE				
	Type 1	u			
	Type 2	u			
	Type 3	u			
	Type 5	u			
	Type 6	u			
	Inter SA à voyant	u			
	Bouton poussoir ik10	u			
	Inter SA	u			
	détecteur de présence 360°	u			
	détecteur de présence 360° étanche	u			
	détecteur de présence et de luminosité étanche	u			
	Tableau de commande d'éclairage	u			
	Sous-Total §3.9				

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITES	QTE	PRIX	MONTANT
3.10	ECLAIRAGE DE SECURITE				
	BAES anti vandale	u			
	BAES directionnel anti vandale	u			
	BAES étanche	u			
	Câblage 5G1,5mm²	ml			
	Télécommande (inclus dans le TGBT)	PM			
	Essai et mise en service	ens			
	Sous-Total §3.10				
3.11	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE	PM			
3.12	PRECABLAGE VDI				
	Adaptation de la baie informatique	Ens			
	Prise RJ45 IK10	u			
	Câblage	ens			
	Recettes	ens			
	Etiquetages	ens			
	Sous-Total §3.12				
3.13	CONTRÔLE D'ACCES				
	Lecteur de badge existant à déplacer	ens			
	Câblage	ens			
	Mise en service	ens			
	Sous-Total §3.13				
3.14	SURETE				
	Bouton appel à l'aide IK10	u			
	interrupteur IK 10	u			
	Sirènes	u			
	Câblage	ens			
	Formation des utilisateurs	ens			
	Sous-Total §3.14				
3.15	VIDEOSURVEILLANCE				
	Caméra fixe	u			
	Câblage	Ens			
	Sous-Total §3.15				
3.15	VISIOCONFERENCE	PM			

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITES	QTE	PRIX	MONTANT
	RECAPITULATIF				
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
3.2	TRAVAUX RELATIFS AUX INSTALLATIONS TECHNIQUES EXISTANTES				
3.3	LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES				
3.4	ARMOIRES ELECTRIQUES				
3.5	ARRET D'URGENCE				
3.6	SUPPORTS DE CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS				
3.7	ALIMENTATIONS PARTICULIERES				
3.8	APPAREILLAGES				
3.9	EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ET APPAREILLAGES DE COMMANDE				
3.10	ECLAIRAGE DE SECURITE				
3.11	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE				
3.12	PRECABLAGE VDI				
3.13	SURETE				
3.14	VIDEOSURVEILLANCE				
3.15	VISIOCONFERENCE				
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA 20%				
	MONTANT TOTAL TTC				