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Operations et préconisations a réaliser dans le cadre dv présent marche pour
les installations du site de CARPIAGNE

Pour les réparations importantes, se reféerer a 'article 3.1.2 dv CCAP et 3.3 du
CCTP (au-dela du forfait de maintenance préventive).

Opérations préventives et correctives a réaliser :

= Réparer les trous et les marques de pieds aprés chaque match et utilisation ;
» Travailler chaque semaine la surface du terrain pour les terrains stabilisés ;

= Arroser par temps sec pour fixer la poussiére car jouer sur un terrain stabilisé
par temps sec le détériore ;

= Rouler la surface du terrain lorsque celle-ci est trop meuble ;
» Arracher I'herbe dés son apparition ;

= Egaliser les aspérités aprés chaque utilisation avec une traine en passant les
matériaux de la chape de bords au milieu du terrain ;

» Lors des travaux d'entretien, rouler lentement aux abords des virages.

Préconisations a suivre pour la réparation des marques de pieds :

e Toujours réparer les dégats avant |'égalisation ;

e Couper les bords verticalement et enlever le mélange jusqu'a la couche intermédiaire ;
e Remplir le trou a I'aide du mélange de surface et arroser abondamment ;

e Laisser sécher I'ensemble ;

e Oter le superflu avec le passage de la traine.

Interventions préventives a réaliser :
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= Vérifier et réparer les zones de collage ;

= Brosser toutes les 40 a 50 heures d’utilisation ;
= Répartir les granulats de fagon homogéne ;

= Décompacter les granulats ;

» Tamiser et filtrer les granulats ;

= Brosser, griffer et ramasser les pollutions grossieres (cailloux, mégots, feuilles) et
les pollutions fines (fibres arrachées, poussiéres) une a deux fois par an selon
les besoins et l'utilisation ;

* Faire un apport de granulats, le cas échéant.

La fréquence des travaux d'entretien, en général, pour ce type d’installation est indiquée ci-dessous :

Brossage Vérification Nettoyage Controéle
et et par périodique
répartition réparation Décompactage tamisage Apport par un
Types de des des zones profond des et des laboratoire
travaux granulats de collage granulats filtration granulats externe
1 fois par Selon
an et besoins et
1 fois par 1 fois par 2 fois par selon types de
Fréquence quinzaine an 2 fois par an an besoins terrains

Ci-apres, la liste exhaustive des interventions préventives a réaliser dans ce
marché pour les gammes et fréquences.
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Descriptif de la maintenance obligatoire a réaliser par le titulaire pour le QUARTIER MDL KECK - CARPIAGNE

Au
PRESTATIONS PERIODICITE | Forfait Su': OBSERVATIONS
Devis
F2
ENTRETIEN DU REVETEMENT SPORTIF DE LA PISTE DU QUARTIER MDL KECK — CARPIAGNE
Evacuation des déchets végétaux du revétement par soufflage SEMESTRIEL X
Traitement herbicide de la colonisation végétale sur revétement SEMESTRIEL X
Traitement fongicide contre les lichens SEMESTRIEL X
Brossage de la boue et nettoyage au jet d'eau SEMESTRIEL X
Nlet't'oya'ge des canl\veaux, a\{a|0|rls et' des boites de des'sablages, drains, y compris évacuation des déchets, SEMESTRIEL X Ou 3 la demande du RPA
vérification du systeme de récupération des eaux de ruissellement
Controle de la présence de dommages sur les caniveaux et leurs dalots SEMESTRIEL X
Controle des points de déversement dans les milieux récepteurs SEMESTRIEL X
Nettoyage haute pression a I'eau chaude du revétement, avec buse sur lance de type "balayage" ANNUEL X Ou a la demande du RPA
Hydro.-curage des caniveaux, nettoyage et inspection visuelle des regards de visite, avaloirs et d’intersection, ANNUEL X Ou 3 la demande du RPA
et drains
Pendant les
Les petits dommages (par exemple : petites fissures d’une taille maximale de 8 mm) visites de X Ou a la demande du RPA
maintenance
. . . Ala demande . ,
Resurfacage du revétement sportif du camp de Carpiagne du RPA X Au metre carré au BPU
. Ala demande . .

Retracage des marquages au sol du camp de Carpiagne du RPA X Au metre linéaire au BPU
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PRESTATIONS

PERIODICITE

Au
Forfait
F2

Sur
Devis

OBSERVATIONS

ENTRETIEN DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU QUARTIER MDL KECK — CARPIAGNE

Brossage du terrain synthétique a I'aide d'un préparateur adapté

- brossage passif

- homogénéisation du remplissage en élastomere

- maintien de I'aspect esthétique par redressage des fibres couchées

SEMESTRIEL

Nettoyage et dépollution du terrain

- brossage mécanique actif

- homogénéisation du remplissage en élastomere

- maintien de I'aspect esthétique par redressage des fibres couchées

- criblage des granulats de caoutchouc sur tamis vibrant pour ramassage et évacuation des déchets lourds

- aspiration et filtration par filtre a particules pour ramassage et évacuations des éléments fins

SEMESTRIEL

Décompactage et aération de surface des granulats de caoutchouc (SBR)

- décompactage de surface a l'aide de griffes souple

SEMESTRIEL

Vérification de I'état des points de pénalty, corner, centre et joints, et petites réparations

- vérification de la hauteur et qualité de la fibre

- remplacement en gazon synthétique a l'identique si nécessaire, y compris toute sujétion

- controle visuel sur I'ensemble du terrain de tous les joints et collage

- petite réparation si nécessaire y compris toute sujétion

ANNUEL

Ou a la demande du RPA
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Au

PRESTATIONS PERIODICITE | Forfait Su't OBSERVATIONS
Devis
F2
ENTRETIEN DU TERRAIN SYNTHETIQUE DU QUARTIER MDL KECK — CARPIAGNE
Regarnissage en SBR (granulats en caoutchouc)
- contréle visuel du niveau de remplissage SEMESTRIEL X Ou a la demande du RPA
- homogénéisation du remplissage et recharge ponctuelle en SBR si nécessaire
Désherbage en périphérie du stade et de la piste
SEMESTRIEL X
- désherbage par moyen non chimique
Décompactage profond du terrain toute épaisseur de remplissage
- passage décompacteur adapté en 2 ou 3 passages croisés sur épaisseur de remplissage totale moins ANNUEL X
0,5cm
- balayage pour réincorporation et homogénéisation du remplissage sur terrain
N Ve . . Prestation au forfait F3,
Contréle de I'épaisseur de remplissage et recharge en SBR fourniture en SBR = 16 tonnes
; > 2 -
- fourniture et mise en place du SBR Remplissage ,a, lkg/m de SBR =
QUADRIENNAL X 2 mm d’épaisseur de

- balayage pour incorporation du SBR dans la fibre

remplissage.
Le terrain devra étre fermé
pendant 3 a 4 jours.
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Au Sur

PRESTATIONS PERIODICITE | Forfait OBSERVATIONS
F2

Devis

Aire de lancer de poids

- Ratissage et regarnissage de sable si nécessaire + contréle visuel du niveau de remplissage SEMESTRIEL X Ou a la demande du RPA

- Désherbage par moyen non chimique

Abris pour joueurs et officiels + tous les abords des fondations

- Brossage de la boue et nettoyage au jet d'eau

SEMESTRIEL X Ou a la demande du RPA
- Traitement fongicide contre les lichens
- Traitement herbicide de la colonisation végétale
Nettoyage haute pression ANNUEL X Ou a la demande du RPA
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Operations et préconisations a réaliser dans le cadre dv présent marche pour les
installations du site d’AIX EN PROVENCE

Remarques particuliéres a prendre en compte sur ce type d’installation

1. Marquages colorés temporaires

Les marquages colorés temporaires ou provisoires peuvent étre utilisés uniquement s'ils peuvent
s'effacer facilement et s’ils n'endommagent pas le revétement synthétique. En outre, ils doivent
respecter les exigences lides a la protection de I'environnement. Il est déconseillé toute utilisation
de vernis ou de peintures liquides. L'utilisation de bandes adhésives est autorisée uniquement si
elles peuvent étre retirées facilement et sans laisser de résidus de colle.

2. Eau stagnante

Les revétements a finition structurées imperméables peuvent ralentir I’écoulement des eaux de
ruissellement les premiéres années et ceci par les faibles pentes de construction des aires sportives.
Si, a la suite de fortes intempéries, de I'eau stagne a la surface du terrain et ne permet plus aucune
pratique sportive, il est possible d’utiliser des rouleaux-éponge ou des dispositifs d’aspiration pour
dégager la surface lors de manifestations.

3. Charges extrasportives

En général, il convient d’éviter les charges extrasportives, étant donné qu’elles s'accompagnent
d'un risque de dommage plus élevé. Si une charge extrasportive est tout de méme prévue, elle doit
faire I'objet d“vn accord préalable du RPA.

4. Véhicules

La circulation de véhicules sur les surfaces synthétiques doit étre exceptionnelle. Le démarrage
brusque d’un véhicule, une forte rotation des roues ou la concentration de charges trop
importantes peuvent endommager le revétement. Par ailleurs, les véhicules qui présentent des
fuites d’huile peuvent faire des taches sur le revétement ; ces derniéres sont ensuite extrémement
difficiles a éliminer.

Les revétements synthétiques doivent exclusivement étre parcourus par des pneus larges ou a
basse pression sans profilés tranchants ni arétes vives. Le poids maximal du véhicule ne doit pas
dépasser 5 tonnes. Ce faisant, la charge moyenne par roue est limitée a 2 tonnes.7 Si un véhicule
plus lourd doit impérativement se déplacer sur la surface, il convient d’utiliser des dispositifs de
répartition de charge tels que des madriers, des entretoises ou d'autres aménagements de ce type.
Ainsi, la contrainte de compression et la concentration de charge doivent étre aussi faibles que
possibles (elles doivent étre inférieures a 500 kg/m2).

Le RPA interdit ['vtilisation de véhicule dont la charge est supé€rieure a 500 kg/m2. Dans le cas
contraire, les degits engendrées seront a /a charge du titulaire.

5. Mesures d’entretien
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En général, lors des travaux de nettoyage, il convient de respecter les points suivants.

En cas de nettoyage a I'eau, aucun additif chimique ne doit étre utilisé. Lors de I'utilisation de
produits de nettoyage, il convient de respecter scrupuleusement les indications du fabricant
(Polytan), ainsi que les dispositions locales et nationales applicables en matiére de sécurité et de
protection de I’'environnement.

Les petits dommages, par exemple les fissures, doivent immédiatement étre réparés a I'aide du kit
de réparation du fabricant ou assimilé. Les marquages doivent étre refaits en temps voulu selon
I'intensité d’utilisation.

6. Contrdle

Les revétements synthétiques doivent étre contrblés a intervalles réguliers, afin de prévenir les
dommages importants et les salissures, et de repérer rapidement les petits dégats. Il convient de
contréler le revétement chaque semaine pour repérer la présence de déchets, et, selon la saison,
de végétation (fleurs, feuilles mortes, etc.), de sable ou de granulats. Le cas échéant, il faut les
éliminer rapidement. Un contrdle intensif du revétement synthétique doit étre effectué chaque
trimestre pour s'assurer qu'il ne présente pas de zones endommagées. A l'issue de manifestations
extra sportives, il convient de vérifier immédiatement que le revétement synthétique n’a pas été
endommaggé.

Les caniveaux ouverts et a fentes (a cunettes) ainsi que les paniers collecteurs doivent étre contrdlés
tous les mois pour voir si un nettoyage s'impose.

7. Nettoyage de base

Le nettoyage de base standard consiste en général en un nettoyage a sec. Si des objets en vrac, tels
que des déchets, de la végétation (fleurs, feuilles mortes, etc.), sont repérés sur les revétements
synthétiques lors du contrdle régulier, ces derniers doivent étre éliminés rapidement a I'aide d'une
balayeuse ou d'un aspirateur. La balayeuse doit étre équipée de brosses en poils synthétiques. Les
brosses en acier endommagent la surface et ne sont pas autorisées. Une souffleuse a feuilles peut
également étre employée. Par ailleurs, il convient de faire « glisser » la balayeuse sur le revétement
sans exercer de forte pression sur les brosses rotatives.

Si des mauvaises herbes poussent entre les bordures, il faut les éliminer rapidement. Pour ce faire,
I'utilisation de produits chimiques ou d’une flamme nue (brlleur a gaz, par exemple) est interdite.

La plupart du temps, il est possible d’éliminer les chewing-gums en les faisant durcir a I'aide d'une
bombe de froid.

8. Nettoyage intensif

Selon le niveau de saleté, la surface doit étre nettoyée a I'eau tous les 2-3 ans. Cela permet
d’éliminer la saleté, les résidus dus a I’érosion, ainsi que la mousse et les algues du revétement.

Si la surface synthétique se trouve a l'ombre ou prés de zones couvertes de végétation, le
revétement se couvre de mousse plus rapidement. Dans ce cas, il faut procéder a un nettoyage
intensif chaque année.

En ce qui concerne les revétements perméables a I'eau qui n‘ont pas été nettoyés depuis un certain
temps, il est possible que des végétaux se développent dessus méme aprés un nettoyage intensif.
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Au fil des années, les germes des plantes s’‘enfoncent toujours plus profondément dans le
revétement. Méme un nettoyage en profondeur ne permet pas de nettoyer ces revétements
fortement encrassés. Par conséquent, il faut impérativement nettoyer régulierement les surfaces
synthétiques.

Outre le nettoyage du revétement, il convient aussi de nettoyer régulierement les installations de
vidange (caniveaux). Les caniveaux ouverts doivent étre nettoyés tous les trimestres. Ce faisant, il
faut veiller aux points suivants :

Nettoyage des entrées, des collecteurs de débris et des sorties
Nettoyage des entrées ponctuelles et de leurs collecteurs de débris
Nettoyage des drains

Contréle des points de déversement dans les milieux récepteurs
Contréle de la présence de dommages sur les caniveaux et leurs dalots

AN N NN

9. Réparation

Les revétements synthétiques sont extrémement résistants. Néanmoins, a la longue, méme les
revétements les plus résistants se dégradent, et une rénovation intégrale ou une amélioration dans
certaines zones devient inévitable. Une rénovation en temps voulu permet de préserver la
fonctionnalité des revétements synthétiques et évite leur remplacement intégral. Dans ce cas, le
titulaire proposera de réaliser une nouvelle couche (resurfacage au métre carré au BPU).

Les petits dommages (par exemple, petites fissures d’une taille maximale de 8 mm) peuvent étre
réparés a I'aide du kit de réparation du fabricant ou assimilé, par une personne dOment formée.

Le marquage des pistes de course et des terrains de jeu doit également étre renouvelé s'il a été
effacé par les intempéries ou s'il est usé en raison d‘une utilisation intensive. Le renouvellement du
marquage au sol doit également étre réalisé par le titulaire et cela au rythme de tous les 5 ans
minimum, ou a la demande du RPA (au métre linéaire au BPU).

10. Service hivernal — déblayage de la neige et de la glace

L'hiver, seuls des appareils de déblayage a bords arrondis sont autorisés pour I’élimination du
verglas et de la neige sur les revétements. Ces appareils doivent étre équipés uniquement
d’'accessoires a bords en caoutchouc ou en plastique souple. Les véhicules de déneigement ne
doivent pas étre équipés de chalnes a neige ni de pneus cloutés, car ces derniers pourraient
endommager la surface du revétement synthétique. En principe, les revétements ne doivent pas
étre recouverts de sel ni d’aucun autre antigel chimique, car ces derniers peuvent attaquer le
revétement synthétique et 'endommager.

11. Appareils d’entretien

Les revétements synthétiques doivent exclusivement étre nettoyés a I'aide d'appareils d’entretien
adaptés, et d’équipements de nettoyage spéciaux.
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Descriptif de la maintenance obligatoire a réaliser par le titulaire pour le QUARTIER RUIBET - AIX EN PROVENCE

PRESTATIONS

PERIODICITE

Au
Forfait
F2

Sur
Devis

OBSERVATIONS

ENTRETIEN DU REVETEMENT SPORTIF DE LA PISTE, SAUTS, TERRAINS VOLLEY ET BASKET, CONTOUR CITY

STADE DU Q. RUIBET — AIX EN PROVENCE

Nettoyage a sec avec balayeuse et évacuation des déchets végétaux du revétement par soufflage SEMESTRIEL X
Brossage de la boue et nettoyage au jet d'eau SEMESTRIEL X
Traitement herbicide de la colonisation végétale sur revétement SEMESTRIEL X
Traitement fongicide contre les lichens SEMESTRIEL X
Nettoyage intensif / en profondeur avec aspiration des résidus avec balayeuses spécialisées ANNUEL X Ou a la demande du RPA
Les petits dommages (par exemple : petites fissures d’une taille maximale de 8 mm) Pendant les
P gesip ple:p visites de X Ou a la demande du RPA

Retragage des marquages au sol ponctuels

maintenance

Les gros dommages (par exemple : grosses fissures, dommages importants...).

A la demande
du RPA

Ou sur constat
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Resurfacage du revétement sportif du quartier Ruibet

A la demande
du RPA

Au métre carré au BPU

Retragage des marquages au sol sur revétement sportif (tartan) du quartier Ruibet

A la demande
du RPA

Au meétre linéaire au BPU
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Au
PRESTATIONS PERIODICITE | Forfait | U OBSERVATIONS
F2 Devis

ENTRETIEN DU BETON DRAINANT, DES CANIVEAUX, DU LOCAL DE STOCKAGE ET DES FONTAINES A EAU DU QUARTIER RUIBET — AIX EN PROVENCE

Désherbage en périphérie du stade et de la piste par moyen non chimique SEMESTRIEL X
Nettoyage a sec avec balayeuse et évacuation des déchets végétaux du revétement par soufflage SEMESTRIEL X
Brossage de la boue et nettoyage au jet d'eau SEMESTRIEL X
Contréle de la présence de dommages sur les caniveaux et leurs dalots SEMESTRIEL X
Contréle des points de déversement dans les milieux récepteurs SEMESTRIEL X

Traitement mécanique : décrassage et décolmatage du support par procédé haute pression

R . s . SEMESTRIEL X OQualad de du RPA
jusqu’a I'obtention de la porosité d’origine U afa demande du

Traitement fongicide contre les lichens : fourniture et application d’un fongicide assurant un traitement

. SEMESTRIEL X Ou a la demande du RPA
optimal des surfaces

Nettoyage/hydro-curage des caniveaux, avaloirs et intersections et des boites de dessablages, drains, y
compris évacuation des déchets, vérification du systeme de récupération des eaux de ruissellement et ANNUEL X Ou a la demande du RPA
inspection des regards de visite

Nettoyage haute pression a I'eau chaude du revétement, avec buse sur lance de type "balayage" ANNUEL X Ou a la demande du RPA
Nettoyage haute pression et remise en peinture si nécessaire du local technique / de stockage ANNUEL X Ou a la demande du RPA
Nettoyage des embouts et remplacement des filtres des fontaines a eau sur I'ensemble du stade ANNUEL X Ou a la demande du RPA
Les petits dommages (par exemple : petits trous, fissures d’une taille maximale de 8 mm) Pendant les
Ragréage des détériorations du support visites de X Ou a la demande du RPA
Retracage des marquages au sol ponctuels maintenance
Les gros dommages (par exemple : grosses déchirures, décollements importants/majeurs du gazon, des| A lademande

. . X Ou sur constat
points de pénalty, corner...). du RPA

. . . . Ala demande . o

Retracage des marquages au sol sur béton drainant du quartier Ruibet X Au metre linéaire au BPU

du RPA
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Au

PRESTATIONS PERIODICITE | Forfait | U" OBSERVATIONS
Devis
F2
ENTRETIEN DU CITY STADE DU QUARTIER RUIBET — AIX EN PROVENCE
Brossage du terrain synthétique a I'aide d'un préparateur adapté
- brossage passif
SEMESTRIEL X
- homogénéisation du remplissage en sable
- maintien de I'aspect esthétique par redressage des fibres couchées
Entretien des barriéres du city stade par nettoyage mécanique et rincage au jet d’eau SEMESTRIEL X
Nettoyage et dépollution du terrain
- brossage mécanique actif
- homogénéisation du remplissage en sable
SEMESTRIEL X
- maintien de I'aspect esthétique par redressage des fibres couchées
- criblage du sable sur tamis vibrant pour ramassage et évacuation des déchets lourds
- aspiration et filtration par filtre a particules pour ramassage et évacuations des éléments fins
Décompactage et aération de surface du sable
SEMESTRIEL X
- décompactage de surface a l'aide de griffes souple
Entretien des barriéres du city stade par nettoyage haute pression ANNUEL X
Vérification de |'état des points de pénalty, corner, centre et joints, et petites réparations
- vérification de la hauteur et qualité de la fibre
ANNUEL X Ou a la demande du RPA

- remplacement en gazon synthétique a l'identique si nécessaire, y compris toute sujétion

- controle visuel sur I'ensemble du terrain de tous les joints et collage

- petite réparation si nécessaire y compris toute sujétion
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Au

PRESTATIONS PERIODICITE Forfait Su': OBSERVATIONS
Devis
F2
ENTRETIEN DU CITY STADE DU QUARTIER RUIBET — AIX EN PROVENCE
Regarnissage en sable
A . . SEMESTRIEL X Ou a la demande du RPA
- contréle visuel du niveau de remplissage
- homogénéisation du remplissage et recharge ponctuelle en sable si nécessaire
Décompactage profond du terrain toute épaisseur de remplissage
- passage décompacteur adapté en 2 ou 3 passages croisés sur épaisseur de remplissage totale ANNUEL X
- balayage/passage d’une traine pour réincorporation et homogénéisation du remplissage sur terrain
Controle de I'épaisseur de remplissage et recharge en sable Prestation au forfait F3, fourrnture
en sable = 1,5 tonnes. Remplissage
- fourniture et mise en place du sable QUADRIENNAL X avec sable de type cristal d'une
granulométrie 0,4 / 0,8mm.
- balayage pour incorporation du sable dans la fibre Le terrain devra étre fermé
pendant 3 a 4 jours.
Entretien des barriéres du city stade
- Contréle de la visserie (serrage et état = a remplacer si nécessaire) Ou 3 la demande du RPA
- Controble des lames bois (fixations, fissures, torsion = a remplacer si nécessaire) ANNUEL X Si dégradation importante, alors 3
- Contréle des soudures (arrachement, fissures = refaire les soudures si nécessaire) charge RPA
- Contréle esthétique (état du thermolaquage (€écaille, rayures) = repeindre si nécessaire)
Réparation des barriéres du city stade Ala deFr{’r;ane du X Ou sur constat
Les petits dommages (par exemple : petites déchirures, décollements partiels/ mineurs du gazon, des points Pendant les
de pénalty, corner...). visites de X Ou a la demande du RPA
Retracage des marquages au sol ponctuels maintenance
Les gros dommages (par exemple : grosses déchirures, décollements importants/majeurs du gazon, des | A la demande du
. . X Ou sur constat
points de pénalty, corner...). RPA
Retracage des marquages au sol sur gazon synthétique du quartier Ruibet Ala deginde du X Au metre linéaire au BPU
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PRESTATIONS

PERIODICITE

Au
Forfait
F2

Sur
Devis

OBSERVATIONS

ENTRETIEN DE LA FOSSE DE RECEPTION (saut en longueur et triple saut) DU QUARTIER RUIBET — AIX EN PR

OVENCE

Fosse de réception

- Ratissage et regarnissage de sable si nécessaire + contréle visuel du niveau de remplissage

- Désherbage par moyen non chimique

Collecteur de sable

SEMESTRIEL

- Retirer les grilles du collecteur sans les casser, les nettoyer par brossage mécanique et les rincer a I'eau

- Vider le sable

- Nettoyer le collecteur

Ou a la demande du RPA

ENTRETIEN DES ABORDS ET EQUIPEMENTS DU STADE DU QUARTIER RUIBET — AIX EN PROVENCE

Abris pour joueurs et officiels + tous les abords

- Brossage de la boue et nettoyage au jet d'eau

SEMESTRIEL

- Traitement fongicide contre les lichens

- Traitement herbicide de la colonisation végétale

Ou a la demande du RPA

Nettoyage haute pression

ANNUEL

Ou a la demande du RPA
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Descriptif de la maintenance obligatoire a réaliser par le titulaire pour les installations du site de RENDU

Au
PRESTATIONS PERIODICITE | Forfait Su't OBSERVATIONS
Devis
F2
ENTRETIEN DU CITY STADE DU QUARTIER RENDU — MARSEILLE
Evacuation des déchets végétaux du revétement par soufflage SEMESTRIEL X
Brossage de la boue et nettoyage au jet d'eau du revétement SEMESTRIEL X
Entretien des barriéres du city stade par nettoyage mécanique et ringage au jet d’eau SEMESTRIEL X
Traitement herbicide de la colonisation végétale sur revétement SEMESTRIEL X
Traitement fongicide contre les lichens SEMESTRIEL X
Entretien des barriéres du city stade par nettoyage haute pression ANNUEL X
Entretien des barriéres du city stade R
Ou a la demande du RPA
- Contréle de la visserie (serrage et état = a remplacer si nécessaire) ANNUEL X Si dégradation importante, alors a
- Contréle des soudures (arrachement, fissures = refaire les soudures si nécessaire) charge RPA
- Contréle esthétique (état du thermolaquage (écaille, rayures) = repeindre si nécessaire)
Nettoyage haute pression du revétement, avec buse sur lance de type "balayage" ANNUEL X Ou a la demande du RPA
Réparation des barriéres du city stade Ala demande X Ou sur constat
du RPA
Pendant les
Les petits dommages (par exemple : petites fissures) visites de X Ou a la demande du RPA
maintenance

Retracage des marquages au sol du revétement sportif du quartier Rendu Ala demande X Au metre linéaire au BPU

du RPA
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