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1 GENERALITES
1.1 OBJET DE LA PRESENTE ETUDE

La présente opération concerne Travaux de remplacement de Sorbonnes et de paillasses amiantée et de rénovation
de locaux sur le site INRAE de COLMAR.

Adresse : INRAE COLMAR - 28 rue de HERRLISHEIM, 68000 COLMAR.

De maniére succincte, les travaux de rénovation des locaux seront les suivants :

Au sous-sol du batiment 2, la salle 003

Au RDC du batiment 2, les salles 131, 146, 127

Au RDC du batiment 3, la salle 103/105

Au RDC du batiment 4, les salles 102+104+106, 103, 107, 109, 105, 112, 110, 108 et la circulation 155+156
A I'étage du batiment 4, les salles 202+204+206, 203, 205, 211, 209 et la circulation 255

En complément des prescriptions des autres documents du marché :

- Acte d'Engagement,

-C.CAP,

- Plans Architecturaux et Plans Techniques,
-P.G.C,

- Rapport Initial de Contrdle Technique,

- Notice d’accessibilité aux personnes handicapées,
- Notice de Sécurité,

- Rapport diagnostic amiante,

- Etc,,

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P. qui définit la nature des ouvrages, leur mode de
réalisation et leur emplacement.

L'Entrepreneur devra implicitement I'ensemble des prestations décrites ou non, nécessaires a la parfaite exécution
des travaux de son lot et a leur complet achévement.

1.2 INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage

INRAE GRAND EST Rodolphe LANGOHRIG rodolphe.langohrig@inrae.fr

INRAE COLMAR Hervé LINCKS Herve.lincks@inrae.fr

BET Fluides / Maitre ceuvre

GLM ETUDES TECHNIQUES Lucien LORETO lucien-loreto@be-glm.fr

1.3 TRANCHES ET PHASAGES

Les travaux sont décomposés en une tranche ferme et quatre tranches optionnelles selon les lots comme suit :
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N°-du-lots Description-de-la-tranche-optionnelles

1u TO1-:-Remplacement-des-2-sorbonnes-du-labo-127=

D TOZ2--VMC-bureaux-R+1-et-RDCY
T0O3-:-Création-de-1-ouverture-en-facade-des-locaux-109-et-107=

Ju TO1--Remplacement-des-2-sorbonnes-du-labo-127y
TO2--VMC-bureaux-R+1-et-RDCY
TO4-Climatisation-labo-131-RDC-et-011-s0us-sol=

i Sans objetz

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur titulaire du présent lot a la charge de réaliser les travaux suivants :

- L'établissement des plans d’exécution, d’atelier et de chantier,

- L’établissement des plans de repérage,

- La reconnaissance et la préparation des supports,

- La fourniture et la mise en ceuvre des revétements de sols souples de type PVC conducteurs en lés,

- La fourniture et la mise en ceuvre de relevés PVC en plinthes,

- La fourniture et la mise en ceuvre de barres de seuil a la jonction entre les revétements de sols souples a
charge du présent lot et les autres revétements de sols,

- L’ensemble des ouvrages divers tels que décrits dans le présent document,

- La protection des ouvrages existants et des ouvrages des autres corps d’état,

- La protection des ouvrages exécutés jusqu'a la réception,

- Le nettoyage et I'enlévement journalier des gravois,

- Le tri sélectif des déchets dans les bennes selon les régles définies,

- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant I'hygiéne, la sécurité et
la protection de la santé du personnel.

Ces prestations concernent I'ensemble du projet.

1.5 LIMITE DES PRESTATIONS

Dans ce lot sont incluses les prestations suivantes :

1.5.1 Travaux compris

- L’ensemble des dépenses et sujétions énumérées sur :
. les piéces administratives (CCAP, ...),
. les notices techniques (sécurité incendie) et rapports du Bureau de Contréle,
- La réception, la reconnaissance et la vérification des supports,
- La fourniture d'échantillons et la réalisation de surfaces de référence de toutes natures et de toutes
dimensions a la demande du Maitre d'ceuvre,
- L'approvisionnement des matiéres et des matériels,
- Toute manutention et transport a pied d'ceuvre,

- Le ragréage du support avec un enduit de lissage adapté au support et au revétement de sol,

- Le nettoyage et la protection des revétements jusqu'a la réception des travaux,
- La fourniture et la pose sur le support de l'isolation acoustique intermédiaire (lorsque nécessaire),
- La préparation du support avant pose : nettoyage, grattage, balayage et dépoussiérage. Toutes taches

de peinture, mastic, anciennes colles ou platre pouvant subsister devront disparaitre,

- Aprés achévement du travail, nettoyage de toutes les traces de colle pouvant exister, enlévement de tous
ses déchets et protection des revétements par lit de sciure ou tout autre systéme jusqu'a la réception des
travaux, y compris balayage et évacuation.
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1.5.2 Etude préalable

Etablissement et diffusion des notes techniques, des plans d’atelier et de chantier et des détails indiquant notamment

- Le calepinage des revétements,

- Les dispositions retenues pour réaliser les ouvrages en fonction de la nature du support et du Classement
UPEC recherché,

- Les détails d'exécution des ouvrages en parties courantes et aux points singuliers.

- Les fiches techniques des matériaux utilisés précisant leur provenance, leur nature, leur géométrie et
leurs caractéristiques physiques et mécaniques,

- Les méthodes préconisées pour I'entretien et le nettoyage du revétement,

- Les procés-verbaux d'essais au feu et acoustiques.

Les documents seront diffusés a la Maitrise d’ceuvre, au Bureau de Contréle et au maitre d’ouvrage.
1.5.3 Travaux non compris

- L'exécution des supports,
- Les revétements de sols de toute autre nature que les sols souples PVC.

1.5.4 Reéglements applicables

Les ouvrages du présent lot sont soumis a I'ensemble des réglements en vigueur et en particulier :

- Normes Européennes — EUROCODE,

- NORMES Francaises homologuées éditées par I'A.F.N.O.R.

- CAHIER DES CHARGES - D.T.U., édité par le C.S.T.B.

- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES, éditées par le
C.S.T.B.

- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

- Réglementation en matiére d’accessibilité aux personnes handicapées dans les Etablissements Recevant
du Public (arrété du 1er ao(t 2006).

- Code du travail et régles de sécurités éditées par le Ministére du Travail.

- Et d'une maniere générale, a tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux contenus
dans le R.E.E.F.

Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait application de la
derniére édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, etc., en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.
Plus particulierement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants :

- D.T.U. N° 53-2 Revétements de sols plastiques.

- Aux normes Frangaises A.F.NOR. homologuées en particulier :

.Norme N.F. P 85-102:  Mastic élasto-plastique.
.N.F. B 51.004 : Degré d'humidité,

- Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés par
I'entrepreneur.
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1.6 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Voir CCAP et CCAG.

1.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de recollement, schémas, notices, etc.) est a la charge des
entreprises sous la forme et dont le contenu seront définis dans le présent CCTP.

Dans ce dossier nécessaire pour assurer une bonne exploitation du projet, les plans d'exécution seront
éventuellement rectifiés pour étre en parfaite conformité avec les travaux réellement exécutés.

Rappel :
Les dossiers DOE seront fournis en document papier en 2 exemplaires, mais également sous format électronique

sur clé USB avec fichiers source en fichier Auto CAD V2004 et PDF et transmis par mail.

1.8 OBLIGATIONS TECHNIQUES DE L'ENTREPRENEUR

Il est rappelé a I'Entrepreneur que les plans disponibles sont des plans d’origine datant de la construction de 'INRAE.
La distribution intérieure a évolué au fur et a mesure des différentes rénovations.

Les cotes données sur les plans concernant le dimensionnement des ouvrages sont a vérifier sur site avant
exécution.

L'entreprise devra vérifier de par ses connaissances techniques et a I'aide de détails et notes de calculs
complémentaires, que la réalisation telle que souhaitée est réalisable et conforme aux Normes.

1.9 VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Chaque entreprise soumissionnaire devra avoir effectué une visite compléte des lieux en présence du Maitre
d’Ouvrage.

Une attestation de visite sera alors délivrée par le Maitre d’Ouvrage et I’entreprise la remettra avec son offre.

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait méme de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et
terrains ou doivent étre réalisés les travaux et avoir mené toutes les investigations nécessaires et indispensables sur

place.

lls sont réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales, de l'importance des
travaux a réaliser et devront inclure dans leur proposition toutes les dispositions a prendre en compte et en particulier
pour la livraison et I'approvisionnement de chantier.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux, et en
général, de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix
des ouvrages a exécuter.

En conséquence, aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a
des suppléments d'ouvrages ou de prix, aprés la signature de son offre.
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1.10 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Type d'activités exercées dans I'établissement : Laboratoires de Recherche
Effectif : NC.
Classement : ERT Etablissement Recevant des Travailleurs.

1.11 NATURE ET QUALITE DES SUPPORTS

Les revétements de sols seront posés sur des sols existants.
Le titulaire du présent lot fera son affaire de ces supports et prévoira toutes les sujétions de préparation de
ces supports.

La realisation d'enduit de lissage adapté a la nature du support rencontré et au classement U.P.E.C. du local est a la
charge du présent lot.

En cas de contiguité de sols différents, I'entrepreneur s'assurera que les niveaux des ragréages rattrapent au mieux
les différences d'épaisseur éventuelles des revétements, ceci afin que les revétements contigus régnent au méme
niveau fini.

Ces sujétions sont réputées incluses dans les prix unitaires de I'entreprise.

1.12 RECEPTION DU SUPPORT

Chaque entrepreneur devra réaliser ses ouvrages conformément aux prescriptions des D.T.U. et aux spécifications
définies dans le C.C.T.P. correspondant a son lot, notamment en ce qui concerne les tolérances d'exécution.

Les ouvrages d'un lot servant de support a un autre lot donneront lieu a une réception contradictoire entre les deux
entreprises.

Cette réception sera effectuée a l'initiative de I'entreprise intervenant en second. Elle est réputée étre effective au
plus tard 10 jours aprés I'exécution de I'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage concerné par I'entreprise I'ayant réalisée et
en tout état de cause avant la réalisation des travaux de I'entreprise intervenant en second.

Cette réception fera I'objet d'un procés-verbal établi par les deux entreprises et signé par toutes les parties
mentionnant les imperfections éventuelles et les reprises a faire.

En 'absence de ce procés-verbal, I'Entrepreneur intervenant en second sera réputé avoir réceptionné 'ouvrage

support et ne pourra ensuite arguer de défaut pour se justifier d'une mauvaise qualité de ses travaux dont il assurera
la pleine et entiére responsabilité.

1.13 Echantillons — Prototypes - Témoins

1.13.1 Echantillons

Les Entrepreneurs fourniront tous les échantillons réclamés quels qu'en soient le nombre et les dimensions. Ces
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés.

Le registre comporte une case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre qui seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des piéces dossier.

1.13.2 Prototypes

Sans objet.
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1.13.3 Témoins

Sans objet.

1.14 MARQUES ET FOURNISSEURS DE MATERIEL

Les C.C.T.P. font parfois référence a des produits et a des marques précises de maniére a fixer les qualités
minimales d'aspect et techniques des prestations a fournir par I'Entrepreneur.

Ces marques ne sont données qu'a titre indicatif et I'Entrepreneur a la possibilité de proposer d'autres produits de
qualités équivalentes sous réserve de I'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Pour chaque produit labellisé, le titulaire peut proposer un produit équivalent. Si un produit proposé est un «
équivalent », il appartient au titulaire de prouver que le produit répond a I'ensemble des exigences de I'écolabel ou
de la certification concernée en faisant une comparaison écrite - jointe a son offre ou avant mise en ceuvre - des
caractéristiques de son produit, matériau ou fourniture, avec les exigences du cahier des charges de I'écolabel ou
de la certification dont il est I'équivalent. L’appréciation de I'équivalence relévera uniquement du maitre d’ceuvre et
du maitre d’ouvrage. En cas de non-respect de cette obligation, le titulaire encourt les pénalités prévues au
CCAP.

1.15 PERFORMANCES ET LABELS

Les produits utilisés ou les matériaux mis en ceuvre devront respecter la réglementation en vigueur ainsi que le
descriptif donné dans chaque CCTP.

Certains labels devront étre systématiques :

- NF,
- PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestiéres) et/ou FSC (Forest Stewardship Council) pour
tout matériau bois (bois de charpente, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, parquets, etc.),

D’autres sont a préférer quand cela est compatible avec le descriptif technique :

- NF Environnement,

- Ecolabel européen,

- Ange bleu (label allemand),

- Cygne blanc (label nordique).

1.16 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur est responsable jusqu'a la réception de la protection de ses propres ouvrages.

A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations, protections mécaniques et
antisalissures adaptées aux risques induits par le chantier.

Ces protections seront immédiatement mises en ceuvre aprés la réalisation de I'ouvrage par I'entreprise.

Au cas ou il en serait constaté des dégradations, I'entreprise devra remettre en état ses ouvrages, entierement a ses
frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité et/ou a une prolongation de délai.

1.17 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

L'entrepreneur prendra tous les contacts utiles avec les entrepreneurs des différents lots, notamment :

- Lot Electricité - Génie Climatique — Plomberie — Sanitaire,
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- Lot Sorbonnes Paillasses Désamiantage,

- Lot Cloisons — Menuiserie intérieur — Platrerie — Faux-plafond - Peinture,

1.18 ESSAIS TECHNIQUES

Les essais techniques seront entrepris a la demande du Maitre d'ceuvre ou du Bureau de Contrble aussi souvent que
nécessaire pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché.

Ces essais techniques, dont le colt est implicitement compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront
notamment :

- Essais de contrOle des caractéristiques physiques des matériaux,
- Essais de résistance a l'usure,
- Essais d'adhérence des colles et ragréages.

1.19 QUALITE ET MISE EN CEUVRE

L'Entreprise titulaire du présent lot devra, avant exécution des travaux, vérifier les cotes, s'assurer de la possibilité de
réalisation correcte de ses ouvrages en conformité des prévisions, signaler au Maitre d’Oeuvre tous empéchements,
provoquer toutes décisions et soumettre a leur approbation la totalité des dessins et détails d'exécution. Il restera
seul responsable des conséquences d'erreurs qu'il n'aurait pas signalées en temps utile.

L'entreprise devra tous travaux nécessaires pour parfaire 'achévement de I'ouvrage.

1.20 ASSURANCES

Chaque entreprise devra pouvoir justifier d'un contrat d'assurances de GARANTIE DECENNALE ou BIENNALE
(suivant spécialité) et de RESPONSABILITE CIVILE la garantissant sur ses travaux et sur son intervention. Les
attestations devront étre fournie a chaque demande de la Maitrise d'CEuvre.

1.21 SUJETIONS RELATIVES AU CHANTIER

Les travaux relatifs au présent lot seront a exécuter sur un site occupé

Chaque entreprise devra prévoir ses équipements de levage et d'enlévement de ses gravois. Une aire de stockage et
de stationnement pour les bennes et magasin de chantier pourra étre libérée et matérialisée sur le site.

En aucun cas les ouvriers qui travailleront sur le site ne seront autorisés a se rendre dans les autres locaux sans accord
préalable du Maitre d'Ouvrage.

Toutes protections et précautions devront étre prises concernant les approvisionnements et la circulation du personnel
pour maintenir en parfait état de propreté les parties communes. Celles-ci devront étre systématiquement nettoyées et
remises en état a l'identique de I'existant en cas d'incident ou de salissure.

Les prix forfaitaires seront présumés comprendre I'ensemble de ces sujétions ainsi que celles relatives a
I'approvisionnement des matériaux.

1.22 FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS)

L’entreprise transmettra obligatoirement les fiches de données sécurité des produits et matériaux qu’elle compte
utiliser et mettre en ceuvre.

Chaque produit ou matériau dont la FDS n’aura pas été transmise, ne pourra étre utilisé ou mis en ceuvre.
Les produits classés « trés toxiques » selon leur FDS seront interdit sur le présent chantier.

L’utilisation des produits classés « toxiques » ou « nocifs »selon leur FDS sera limitée au strict minimum
sur le présent chantier.
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1.23 FICHES DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES (FDES)

L’entreprise devra fournir les FDES pour tous les produits et matériaux qu’elle compte utiliser et mettre en ceuvre, ou
le cas échéant, des fiches de caractéristiques environnementales.

Chaque produit ou matériau dont la FDES n’aura pas été transmise, ne pourra étre utilisé ou mis en ceuvre.

Le maitre d’ceuvre visera les FDES et donnera son agrément pour les produits et matériaux utilisables sur le chantier.

1.24 RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux étant répartis sur différentes zones du site. Il sera procédé a des réceptions partielles selon le planning
qui aura été établi par le maitre d’ceuvre. Chaque réception partielle de travaux pourra avoir lieu dés que les essais
auront été reconnus satisfaisants et que les PV d'essais auront été remis au Maitre d'CEuvre.

Il sera procédé a un pointage contradictoire du matériel pour vérifier que l'installation est conforme au marché et aux
avenants éventuels.

La derniére réception partielle est subordonnée a la remise du dossier DOE complet.

Chaque réception sera notifiée par procés-verbal fixant la date de mise en service et le départ de la période de
garantie.

GLM études techniques
24, avenue Joannés MASSET, Bat 3 — 69009 LYON 05 octobre 2026



INRAE Grand Est Colmar — Site de Colmar - Dossier 24-006 DCE sols s. 10
Travaux de remplacement de sorbonnes et paillasses amiantés
et de rénovation de locaux

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 Performances techniques exigibles

Tolérances d'exécution :

Les tolérances d'exécution sont celles définies par les D.T.U. et Normes.

Classement UPEC :

Les classements U.P.E.C. des sols du présent corps d’état seront définis par les tableaux édités par le
C.S.T.B. dans le Cahier du CSTB n°3509 de novembre 2004.

Sécurité Incendie :

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions d'isolement et de réaction au feu et répondront aux
exigences du réglement de protection contre l'incendie des ERT et ce pour I'ensemble des ouvrages décrits ci-
apres.

Acoustique :
L'entreprise devra respecter la réglementation acoustique en vigueur a la date de la signature des marchés.

2.2 Généralités techniques d'exécution

Colles :

Les colles employées sont celles préconisées par le fabricant du revétement de sol intéressé suivant leur avis
technique.

Elles doivent étre titulaires d'un avis technique ou a défaut d'un cahier des prescriptions techniques. L'entrepreneur
doit respecter scrupuleusement les indications des fabricants pour I'emploi du matériau et la pose des revétements.

Les colles employées seront en dispersion aqueuse sans solvant et bénéficient des marques NF Environnement,
écolabel européen ou équivalent, Les produits seront classés EC1 EMICODE, a trés faible émissions de COV.

Motifs et coloris :

Les motifs et coloris des revétements de sols seront au choix du Maitre d’Ouvrage.

Ragréage :

L'emploi des produits de ragréage est a prévoir au présent lot.

Le produit de ragréage aura une résistance au poinconnement suivant classement UPEC requis.
Le produit de ragréage devra étre adapté au support.

Les produits de ragréage devront étre titulaires d’'un avis technique du CSTB en cours de validité.

Jonctions de revétements de sols de nature ou de coloris différents :

Les jonctions de deux revétements de sols de nature ou de coloris différents seront réalisées a mi-feuillure au droit
des portes.

Au droit de baie libre, ces jonctions seront réalisées a mi-épaisseur de la paroi.

Humidité du support - Essais :

Conformément au D.T.U. n°53-2, la pose des revétements de sols collés ne pourra intervenir sur un support dont la
teneur en humidité est supérieure a 5% de la masse séche déterminée en étuve ventilée a 70 °C.
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A cette fin, I'entreprise réalisera toutes les campagnes de mesure nécessaires jusqu'a I'obtention d'une

teneur en humidité inférieure a 5%.

Ces mesures seront effectuées avec un hygrométre a pointes.

Si nécessaire, mise en place sur supports sensibles a 'humidité d’'une sous-couche de désolidarisation en PVC,
double face sur voile de verre avec décor en envers constitué de plots de mousse en étoile 3 branches, type
TARAFLEX SPORISOL des Ets GERFLOR ou équivalent.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Préambule

Travaux en site occupé

L’établissement ne sera pas fermé durant les travaux.

Aussi, I'entrepreneur devra impérativement prendre toutes dispositions afin que I'occupation et le fonctionnement
normal de I'établissement ne soient pas troublés ainsi que dans la périphérie extérieure avoisinante.

Pour toutes interventions, I'entrepreneur devra :

- Baliser et isoler les zones d'interventions,

- Maintenir les accés et les sorties de secours libres et protégés,

- Respecter la limitation de vitesse dans I'enceinte du centre

- Protéger I'ensemble des ouvrages existants conservés,

- Nettoyer quotidiennement les zones de travail et les cheminements jusqu’a ces zones,

- Respecter toutes les demandes formulées par le président de centre ou son représentant,

- Procéder aux remises en état aprés interventions ayant occasionnées des dégradations,

- La protection et le maintien de I'ensemble de ces dispositions sont a la charge de I'entreprise. L'entreprise ne pourra
en aucun cas arguer d'un quelconque manque d'information,

- Les travaux se dérouleront selon un phasage établi par le pilote de chantier pour le temps global imparti a la durée de
l'opération.

Travaux intérieurs :

A lintérieur de I'établissement, I'entrepreneur et son personnel veilleront avec le plus grand soin aux bonnes
relations avec les occupants. Ces bonnes relations porteront sur trois points principaux:

- La courtoisie el la discrétion,

- L'organisation de I'exécution de fagon a minimiser la géne occasionnée par les travaux,

- Le strict respect des dates d'intervention arrétées conjointement par le pilote de chantier, le Maitre d'ceuvre et le
Maitre d'Ouvrage.

3.2 Préparation des supports

Nota

L’arrachage des sols souples existants est a la charge du présent Lot.

3.2.1 Ragréage

Description
Exécution d'un ragréage au mortier, travaux comprenant :

- Dégraissage, décapage, grattage des résidus de colle, nettoyage et dépoussiérage des supports,
- Ragréage auto-lissant agréé par le CSTB, résistance au poingonnement P3 minimum,
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- Compris primaire d'accrochage si nécessaire,

- Epaisseur du ragréage a adapter pour une parfaite planéité du support,

- Respect des joints de dilatation ou de fractionnement par profilés plastiques,
- Incorporation d'adjuvent et fibres pour les ragréages de forte épaisseur,

- Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant,

- Avis technique en cours de validité a fournir.

Caractéristiques techniques :

- Produit auto-lissant, constitué de ciment, résine, sables siliceux, adjuvants,
- Epaisseur jusqu'a 10mm maximum si nécessaire,

- Classement de réaction au feu MO,

- Classement UPEC minimum : P3.

Compris tous détails et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et avis
techniques pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Localisation
Suivant les plans de I'existant et notamment :

Batiment 2 Sous-sol :
- Sol de la Salle 003.

Batiment 4 RDC :

- Sol de la circulation 155 + 156.
- Sol de la Salle 102 + 104 + 106.
- Sol de la Salle 103.

- Sol de la Salle 107.

- Sol de la Salle 109.

- Sol de la Salle 105.

- Sol de la Salle 112.

- Sol de la Salle 110.

- Sol de la Salle 108.

Batiment 4 ETAGE :

- Sol de la circulation 255.

- Sol de la Salle 202 + 202 + 206.
- Sol de la Salle 203.

- Sol de la Salle 205.

- Sol de la Salle 211.

- Sol de la Salle 209.

- Sol de la Salle 212.

- Sol de la Salle 210.

- Sol de la Salle 108.

Prix
Au m2.

3.2.2 Ragréage fibré

Sans objet
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3.3 Sol PVC électro-conducteur

Description
Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol PVC électro-conducteur, comprenant :

- Un sol dont la construction homogéne de 2mm d’épaisseur avec encapsulage des granulés dans I'épaisseur
du produit et le vernis d’envers conducteur lui conférent des propriétés électriques conductrices optimales et
invariables dans le temps ainsi qu'une excellente résistance aux charges statiques et roulantes,

- Pose a joints vifs par collage en plein (aprés préparation du support prévue a l'article 2.1) avec une colle agréée
par le fabricant y compris soudures des joints a chaud,

- Plinthes PVC CHOC de 10 cm et profilés de finition collés,

- La pose du sol PVC sera réalisées par du personnel spécialement qualifié et agréé par le fabricant,

- Le revétement de sol sera titulaire d’un Avis Technique en cours de validité.

Garantie demandée (fournisseur + poseur) : 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur totale : 2mm.

- Largeurdulés:2m.

- Résistance a l'usure : [1 4mm?3 (selon la norme EN 660.2).

- Groupe : P (selon la norme EN 649).

- Classement Européen : 34 — 43 (selon la norme EN 649).

- Classement U.P.E.C.:U4-P.3-E.2/3-C.2.

- Réaction au feu : Bfl — S1 (selon la norme EN 13501-1).

- Résistance électrique : 10* < R < 10° (selon la norme EN 1081).
- Potentiel de charge : < 2 kV (selon la norme EN 1815).

- Isolation acoustique : -.

- Tenue a la lumiére : 0 6.

- Fongistatique et bactériostatique.

- Exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2.

- Emissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné : < 100 pg / m3.

Type:

- MIPOLAM ELEGANCE ELS5 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent.

- Profilés de finition pour les plinthes type P769 des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent.
- Aspect et Coloris : au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant.

Y compris tous raccords, toutes coupes, découpes, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions
d'exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Localisation
Suivant les plans de I'existant et notamment :

Batiment 2 Sous-sol :
- Sol de la Salle 003.

Batiment 3 RDC :
- Sol de la Salle 103/105.

Batiment 4 RDC :

- Sol de la circulation 155 + 156.
- Sol de la Salle 102 + 104 + 106.
- Sol de la Salle 103.

- Sol de la Salle 107.

- Sol de la Salle 109.

- Sol de la Salle 105.

- Sol de la Salle 112.

- Sol de la Salle 110.
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- Sol de la Salle 108.

Batiment 4 ETAGE :

- Sol de la circulation 255.

- Sol de la Salle 202 + 202 + 206.
- Sol de la Salle 203.

- Sol de la Salle 205.

- Sol de la Salle 211.

- Sol de la Salle 209.

- Sol de la Salle 212.

- Sol de la Salle 210.

- Sol de la Salle 108.

Prix
Au m2 pour le revétement de sol.
Au ml pour les plinthes choc PVC.

3.4 Travaux divers

3.4.1 Barre de seuils

Description

Fourniture et mise en place de barre de seuil demi-bombé, fixation mécanique invisible, permettant de rattraper
la différence de hauteur entre deux sols de nature différente.

Largeur minimum : 35mm.
Nature : aluminium anodisé.

Y compris toutes coupes, découpes, fixations, tous détails et toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre
pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Localisation

Suivant plans de I'existant et relevés sur site :

Batiment 2 Sous-sol :
- A la jonction entre les revétements de sols PVC du présent Lot et les autres revétements de sols pour le local 003.

Batiment 3 RDC :
- A la jonction entre les revétements de sols PVC du présent Lot et les autres revétements de sols pour le local
103/105.

Béatiment 4 RDC et étage :
- A la jonction entre les revétements de sols PVC du présent Lot et les autres revétements de sols.

Prix
Au ml.
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4 LISTE DES PLANS

Désignation Numéro Date

LEGENDE : LGO0O 05 octobre 2026
BATIMENT 2 SOUS-SOL GPE201 05 octobre 2026
LOCAL 03 GPE201a 05 octobre 2026
BATIMENT 2 RDC GPE202 05 octobre 2026
LOCAL 131 GPE202a 05 octobre 2026
LOCAUX 146 GPE202b 05 octobre 2026
LOCAUX 127 GPE202c 05 octobre 2026
BATIMENT 2 TOITURE GPE203 05 octobre 2026
BATIMENT 3 SOUS-SOL LOCAL 011 GPE301 05 octobre 2026
BATIMENT 3 RDC LOCAUX 103/ 105 GPE302 05 octobre 2026
BATIMENT 4 SOUS-SOL GPE401 05 octobre 2026
BATIMENT 4 RDC GPE402 05 octobre 2026
BATIMENT 4 R+1 GPE403 05 octobre 2026
BATIMENT 4 TOITURE GPE404 05 octobre 2026
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