ECOLE
NORMALE
SUPERIEURE
DE LYON

BP 7000, 69342 Lyon cedex
Tél. +33 (0)4 37 37 60 00

www.ens-lyon.fr

Cahier des
clauses
technigues
particulieres
n°2026-22 lot 2 :
Systeme Anti-vol

Sécurisation de 'acceés du hall de
la Bibliothéque Diderot de 'ENS
de Lyon

Direction de Patrimoine

ENS DE LYON



Cabhier des clauses techniques particulieres n°2026-22 lot 2 : Systéme Anti-vol

Sommaire
CHAPITRE 1 : CLAUSES GENERALES........... o sssnsssssssssssssssssssssssssssssssnns 4
T €1 1| 0 4
O O e (0T [ = 11 0] 1 0= PP PPPTRR 4
1.2 LimiteS des PreStationS.......cc.oveuiiiiiiii e e e e a e e e e e 8
2. REPARTITION DES LOTS ... s 9
2.1 LOT 1 - Portiques : équipement Passages Rapides / vitrages / passages PMR ..... 9
2.2 LOT 2 — Systémes antivol biblioth€que ..., 10
2.3 LOT 3 - Systéme de contrble d’acces electronique..............ceuvveiiiiieiieiiciiiiiiiee e, 10
2.4  LOT 4 —Cablage CFO / Cfa ittt 10
2.5 LOT 5 =SSl 10
3. REGLEMENTATION.... ..o s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s nnnn e 11
4. PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT (LOT 2)....cccvvvirmrrmsmsssssnsnnnnnnns 12
5. CARACTERE INDICATIF DES DOCUMENTS .......cccooiiiirnnnnnnnnnsnnsnssssssssnssssssssssnnnes 16
6. DEMARCHES ADMINISTRATIVES.......cococicrrnnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 16
7. DOCUMENTS A FOURNIR ... nnnns 17
% R V7T g (TS = 1Y 7= T ) 17
7.2 Alafin S traVAUX......cciiiiiiiei e 17
8. QUALIFICATION DU PERSONNEL .......cccoiiiiiiiiiiirrrrsrss s s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e 18
9. MATERIELS REGLEMENTAIRES ... ns s s s s s s s s s s s 18
10. SECURITE DES PERSONNES..........cootiiiiiiiiiiiinninssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnn 18
11. CYBERSECURITE.......coooeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeesseeessssssssssssssssssssssssssnssnssnsnnsnnnnnnnnsnsnnnnnnnnnnnnns 19
12. PROTECTION DES OUVRAGES .........cooiiiiiieeiierireessssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnne 19
13. CONTROLES ET ESSAIS .......cooiiiiieeeieiiieninineessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnn 20
13.1 Autocontroles et €SSaiS & FEAlISEr.........oiuuuiiiiiiiie e 20
13.2 Vérification des interfaces SYSIEMES ........covviiiiiii i 20
13.3 Mise a disposition des moyens de CONLIOIE ..........cooviiuiiiiiiiiieii i 20
13.4 Condition préalable a 1a réCePtioN ...........covviiiiiiii i 21
14. RECEPTION DE L'INSTALLATION ......cooeeiiiieeeieeeeessssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnn 21
15. FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION ......ccoutimmeeeeeeeeeeeeeneseeneeesnsensennnnnne 22
15.1 Périmeétre de la formation (I0t 2) .........cooiiiiiiiiiii e 22
15.2  Supports de fOrMEaLiON .......cooeeeeeeeeee e 22
15.3 Tracabilité des fOrmMatioNS ............ooiiiiiiiiiiiiiiie e 22
15.4 NIVEAU A'EXIGENCE ... .o 23
15.5 Engagement du titUIAINE .......ccooeeieieeeeeeeeeeeeee e 23
T € - Y (N I | 23
16.1 Qualité du matériel €t garanti® ............ooocueiiiiiiee e 23
16.2 Suivi en exploitation et usure des MAtErielS............ooviiiiiiiiiieiiiiiee e 24

2 sur 37 [ —

ENS DE LYON



Cabhier des clauses techniques particulieres n°2026-22 lot 2 : Systéme Anti-vol

16.3 Responsabilité du tIHUIAINE ............oooiiiiiiiii e 24
16.4  INtErVENLIONS COIMMECTIVES ...ooiieeeeeeeeeee e 24
16.5 Limites de responsabilite ...............oooiiiiiiiiiiii 25
16.6 Maintenance annuelle réglementaire............ceeeiie i e 25
CHAPITRE 2 - CLAUSES PARTICULIERES ..........coooirrnnnnnnnssnnsssssssssssssssssssssssssssssnnes 26
17. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER .......ccovvtttmieeeeereeenennsneenessssssssssnnnnnes 26
17.1 Stockage chantier 1 haSE VI ......uciii i i i i 26
17.2  VeStiaireS €t SANITAIIES ......cceieeeeiiiiei e e e a s e e e e e e e et s e e e e e e e eeeeeennnns 27

18. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES POUR LE LOT
2 27

18.1 Deépose des installations eXiStantes.............uueiiiiieriiiiiiiiiiiee e 27
18.2 Repositionnement et réimplantation des portiques antivol.............ccccooeeeeeiiiiiiiinnnnn. 27
18.3 Travaux d’adaptation du planCher ... 28
18.4 Cablage et interfaces avec les passages rapides (lienlot 1) .......ccccceeeieieriiiiiiinnnnnn. 28
18.5 Coordin@tion INTEI-OTS .....ccoeeeeeeeeeeeeeeeeee e 29
19. CHEMINEMENTS & DISTRIBUTIONS ........coooeiieieeeeeeeeeeeeeeeseeessesssssssssssssssssssssssssnnnnnn 29
19.1 Principe général de distribution (en lien avec le ot 4)......cccoooeiiiiiiiiiiiiiii e, 29
19.2 Reprise et adaptation des réseaux exiStantS...........ccccceeeeeeeeee e, 30
19.3 Cheminements horizontauX et VEItICAUX.........cviieeeerieeeriiiiiseeeeeeeeeiiiiaseeeeeeeeeeeeennnns 30
19.4 Saignées et intégration au DAt ...........cooiiiiiiiiiiii e 30
19.5 Contraintes SpPECIfiQUES lIEES AU SITE .........uuuiiiiiiieiiiiiiiee e 31
19.6 Coordination et validation ...........coooeeeiiieieee e 31
20. EQUIPEMENTS ANTIVOLS (LOT 2)..ccciiiiiiiiiiisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnns 32
20.1 Objet de la Prestation ... 32
20.2  Configuration IMPOSEE .........ouuiiii i e e et e 32
20.3 Contraintes d'IMplantation .............cooviiieiiiii 32
20.4 Typologie deS EQUIPEMENTS. ......cii i i et ee et e e e e e e e e e e rab e eeaeas 33
20.5 Performances miniMales EXIgEES........cuuuuiiiiiie i 33
20.6 Fonctionnalités attenNdUES ...........cccviiiiiiiiii 34
20.7 Interfaces et INterCONNEXIONS. ........ciiiiiiiiieeeiee e 34
20.8 EXIGENCES A SECUIME ....oeiiiiiiiiiiitiiee ettt e e e e e st e e e e e e e e e nnneeees 34
20.9 Responsabilites du titUIAINE.........ccooeiiiiece e 35
21. MAIN D’OEUVRE ... 35
211 GENEIAltES. ... 35
21.2  Qualification du PErsONNEL........ccciiie i 35
21.3 Effectifs et organiSation ..o 36
21.4 Prestations comprises dans la main d’CeUVIe ...........cceeiiiiiiiiiiiiiiei e, 36
21.5 ReSPONSADIIItES......ccceieiieeie e 37
21.6 EXIgENCE A€ MESUIAL......cciiiiiiiiiiiiiiiii et e e e e e 37
22,  LiSte deS @NNEXES .......cciiiiiiiimmeeriiieirrrrmm s s s s e s s s mm s s s s e e e s s mm e s s e e e e s nmnnaaaaaeeaans 37

3 sur 37 I
I .

ENS DE LYON



Cabhier des clauses techniques particulieres n°2026-22 lot 2 : Systéme Anti-vol |

CHAPITRE 1 : CLAUSES GENERALES

1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P. a pour objet de décrire les travaux de

Sécurisation de I’accés du hall de la Bibliothéque Diderot de ’ENS de Lyon
située 5, parvis René Descartes, a Lyon 7éme.

o Cet établissement est accessible au public.
L'étude technique du présent lot est réalisée par le Bureau d'Etudes Techniques RESO - Poste
Avancé de Lyon - contact@reso-ing.fr

Cette étude comporte :
o Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

Limites des prestations
Planning prévisionnel du programme
Le plan de configuration

O
O
O
o Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Le présent CCTP porte sur : Lot 2 : Systéme antivol

Ce lot 2 est la composante d'un ensemble de 5 lots dans le cadre d'un programme global
d'équipement.

1.1 Programme

La présente opération a pour objet la mise en ceuvre d’un systéme complet de contréle d’acces
au sein de la bibliothéque de I'Ecole Normale Supérieure de Lyon, sur le site Descartes. Il se
décline en 5 lots.

Ces lots sont les suivants :

Lot 1 : Portiques : équipement Passages Rapides / vitrages / passages PMR.
Lot 2 : Systéme antivol.

Lot 3 : Contrdle d'acces électronique

Lot 4 : cablage (Cfo / Cfa).

Lot5: SSI

O O O O O

1.1.1 Objectifs du programme
Cette opération vise a répondre a plusieurs objectifs complémentaires :

o Organiser et maitriser les flux d’'usagers lors des différentes périodes d’exploitation
(heures creuses, heures de pointe, périodes de forte affluence, périodes de
fréquentation de groupes spécifiques.

I
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e Sécuriser les accés au batiment en distinguant clairement les flux entrants et sortants,
e Garantir la protection des ouvrages et des collections de la bibliotheque,
e Assurer une compatibilité et une cohérence compléete avec les installations existantes,
notamment :
o Le systéme de contréle d’accés global de 'ENS,
o Le systéme de sécurité incendie (SSI) et ses contraintes réglementaires,
o L'accessibilité aux PMR,
o L'évacuation des personnes.

Le projet s’inscrit dans le cadre d'un site occupé a forte fréquentation, nécessitant une
vigilance particuliére dans l'organisation des interventions.

A ce titre, les travaux d’installation pourront étre réalisés durant les périodes de fermeture de
I'établissement, notamment pendant les fétes de fin d’année.

Toutefois, certaines opérations de programmation et de mise en service devront doivent étre
effectuées alors que le site sera doit étre en activité.

1.1.2 Descriptif du programme

L’opération comprend la mise en ceuvre d’'un ensemble cohérent d’équipements physiques,
de systemes électroniques et d’infrastructures associées, permettant de constituer une chaine
compléete de contrdle et de sécurisation des acces.

Cette chaine se compose de différents systémes.

1.1.3 Systéme de contréle d’accés physique par passages rapides (PNG)

Le projet prévoit la mise en place d’'une zone de filtrage principale constituée de :
e Une batterie de trois passages rapides motorisés, permettant la gestion des flux
principaux d’entrée et de sortie,
e Deux portillons PMR, assurant le passage des usagers a mobilité réduite ou des flux
spécifiques (matériel, agents, situations exceptionnelles).
Cette prestation est liée au lot 1.

Ces équipements doivent permettre :
e Un passage fluide et sécurisé des usagers,
¢ Une adaptation dynamique des sens de circulation (entrée/sortie),
¢ Une intégration fonctionnelle avec le systéeme de contrdle d’acces.
e Les passages rapides devront doivent intégrer les dispositifs de détection, de
comptage et de sécurisation nécessaires a leur bon fonctionnement.
o L'asservissement SSI
e L'asservissement antivol

Le titulaire du lot 1 est responsable des raccordements de chaque équipement.
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1.1.4 Systéme de gestion des acceés utilisateurs

Le contréle des accés reposera doit étre sur un systéme d’identification par badges sans
contact. Cette gestion électronique est liée au lot 3.

A ce titre, les prestations du lot 3 comprennent :

La fourniture et I'installation des lecteurs de badges associés aux équipements,

Le cablage et le raccordement de ces lecteurs,

Le paramétrage des équipements permettant :

L’identification des usagers,

La gestion des autorisations d’acces,

La remontée des informations vers le systéme de supervision.

Le systeme devra doit permettre une gestion spécifique des profils utilisateurs liés a la
bibliothéque (étudiants, personnels, visiteurs autorisés) avec la possibilité de gérer les
droits d’accés par horaires et par sous-groupes.

Le projet intégre la mise en ceuvre d’une solution dédiée a la gestion des acceés et des flux
propres a la bibliothéque. Elle est liée a une solution préexistante associée au lot 3.

Cette solution présente les caractéristiques suivantes :

Elle est indépendante du systéme global de contréle d’accés de 'ENS, tout en restant
compatible,

Elle permet de traiter des besoins spécifiques liés a I'exploitation de la bibliotheque,
Elle pourra nécessiter des développements ou des paramétrages particuliers.

Le titulaire du lot 3 doit prévoir 'ensemble des moyens nécessaires a son intégration, y compris
les interfaces avec les systémes existants si requis.

1.1.5 Systéme antivol bibliothéque

Le dispositif de sécurité sera doit étre complété par la mise en place d’'un systéeme antivol
dédié aux ouvrages. Cette prestation est liée au présent lot 2.

Le programme comprend :

Dépose des anciens portiques,

La fourniture et I'installation de trois passages antivol (quatre antennes) positionnés en
cohérence avec les flux,

Leur raccordement aux infrastructures électriques et de communication,

Leur intégration au fonctionnement global du site.

Le systeme doit étre compatible avec les usages documentaires et les équipements existants
de la bibliotheque.
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1.1.6 Infrastructure électrique et réseaux de cablage

La réalisation du projet implique la mise en ceuvre de I'ensemble des infrastructures
électriques et de communication nécessaires. Elle est intégrée au lot 4.

Cela comprend notamment :

L’alimentation électrique des équipements (courants forts),
La réalisation des réseaux courants faibles :

Le cablage du contrble d’acces,

Le réseau informatique,

La supervision,

L’interconnexion de I'ensemble des équipements entre eux.

Les travaux du lot 4 comprennent également :

La mise en ceuvre des cheminements de cables (chemins de cables, goulottes),
La réalisation des percements, réservations et passages nécessaires,
L’adaptation aux contraintes du batiment existant.

1.1.7 SSI

Une attention particuliere est portée a l'interface avec le systéme de sécurité incendie existant.
Elle est intégrée au lot 5.

Les prestations du lot 5 comprennent :

L'asservissement des équipements de contrdle d’accés au SSl,

La mise en place des logiques de sécurité conformes a la réglementation ERP.

En particulier, les équipements doivent garantir :

o Le déverrouillage automatique des portiques en cas d’alarme incendie,

o Un fonctionnement en sécurité positive (priorité au désenclavement),

o Une compatibilité compléte avec les exigences réglementaires et les prescriptions
du coordinateur SSI.

1.1.8 Travaux a réaliser

Les travaux a la charge du titulaire du lot 2 comprennent, sans que cette liste soit limitative :

La dépose des équipements existants et leur évacuation

La fourniture de 'ensemble des équipements (compatible avec la technologie existante
de I'établissement),

Le raccordement électrique suivant les attentes laissées par le titulaire du lot 4 (CFO
/CFa)

La pose et 'implantation des matériels,

Le paramétrage des équipements et systemes,

La réalisation des essais fonctionnels et de sécurité,

La mise en service compléte et opérationnelle de l'installation.
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Le titulaire du lot 2 doit livrer une installation entierement fonctionnelle, préte a I'exploitation.

1.1.9 Contraintes de I'opération

Dans la mesure du possible, les interventions sont réalisées durant les périodes de fermeture
de I'établissement. Toutefois, certaines opérations sont exécutées en site occupé, au sein d’'un
établissement recevant du public (ERP) a forte affluence.

A ce titre, le titulaire doit notamment prendre en compte :
e La nécessité de maintenir I'exploitation du site pendant les travaux,
e La gestion des nuisances (bruit, poussieres, encombrement),
e La sécurité des usagers et du personnel,
e La coordination avec les autres intervenants du projet,
e La compatibilité avec les installations existantes.

1.1.10 Fonctionnement attendu

Le systéme mis en ceuvre doit répondre aux exigences suivantes :
o Permettre une gestion fluide et évolutive des flux d’'usagers,
e Garantir un contréle fiable et sécurisé des acces,
e Assurer une intégration compléte avec les systémes existants,
¢ Fonctionner de maniere robuste en situation normale,
e Assurer un comportement sécurisé en cas de situation d’'urgence, notamment en cas
d’alarme incendie.
e Assurer la simplicité d'exploitation et de maintenance.

1.2 Limites des prestations

Se référer au document limites de prestation.
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2. REPARTITION DES LOTS

La présente opération est structurée en cing (5) lots techniques distincts, correspondant
chacun a un périmétre de prestations clairement identifié. Le présent CCTP est associé au lot
2.

Cette décomposition vise a :

o Définir précisément les responsabilités de chaque titulaire,

e Assurer la cohérence globale du systéme,

e Maitriser les interfaces techniques entre les équipements et systemes,

e Garantir un niveau de qualité et de performance conforme aux exigences du projet.

Les titulaires des différents lots devront assurer une coordination étroite entre eux afin de
garantir la parfaite compatibilité des équipements et le bon fonctionnement global de
I'installation.

2.1 LOT 1 - Portiques : équipement Passages Rapides /
vitrages / passages PMR

Le lot 1 comprend la fourniture et la mise en ceuvre des équipements de contrble d’accés
physique.

A ce titre, il comprend notamment :

e La fourniture des passages rapides a obstacles non-battants,

e Les cloisons vitrées,

e La fourniture des portillons associés,

e La pose, 'implantation et la fixation des équipements,

e L'utilisation d'une thermographie pour la fixation de la cloison vitrée et des passages
PMR au niveau du plancher chauffant,

e Leurintégration mécanique et fonctionnelle,

e Leraccordement des cébles (SSl / antivol),

o Le paramétrage local des équipements,

e La mise en service et les essais de fonctionnement.

e La communication des besoins au lot 4 pour dimensionner les attentes en matiére
d'alimentation électrique.

Le titulaire du lot 1 est responsable du bon fonctionnement des équipements physiques, de
leur intégration sur site et de leur interfacage avec le systeme de contrdle d’accés.
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2.2 LOT 2 - Systémes antivol bibliotheque

Le lot 2 (présent lot) comprend la fourniture et la mise en ceuvre du systéme de détection
antivol des ouvrages.

A ce titre, il comprend notamment :
e Dépose des anciens portiques et consignation des réseaux
e La fourniture des portiques antivol,
e Leur pose et leur implantation en cohérence avec les flux,
e Leur raccordement aux réseaux électriques et de communication,
e Leur intégration avec les usages de la bibliotheque,
o Le paramétrage et la mise en service,
e La communication des besoins électriques pour le lot 4.

2.3 LOT 3 - Systeme de contréle d’acces électronique

Le lot 3 comprend l'installation compléte du systéme de contréle d’acces électronique.

A ce titre, il comprend notamment :

e La fourniture, linstallation et la configuration de la solution électronique de contréle
d’acces,

e Le paramétrage du systeme (utilisateurs, droits, scénarios de fonctionnement),

e L’intégration avec les équipements de terrain (lecteurs, passages rapides, interfaces),
en lien avec le titulaire du lot 1,

e La connexion aux systemes de supervision et de gestion existants,

e La mise en service et la validation fonctionnelle.

2.4 LOT 4 - Cablage CFO/ Cfa

Le lot 4 comprend les cheminements de cébles.

A ce titre, il comprend notamment :
o La fourniture, le tirage de céble de I'ensemble des alimentations techniques (compris
chemins de cables).

25 LOT5-SSI

Le lot 5 comprend la réalisation des interfaces entre les équipements de contrble d’acces et le
systéme de sécurité incendie.

A ce titre, il comprend notamment :
e L'asservissement des passages rapides et équipements associés au SSI existant,
e La mise en ceuvre des circuits de commande de déverrouillage en cas d’alarme
incendie,
e La fourniture et la pose des liaisons de sécurité (cables résistants au feu, interfaces),
e Laréalisation des essais fonctionnels en lien avec le coordinateur SSl,
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e La validation de la conformité aux exigences réglementaires applicables aux
établissements recevant du public,
e Lamise a jour des documents SSI existants.

Le titulaire du lot 5 est responsable de la conformité des installations au regard des exigences
de sécurité incendie et du bon fonctionnement des automatismes de sécurité.

3. REGLEMENTATION

Le titulaire du présent lot doit toutes les prestations nécessaires a la mise en ceuvre et a la
protection de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Les installations doivent étre
conformes aux normes et textes réglementaires dans leur derniére édition en vigueur a la date
de remise des offres, en particulier :

e Décrets d’application :

oDécret n°88-1056 du 14/11/1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

oDécret n°2010-1016 du 30/08/2010 relatif aux obligations de I'employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux de travail,

oDécret n°2010-1017 du 30/08/2010 relatif aux obligations des Maitres d’ouvrage
entreprenant la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir
des travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations
électriques,

oDécret n°2010-1018 du 30/08/2010 portant diverses dispositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail,

e Le code du travail.
e Courants forts — Basse tension (Documents dernieres éditions) :

o NF C15-100 — Edition 2002 et additifs : Installations électriques basse tension,
o NF C15-103 : Guide pratique, choix des matériels électriques (y compris les
canalisations en fonction des influences externes),

e Courants faibles

o NF EN 60950-1 et additifs : Matériel de traitement de I'information — Sécurité — Partie
1 : exigences générales,

o UTE C98-011 : Regles particulieres de sécurité pour les matériels destinés a étre
reliés aux réseaux de télécommunication,

o ISO/IEC 11801-1 : Technologie de I'information — Cablage générique des locaux
utilisateurs — Exigences générales,

o ISO/IEC 11801-3 : Technologie de I'information — Cablage générique des locaux
utilisateurs — Locaux industriels,

o IEC 60603-7-51 (connecteurs RJ45 blindés de Catégorie 6A),

I
11 sur 37 [ —
e w—

ENS DE LYON



Cabhier des clauses techniques particulieres n°2026-22 lot 2 : Systéme Anti-vol

o IEC 60512-99-001 : Evaluation des connecteurs RJ45 pour alimentation PoE (avec
certification),

o EN 50288 — Parties 2.1 et 2.2 : cables métalliques a éléments multiples utilisés pour
les transmissions et les commandes analogiques et numériques,

o NF C15-900 : Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie. Installation
des réseaux de communication.

e Autres

o Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'UTE dans
leurs derniéres éditions,

o Les décrets, réglements ou normalisations complétant ou modifiant les
documents susvisés qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent
devis et connus au jour de I'adjudication,

o Les décrets, circulaires d'application, ainsi que les notes techniques relatifs aux
prescriptions ci-dessus.

4. PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT
(LOT 2)

Dans le cadre de la présente opération, le titulaire doit intégrer dans son offre 'ensemble des
prestations nécessaires a la prise en compte des contraintes spécifiques liées au site, et
notamment & son exploitation en continu et au bon fonctionnement de ses équipements.

Ces prestations, non exhaustives, sont réputées incluses dans le forfait du titulaire et sont
exécutées sans supplément, sauf disposition contraire explicitement mentionnée.

4.1.1 Maintien des installations existantes

Les travaux se dérouleront partiellement en période de fermeture de I'établissement, pendant
la période des fétes de fin d'année.

Dans le cas ou certains travaux doivent se produire en période d'ouverture, le titulaire doit
assurer en permanence le maintien en état de fonctionnement des installations existantes
situées en dehors de la zone d’intervention, susceptibles d’étre impactées directement ou
indirectement par les travaux.

A ce titre, il devra doit notamment :

¢ Analyser en amont les incidences des travaux sur les installations existantes,

e Mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les coupures
intempestives,

e Prévoir, si nécessaire, des dispositifs de continuité de service (alimentation provisoire,
by-pass, phasage des interventions),

o Planifier les éventuelles coupures en concertation avec le Maitre d’Ouvrage et les
exploitants,
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e Assurer le rétablissement complet et définitif des installations en fin d’intervention

4.1.2 Fixations et supports

Le titulaire doit la fourniture, la pose et 'ensemble des sujétions liées a la mise en ceuvre des
supports et fixations nécessaires aux ouvrages.

Les prescriptions suivantes doivent étre strictement respectées :

e Toutes les fixations doivent étre réalisées sur les structures porteuses du batiment,

e Les plafonds suspendus ainsi que leurs suspentes ne peuvent en aucun cas servir de
support aux équipements ou cheminements,

e Les supports doivent étre dimensionnés en fonction des charges, des contraintes
mécaniques et des prescriptions du fabricant,

e L’ensemble des dispositifs doit garantir la pérennité et la sécurité des installations.

Dans le cas ou les fixations de supports altérent certains éléments de structure, le titulaire doit
rétablir ces éléments.

4.1.3 Percements, réservations et interfaces

Le titulaire a a sa charge I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation des passages de
réseaux et a l'intégration des équipements dans I'existant.

Cela comprend notamment :

e Les percements, carottages, saignées et réservations nécessaires, y compris saignées

dans le sol pour le passage des cébles,

e Les encastrements et scellements dans tous types de parais,

e Les adaptations nécessaires au niveau des structures existantes,

e La coordination avec les autres corps d’état pour la gestion des interfaces,

e La prise en compte des contraintes structurelles et architecturales du batiment.
La réalisation des passages de cébles doit étre réalisée dans le respect des exigences
techniques et fonctionnelles du batiment.

Le titulaire doit notamment assurer :
e L’exécution des traversées de planchers et parois,
e Lareprise des cavités existantes ou créees,
e La mise en ceuvre de dispositifs de fermeture adaptés incluant :
o Plagues de recouvrement au sol,
o Dispositifs garantissant la sécurité des usagers,
o Solutions assurant la continuité des performances coupe-feu et
acoustiques,
e Une intégration esthétique soignée et cohérente avec I'environnement existant.
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4.1.4 Rebouchages et remise en état des parois

A lissue des travaux, le titulaire doit assurer une remise en état compléte des ouvrages
impacteés.

Les prestations comprendront notamment :

o Le rebouchage de 'ensemble des percements realises,

e Lareconstitution des parois (cloisons, planchers, murs),

e Le rétablissement des performances coupe-feu initiales conformément a la
réglementation en vigueur,

¢ Le maintien ou la reconstitution de l'isolation acoustique existante,

e La mise en ceuvre de produits et techniques conformes aux exigences normatives et
aux regles de l'art.

4.1.5 Moyens d’acceés, levage et intervention en hauteur

Le titulaire doit prévoir tous les moyens nécessaires a I'exécution des travaux dans les
conditions requises de sécurité et d’efficacité.

Cela inclut notamment :

e Lafourniture et la mise en ceuvre des engins de levage,

e L'utilisation de plateformes élévatrices,

o La mise en place d’échafaudages,

¢ Le montage, I'adaptation et le démontage de ces installations,

e La vérification de la conformité de ces équipements aux réglementations en vigueur.

Aucune contrainte d’acceés ne pourra justifier une adaptation financiére ultérieure.

4.1.6 Protection des existants

Les titulaires des lots doivent assurer la protection des zones d’intervention ainsi que des
équipements existants pendant toute la durée des travaux.

A ce titre, ils doivent :
e Protéger les sols contre les chutes d’objets,
 Eviter toute dégradation liée aux circulations d’engins ou manutentions,
e Protéger les équipements et ouvrages situés a proximité des zones de travaux,
¢ Mettre en place des dispositifs adaptés (bachage, protection rigide),
¢ Remettre en état les lieux en cas de dégradation constatée.

4.1.7 Traitement des supports métalliques
Tous les éléments métalliques mis en ceuvre doivent faire I'objet d’'un traitement approprié.

Les prestations comprendront :
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e La protection anticorrosion de 'ensemble des supports,

e L’application des couches de peinture de finition,

e Le respect des prescriptions techniques et esthétiques du site,
e L’assurance de la durabilité des installations dans le temps.

4.1.8 Nettoyage, gestion des déchets et remise en état

Le titulaire doit assurer le maintien en propreté du chantier pendant toute la durée des
travaux.

Les obligations comprennent notamment :

¢ Le nettoyage quotidien des zones d’intervention,

e [’évacuation réguliére des déchets et gravats,

¢ Le maintien de conditions d’acces propres et sécurisées,
¢ Le nettoyage final avant réception,

e Laremise en état compléte des locaux impactés.

4.1.9 Contraintes spécifiques — Intervention en site occupé

Il est expressément rappelé que I'ensemble des travaux doit se dérouler au sein du batiment,
partiellement en période de fermeture, en zone non-occupée.

Toutefois, si tout ou partie des travaux doivent étre effectués en période d'ouverture, de site
occupé aforte fréquentation, le titulaire doit porter une attention particuliére aux points suivants

e La qualité et lI'expérience du personnel affecté au chantier, notamment en
environnement occupé,

¢ La limitation stricte des nuisances (bruit, poussiéres, perturbations),

o |’adaptation des méthodes d’intervention aux contraintes du site,

e La sécurisation permanente des zones d’intervention vis-a-vis des usagers.

Les zones de travaux, ainsi que les cheminements d’accés, doivent impérativement étre
nettoyés a la fin de chaque journée d’intervention.

A noter qu'une plage d'intervention est possible pour effectuer des travaux bruyants en période
de fermeture de I'établissement.

Le respect du planning est un élément primordial.
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5. CARACTERE INDICATIF DES DOCUMENTS

Le titulaire présentera un cahier d’appareillage et les échantillons qui lui seront demandés. Il
doit obtenir I'accord de la Maitrise d’ceuvre avant d’effectuer ses approvisionnements.

Les dispositions techniques, dispositifs de protection, schémas, sections et type des
canalisations, indiqués dans le présent document. Les travaux doivent étre réalisés suivant le
programme prévu et aboutir a leur entier achévement, en parfait état de fonctionnement sur
les points d'utilisation désignés. En conséquence, il ne pourra étre invoqué une erreur,
omission ou imprécision aux présents documents pour justifier d'un défaut de fourniture ou de
mise en ceuvre, étant entendu que le titulaire s'est rendu compte des travaux a effectuer, de
leur importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles
aux détails qui pourraient étre omis.

6. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Le titulaire du présent lot doit faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses
travaux, aupres des services techniques intéressés dont certains sont déja en lien avec I'ENS

e Le bureau de Contréle

e Le coordinateur S.P.S.

e La Direction Sécurité du Maitre d'Ouvrage
e Le coordinateur SSI

Le titulaire du présent lot doit tenir le Maitre d'ceuvre informé de ses demandes d'agrément, et
lui remettre une copie des accords obtenus. Il supporte les frais de maodifications éventuelles,
demandées par les Services concernés.

Le personnel intervenant sur le site doit obligatoirement étre identifié (nom du titulaire et de la
personne). Toute personne non identifiée sera doit étre immédiatement priée de quitter
I'établissement.

Le titulaire doit fournir les titres d’habilitation de son personnel, avant toute intervention sur les
installations électriques, méme hors tension.

Le titulaire est réputé avoir pris en compte dans sa proposition 'ensemble des obligations
auxquelles elles sont il est soumis dans le cadre de la sécurité et de protection de la santé.
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/. DOCUMENTS A FOURNIR

Tous les plans d’exécution seront établis par le titulaire du présent lot sur la base des plans
mis a jour par le Maitre d'CEuvre lors de la signature des marchés. lls seront mis a jour au fur
et a mesure des modifications des plans du batiment et/ou des installations.

La vérification et la mise au point avec le Maitre d'CEuvre des documents présentés par le
titulaire du présent lot lui en laisse I'entiére responsabilité ; cette vérification ayant pour seul
objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif et aux
plans de définition. Toute exécution prématurée, faute d'avoir soumis en temps utiles les plans
a l'approbation du Maitre d'CEuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité du titulaire du
présent lot et les modifications qui pourraient lui étre demandées sera entierement a sa charge,
y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

7.1 Avant les travaux

Le titulaire du présent lot doit fournir au Maitre d’ceuvre pour accord, les piéces suivantes :

e Les échantillons et documentations techniques des matériels prévus,

e Les plans d'implantation de tous les appareils et des boites de raccordements,

e Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,

e Le synoptique d'architecture matérielle du systéme de contrdle d'acces.

e Les carnets de détails de mise en ceuvre (environnements de portes, coffret UTL, etc.),
¢ Le bilan de puissance électrique des matériels installés,

¢ L'analyse fonctionnelle contréle d'acces,

e Le planning d'exécution des travaux,

e Lalliste et durée des formations prévues.

7.2 Alafin des travaux

Les dossiers des ouvrages exécutés DOE doit étre établi a partir des derniers plans.
lIs doivent inclure les documents “certifiés conformes a I'exécution” suivants :

e Les documents listés ci-dessus mis a jour, représentant I'installation tel que construite,

e Le certificat de conformité des installations,

e Les fiches des essais et d’autocontroles,

e Les notices de montage des matériels installés nécessitant d’étre entierement ou
partiellement démontés pour la maintenance,

e Les notices d’exploitation et d'entretien (en francais) de tous les équipements, les
prescriptions de maintenance avec un descriptif des opérations a effectuer et leur
périodicité.

e La nomenclature des matériels installés, avec indication des éléments suivants :

o Les références exactes des matériels et les coordonnées des fournisseurs,
o Les certificats de garantie des équipements (préciser la date de départ et la durée
de garantie).
I .
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o La documentation fonctionnelle des logiciels et licences,

e Laliste des piéces de rechange le cas échéant,

e Les procés-verbaux de conformité des matériaux mis en ceuvre,

e Le proces-verbal de mise en service,

¢ Lafiche de suivi des formations signée

e Le support de formation

¢ L'inventaire des éléments actifs sur un modéle fourni par le maitre d'ouvrage y compris
la version firmware de chaque élément.

Tous ces documents doivent étre fournis selon les modalités précisées au CCAP.

8. QUALIFICATION DU PERSONNEL

Il est obligatoire que le titulaire soit spécialisé dans l'intégration des systémes de sireté
(conception, installation, programmation) :

o Systémes d’antivol : Certification constructeur

Le Titulaire s’engage a détenir les certifications, qualifications, habilitations nécessaires a
I'exécution des prestations pour toute la durée du marché.

Les CV du personnel dédié au projet seront a fournir dans les offres.

9. MATERIELS REGLEMENTAIRES

Le titulaire du présent lot doit fournir du matériel de premiére qualité portant la marque
nationale de conformité NF et CE.

Les matériaux et matériels utilisés doivent étre neufs, avoir les caractéristiqgues
correspondantes aux influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre
exactement aux conditions nécessaires a une parfaite exécution des travaux demandés et au
fonctionnement des installations, la présente spécification n'étant pas restrictive.

10. SECURITE DES PERSONNES

Avant tout démarrage de travaux et suivant les délais contractuels, le titulaire du présent lot
doit établir et transmettre au coordonnateur désigné par le Maitre d’Ouvrage, son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ainsi qu’un Plan de prévention spécifique
a 'ENS de Lyon.

Le titulaire doit effectuer une inspection commune.

Le titulaire du présent lot doit remettre au maitre d’ceuvre ou a son représentant tous les
procés-verbaux d'essais ou de référence que celui-ci demandera. Le maitre d’ceuvre peut
demander, s'il le juge utile de nouveaux essais et reste seul décisionnaire de I'acceptation de
ce matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité du titulaire du présent lot.
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11.

CYBERSECURITE

Le présent projet impactant des systemes liés a la sOreté étant important pour le maitre
d'ouvrage, les systemes traitant des données pourront étre audités d'un point de vue sécurité
informatique par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit se conformer a la Politique de Sécurité du Systéme d'Information (PSSI) du
maitre d'ouvrage qu'il doit demander ou a défaut, suivre les recommandations suivantes :

12.

Les systémes d’exploitation doivent étre maintenus a jour (suivant derniéres versions
éditées par les fabricants)

L’ensemble des firmwares liées aux installations doivent étre mis a jour en derniére
version

Les mots de passes respecteront des criteres de complexités (12 caractéres,
majuscules, minuscules, chiffres et symbole)

L'ensemble des adresses d'acceés, identifiants et mots de passe doit étre consigné dans
un fichier. Le fichier doit étre remis au maitre d'ouvrage a la réception des installations.
Le maitre d'ouvrage aura par ailleurs été formé pour réaliser a sa guise les
modifications des données.

Des mots de passe différents doivent étre utilisés en fonction des équipements et par
type de profils (administrateur, maintenance, ...).

Une architecture avec un cloisonnement physique ou logiciel (type VLAN) doit étre
mise en place par le titulaire du présent lot.

L'identifiant et le mot de passe du profil de niveau de droit le plus élevé doit étre fourni
au maitre d'ouvrage.

Les matériels déposés seront préalablement purgés de toutes les données
personnelles gu'ils contiennent ou seront rendus inutilisables, sur site.

PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du présent lot est responsable, jusqu'a la réception, de la protection de ses
ouvrages. A cet effet, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et
toutes dégradations.

Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre son installation en état sans pouvoir prétendre
a une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés.
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13. CONTROLES ET ESSAIS

Avant toute procédure de réception, le titulaire du présent lot doit réaliser, sous sa seule
responsabilité, I'ensemble des opérations d’autocontréle, d’essais et de vérifications
nécessaires afin de garantir le parfait fonctionnement des installations.

13.1 Autocontrbles et essais a réaliser

Le titulaire doit notamment procéder aux opérations suivantes :

o Mesure de l'isolement des circuits, conformément aux prescriptions de la norme NF
C 15-100, afin de vérifier 'absence de défaut d’isolement sur 'ensemble des réseaux
réalisés (courants forts et courants faibles si applicable),

¢ Mesure des tensions en charge, permettant de vérifier la conformité des
alimentations électriques des équipements (portiques, portillons, lecteurs, antivol,
etc.) dans leurs conditions réelles de fonctionnement,

e Vérification compléte du systéme antivol, incluant notamment :

o Le bon fonctionnement des portiques

o La détection et la gestion des accés refusés avec le lot 1,

o La communication avec les systémes de supervision,

o Le bon fonctionnement des scénarii de sécurité (notamment interaction avec le
SSI), en lien avec le lot 1.

Le titulaire doit formaliser ces essais dans des procédures de recette internes, documentées
et exploitables.

Pour conduire ces essais dans le cadre du programme décrit plus haut, décliné en plusieurs
lots, le titulaire du lot 2 s'engage a coordonner ses actions en lien avec les autres titulaires des
lots, et notamment les lots 1 et 4.

13.2 Vérification des interfaces systemes
Une attention particuliére doit étre portée aux interfaces entre équipements, et notamment :

e L’interface entre les portiques et le systéme de contrble d’acceés,
¢ L’interaction avec le systeme de portiques.

Ces vérifications doivent faire partie intégrante de la procédure de recette.

13.3 Mise a disposition des moyens de contrble

Le titulaire doit mettre a disposition du maitre d’ceuvre, ou de son représentant, 'ensemble
des moyens nécessaires aux opérations de contrdle, et notamment :

e Les appareils de mesure adaptés et étalonnés,

e Le personnel qualifié nécessaire a la réalisation des essais,

e Les documents techniques et fiches de contrble associés.
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Ces moyens doivent étre disponibles :
¢ Pendant toute la phase d’exécution des travaux, pour les contrdles intermédiaires,
e Lors des opérations préalables a la réception,
e Lors des essais de fonctionnement et de validation.

13.4 Condition prealable a la réception
Les opérations de réception ne pourront étre engagées qu’apres :

e Lareéalisation compléte des autocontrdles par le titulaire,

e Lalevée des éventuelles non-conformités constatées,

e La transmission au maitre d’ceuvre des résultats d’essais et des procédures de
vérification.

14. RECEPTION DE L'INSTALLATION

La réception est subordonnée a un examen technique de linstallation et aux essais
fonctionnels tels que définis.

Il doit étre procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et cheminements
ainsi qu'a une vérification des paramétrages.

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante, sera systématiqguement
refusé.

Si les vérifications et essais qu'elle comporte ont donné satisfaction, cette réception pourra
étre prononcée ; sinon, elle sera ajournée jusqu'a ce que le titulaire du présent lot ait apporté
a l'installation les retouches nécessaires.

Jusqu'a ce que la réception soit prononcée, le titulaire du présent lot conserve la responsabilité
de son installation, méme si celle-ci est conduite par le personnel de I'établissement.

La réception comportera :
e La vérification contradictoire du parfait achévement des travaux et de la conformité des
installations réalisées avec le projet retenu,
e Les essais de l'installation,
e La fourniture des documents prévus aux conditions générales et au présent C.C.T.P.

I
21 sur 37 [ —
e w—

ENS DE LYON



Cabhier des clauses techniques particulieres n°2026-22 lot 2 : Systéme Anti-vol |

15. FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

Le titulaire du présent lot integre dans son offre 'ensemble des prestations de formation
nécessaires a la bonne prise en main, a I'exploitation courante et au paramétrage du systéme
antivol.

Cette formation doit étre spécifiquement adaptée aux utilisateurs finaux du site, & savoir les
agents de la bibliothéque de 'ENS Lyon.

15.1 Périmetre de la formation (lot 2)

La formation porte sur 'ensemble des éléments constituant le systéme mis en ceuvre,
incluant notamment :
¢ Le systéme anti-vol

La formation doit permettre aux agents :
e Dutiliser le systéme en exploitation quotidienne,
o D’effectuer les opérations courantes de gestion,
¢ De comprendre les principes généraux de fonctionnement.

15.2 Supports de formation

Le titulaire fournira un ensemble de supports pédagogiques adaptés, comprenant :
¢ Un manuel utilisateur spécifique au site,
¢ Un guide d’exploitation simplifié, orienté utilisateurs non techniques.

Ces documents doivent étre :

e Fournis en version papier et en version numérigue,
¢ Rédigés en langue francaise,
e Intégrés au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

15.3 Tracabilité des formations

A Iissue de la session, le titulaire établi une fiche de formation, comprenant :
e La date de la session,
e Sadurée,
e Le contenu abordé,
e Le nom du formateur,
e Laliste des participants,
o |’émargement des personnes formées.

Ces fiches doivent étre intégrées au DOE.
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15.4 Niveau d’exigence

La formation doit étre adaptée au niveau des utilisateurs, avec :
e Une approche pédagogique claire et progressive,
e Des démonstrations concréetes,
¢ Des mises en situation pratiques,
e Une capacité a rendre les agents autonomes sur les fonctions essentielles du systeme.

15.5 Engagement du titulaire

Le titulaire s’engage a :
e Assurer une formation compléete, cohérente avec le systéme installé,
e Adapter le contenu aux spécificités du site ENS,
e Garantir la bonne appropriation du systeme par les agents de la bibliotheque,
e Rester disponible pour répondre aux questions lors des phases de formation et de prise
en main.

16. GARANTIE

Le matériel fourni et installé dans le cadre du présent lot doit présenter un niveau de fiabilité
et de robustesse compatible avec une exploitation intensive, en fonctionnement continu.

A ce titre, I'ensemble des équipements et installations doit étre congu, dimensionné et mis en
ceuvre pour assurer un service permanent, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, sans
altération des performances.

16.1 Qualité du matériel et garantie
L’ensemble du matériel fourni dans le cadre du présent marché doit étre :

¢ Neuf, de premiére utilisation,
o Conforme aux normes en vigueur,
e Adapté aux contraintes d’exploitation du site (forte fréquentation, usage intensif).

Le titulaire garantit I'installation pour une durée minimale d’au moins cing (5) ans aprés l'arrét
de I'exploitation commerciale du produit, comprenant le remplacement des piéces essentielles
au bon fonctionnement de I'ouvrage.

La garantie propre au matériel est effective sur deux (2) ans aprés réception.
Cette garantie couvre notamment :

e Les défauts apparents ou non des matériels utilisés,

e Les vices de fabrication, de conception ou de mise en ceuvre,

¢ Le bon fonctionnement de I'installation dans son ensemble, ainsi que de chacun de
ses éléments constitutifs.
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La garantie s’applique piéces, main d’ceuvre et déplacements inclus.

Le titulaire demeure responsable, dans les mémes conditions, des fournitures, équipements
ou prestations réalisés par ses éventuels sous-traitants.

16.2 Suivi en exploitation et usure des matériels

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de procéder, au terme d’une période d’un (1) an
suivant la mise en service, a un constat contradictoire de 'état des installations.

Cette vérification portera notamment sur :

e Le niveau d'usure des équipements,

¢ Latenue dans le temps des éléments mécaniques,

o Lafiabilité du systeme en exploitation.
En cas d’usure prématurée ou anormale, non conforme a un usage normal du site, le titulaire
s’engage a:

e Remplacer ou remettre en état les équipements concernés,

e Sans qu’aucun surco(t ne puisse étre imputé au maitre d’ouvrage.

16.3 Responsabilité du titulaire
Le titulaire du présent lot assume I'entiére responsabilité :

e Des opérations de fabrication, fourniture, installation et mise en service des
équipements,

¢ Des dommages matériels ou corporels pouvant résulter de ses prestations,

e Des conséquences liées a un défaut de conception, de mise en ceuvre ou de
fonctionnement des installations.

A ce titre, il supporte toutes les conséquences financiéres des sinistres ou réclamations, y
compris les éventuels dommages et intéréts.

16.4 Interventions correctives

En cas de dysfonctionnement constaté pendant la période de garantie, le titulaire devra
intervenir dans les délais compatibles avec I'exploitation du site.

Le délai en cas de dysfonctionnement majeur et bloquant ne peut excéder 4h.

En cas de défaillance persistante ou de non-intervention dans les délais impartis :
e Le maitre d’ouvrage pourra mettre en demeure le titulaire d’intervenir,
e A défaut d’exécution, les travaux nécessaires pourront étre réalisés d’office par une
entreprise tierce,
e Les frais correspondants seront intégralement imputés au titulaire.
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16.5 Limites de responsabilité

Le titulaire ne pourra étre tenu responsable des dégradations ou dysfonctionnements résultant
directement :

¢ D’une mauvaise utilisation manifeste des équipements,

¢ De manceuvres inadaptées par le personnel du Maitre d’Ouvrage,

o D’interventions réalisées par des tiers non autorisés sur les installations.
Toutefois, il appartient au titulaire :

e D’assurer une formation adaptée des utilisateurs,

e De fournir des supports d’exploitation clairs,

¢ De signaler toute utilisation non conforme susceptible d’altérer le bon fonctionnement
du systéme.

16.6 Maintenance annuelle réglementaire

Le titulaire doit intégrer, dés la premiére année suivant la réception des prestations, la
réalisation des opérations de maintenance réglementaire des bornes antivols installés sur le
site.

A ce titre, deux (2) visites de maintenance réglementaire sont réalisées chaque année par une
société qualifiée. Ces visites ont pour objet de vérifier le bon fonctionnement de I'ensemble
des équipements, notamment les dispositifs de commande, de verrouillage, de sécurité, de
déverrouillage d'urgence, ainsi que le bon état général des installations.

Chaque visite donne lieu a I'établissement d'un rapport de contrble et de maintenance
mentionnant les vérifications réalisées, les éventuelles anomalies constatées et les actions
correctives préconisées.

Ces opérations réglementaires ont pour objectif de garantir le maintien en condition
opérationnelle des bornes antivols, ainsi que la sécurité des utilisateurs et la conformité des
installations aux exigences applicables. La réalisation de ces visites est obligatoire et réputée
incluse dans les prestations du marché ».
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CHAPITRE 2 - CLAUSES PARTICULIERES
17. INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

L’ensemble des installations de chantier et coffrets relévent de la responsabilité du lot 1.

Celainclut ;

¢ La mise en place de coffrets électriques de chantier (suivant besoins)

Toutefois, certains éléments demeurent a la charge du lot 2 dans son périmetre technique :
¢ La mise en place des protections et signalétiques en périphérie des zones de
chantier
e La mise en place des protections de chantier de type polyane dans les locaux sur les
sols et le mobilier
e Le nettoyage et le repli journalier du chantier
e La gestion des bennes et container avec tri sélectif pour les déchets chantier

17.1 Stockage chantier et base vie

Le stockage et le cantonnement de chantier sont réalisés dans un local disponible mis a
disposition du titulaire par le maitre d’ouvrage situé a proximité du chantier (localisation
définitive a confirmer par 'ENS). La base vie est commune a tous les lots.

Le titulaire du lot y prévoit le stockage de ses approvisionnements et de son outillage.

Le titulaire doit ainsi prévoir les dispositions nécessaires pour la mise en place des
équipements (armoires vestiaires, tables, chaises...) permettant aux compagnons de se
changer et de prendre leur repas conformément a la réglementation.

Il appartiendra au titulaire d’assurer I'entretien et la protection de cet espace.
Ce local doit étre repéré sur la porte en indiquant le nom du titulaire.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable en cas de vol du matériel
et ne pourra, de ce fait, en subir les conséquences financieres. Il est du ressort du titulaire de
prévoir les moyens adaptés au stockage de son matériel.

Le titulaire peut également prévoir le stockage du matériel dans ses locaux et prévoira les
dispositions nécessaires pour acheminer le matériel sur site sans que cela ne perturbe l'activité
des utilisateurs.

NOTA : Les installations de chantier mises en ceuvre ne devront pas bloquer ou géner les
acces aux locaux.
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17.2 Vestiaires et sanitaires

Le titulaire peut utiliser les sanitaires du batiment situés dans les espaces communs. Il doit
sensibiliser ses compagnons aux respects de la propreté de ces espaces communs. En cas
de plainte des utilisateurs et/ou des agents d'entretiens, cet acces aux sanitaires du batiment
sera supprimé.

18. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES
INSTALLATIONS EXISTANTES POUR LE LOT 2

L'ensemble des opérations prévues au présent CCTP concernent la dépose, les modifications
des installations existantes des antivols.

En complément des prestations définies précédemment, le titulaire du présent lot doit intégrer
dans son offre les prestations spécifiques suivantes, liées a I'adaptation des installations
existantes et a leur intégration fonctionnelle avec les nouveaux dispositifs de contréle d’acceés.

18.1 Dépose des installations existantes

Le titulaire du présent lot doit assurer la dépose compléte des portiques antivol existants,
comprenant notamment :

e La déconnexion des alimentations et liaisons associées,

e Le démontage des équipements en place,

e L’évacuation des matériels déposés conformément aux régles en vigueur,
o La mise en sécurité des installations pendant les opérations,

e La consignation des réseaux CFO / CFa

Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour limiter I'impact de ces opérations sur
I'exploitation du site.

18.2 Repositionnement et réimplantation des portiques
antivol

Dans le cadre du projet, les portiques antivols sont compatibles avec la technologie actuelle
et doivent étre positionnés afin d’étre alignés avec la nouvelle batterie de passages rapides.

A ce titre, le titulaire doit :

e Etudier et valider la nouvelle implantation en cohérence avec les flux d’usagers,
e Procéder a la dépose des anciens portiques et a la repose des portiques antivol,
e Assurer leur parfaite intégration dans la nouvelle configuration d’acces.
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18.3 Travaux d’adaptation du plancher

Le positionnement des portiques antivol entraine des modifications des ouvrages existants.
Le titulaire doit notamment assurer :

e Lareprise des réservations existantes lieées aux anciens emplacements,

e La création de nouvelles réservations si nécessaire,

e Les travaux de modification et d’adaptation du plancher (rebouchages, percements,
finitions), y compris avec I'appui d’un dispositif de type caméra thermique pour le
plancher chauffant.

o Laremise en état des revétements, dans le respect des exigences techniques et
esthétiques du site,

e Le maintien ou la reconstitution des performances éventuelles des ouvrages
(résistance mécanique, feu, acoustique).

18.4 Cablage et interfaces avec les passages rapides (lien
lot 1)

Le titulaire du lot 2 doit mettre en ceuvre un cablage dédié permettant I'interfagage fonctionnel
entre les portiques antivol et les passages rapides (lot 1).

Ce dispositif doit permettre :

e Latransmission d’'un signal de contact sec en cas de détection de tentative de sortie
non autorisée (alarme antivol),
e L’exploitation de ce signal par le systéme des passages rapides afin de provoquer :
o Le blocage des équipements,
o Ou le déclenchement d’'un scénario de sécurisation (selon paramétrage du
systéme global).
A ce titre, le titulaire doit :

e Prévoir et réaliser le cablage nécessaire entre les portiques antivol et le point de
raccordement défini pour les passages rapides,

e Mettre a disposition des interfaces de type contact sec normalisé,

e Assurer la compatibilité électrique et fonctionnelle avec les équipements du lot 1,

e Repérer et identifier clairement les liaisons pour faciliter les raccordements ultérieurs.

Le raccordement final sur les équipements de passages rapides est a la charge du titulaire du
lot 1 (Contréle d’accés Physique / Portiques), avec supervision du lot 2 sur la base des
interfaces mises a disposition (automates).
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18.5 Coordination inter-lots
Le titulaire du lot 2 doit assurer une coordination étroite avec :

e Le titulaire du lot 1 (passages rapides)
e Le titulaire du lot 4 (tirage de cable et raccordement) pour la cohérence des scénarios
d’exploitation.

Il doit notamment :

e Participer aux réunions de coordination technique en amont du projet,
e Transmettre les informations nécessaires a l'intégration des systémes,
e Adapter ses prestations en fonction des contraintes globales du projet.

A cette fin, il doit prévoir un temps de chefferie de projet.

19. CHEMINEMENTS & DISTRIBUTIONS

Dans le cadre de la présente opération, le titulaire doit prendre en compte les contraintes
particuliéres liées a I'implantation des équipements et a 'environnement existant, notamment
en ce qui concerne les cheminements et les distributions des réseaux courants forts et
courants faibles.

Les prestations décrites ci-aprés sont réputées incluses au marché.

19.1 Principe général de distribution (en lien avec le lot 4)

Le titulaire du lot 4 doit réaliser 'ensemble des cheminements et distributions nécessaires a
I'alimentation et au fonctionnement des équipements, notamment :

e Les passages rapides,

e Les portillons PMR,

e Les portigues antivols,

e Les lecteurs de badges et équipements de contrdle,
e Les interfaces avec les systémes existants.

Les réseaux a mettre en ceuvre comprennent :

e Les alimentations électriques (courants forts),
o Les réseaux de contrble d’acces et de supervision (courants faibles),
e Les liaisons de commande et d’échanges entre équipements.

La conception doit assurer :

I
29 sur 37 [ —
e w—

ENS DE LYON



Cabhier des clauses techniques particulieres n°2026-22 lot 2 : Systéme Anti-vol

e Une parfaite séparation des réseaux CFO / CFA / SSI,
e Une accessibilité et une maintenabilité des installations,
e Une intégration compatible avec les contraintes architecturales du site.

19.2 Reprise et adaptation des réseaux existants

Le projet s’inscrivant dans un environnement existant, le titulaire du lot 4, sous les instructions
du titulaire du lot 2, doit :

o Procéder a la reprise des cablages existants lorsque cela est techniquement
possible,

e Vérifier la conformité et I'aptitude a la réutilisation des réseaux en place,

o Adapter les installations existantes aux nouveaux équipements.

En cas d’'incompatibilité, le titulaire du lot 2 doit demander au titulaire du lot 4 de prévoir la
mise en place de nouveaux réseaux.

19.3 Cheminements horizontaux et verticaux

Les cheminements sont réalisés par le titulaire du lot 4, sur indications des titulaires des lots
1 et 2, en privilégiant les solutions suivantes :

e Utilisation des volumes techniques existants en faux-plafonds,

e Mise en ceuvre de chemins de cables adaptés,

e Utilisation de goulottes apparentes lorsque nécessaire, notamment en finition PVC ou
équivalente pour les zones visibles,

¢ Adaptation des cheminements aux contraintes de circulation et d’exploitation.

Les cheminements doivent étre dimensionnés pour permettre :

o Le passage des céables actuels et futurs,
e Une séparation claire des différents types de réseaux,
¢ Une maintenance aisée.

19.4 Saignées et intégration au bati

En complément des cheminements existants, le titulaire doit réaliser les adaptations
nécessaires pour le passage des cables jusqu’aux équipements dont il a la responsabilité au
titre du lot 2.

A ce titre, les prestations comprennent notamment :

e Laréalisation des saignées dans les sols ou parois existants, lorsque cela est
nécessaire pour le passage des réseaux,
e La création de passages entre zones techniques et zones d’équipements,
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e La mise en ceuvre de solutions adaptées aux contraintes du site.

Une attention particuliere doit étre portée :

e Alaprésence éventuelle de planchers techniques ou chauffants, notamment pour la
fixation des portiques antivols,

e Alalimitation des impacts sur les ouvrages existants,

e Ala coordination avec les autres corps d’état.

19.5 Contraintes spécifiques liées au site

Compte tenu de I'environnement de la bibliothéque, les dispositions suivantes doivent
étre respectées :

e Limitation des interventions en zones visibles,

e Intégration soignée des cheminements apparents,

e Prise en compte de la circulation des usagers,

e Adaptation aux contraintes d’exploitation en site occupé.

Le titulaire peut proposer, si nécessaire, des variantes techniques permettant d’améliorer
l'intégration des réseaux.

19.6 Coordination et validation

Avant toute mise en ceuvre, le titulaire du présent lot doit :
e Valider les cheminements proposés avec la maitrise d’ceuvre,
o Vérifier la compatibilité avec les installations existantes,
e Coordonner ses interventions avec les autres lots (notamment contréle d’acces,
passages rapides et SSI).
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20. EQUIPEMENTS ANTIVOLS (LOT 2)

20.1 Objet de la prestation

Le présent article traite exclusivement de la fourniture, de I'installation et de la mise en service
des équipements de détection antivol destinés a la bibliotheque.

Ces équipements ont pour vocation d’assurer :

e La protection des documents contre les sorties non autorisées,

e La détection des tentatives de fraude lors des flux entrants et sortants,
¢ Une intégration fonctionnelle avec les passages rapides,

e Une contribution a la sécurisation globale de I'espace bibliothéque.

20.2 Configuration imposeée

Le titulaire doit impérativement prévoir la mise en ceuvre d’un dispositif antivol respectant

la configuration suivante :

e Prévoir 3 passages antivols, soit 4 antennes, implantées en cohérence avec les flux
définis a l'intérieur du périmétre controlé,

e L'implantation en alignement direct avec les passages rapides représentés ci-
dessous,

e Lalargeur de passage adaptée aux flux de la bibliothéque et compatible avec les
cheminements existants,

e La compatibilité avec les dispositifs de marquage des ouvrages en place (ou a définir
par le maitre d’ouvrage).

Le dispositif doit &tre congu pour fonctionner en complément direct du contréle d’accés
physique, par I'utilisation d'un contact sec pour fermeture si détection.

(% Exigence impérative :

Les implantations doivent étre strictement conformes aux plans projet et compatibles avec
I'organisation des flux.

Toute solution incohérente avec les flux définis est considérée comme non conforme.

20.3 Contraintes d’implantation

Les équipements doivent étre congus et installés de maniere a:

e S’intégrer dans la configuration existante de la bibliotheque,
e Etre positionnés en cohérence avec les passages rapides,
e Ne pas créer de géne a la circulation des usagers,

e Garantir une couverture optimale de la zone de passage.
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Le titulaire devra vérifier en amont :

e La position des équipements par rapport aux passages rapides,
e Les contraintes liées au sol (réservations existantes, planchers, réseaux),
e La compatibilité avec les aménités architecturales (mobilier, vitrages, accueil).

Le repositionnement des implantations existantes et I’adaptation du plancher sont
inclus dans les prestations.

20.4 Typologie des equipements
Les équipements doivent obligatoirement étre de type :

e Portiques antivol dédiés aux bibliothéques,
e A détection électromagnétique des supports antivols,
e Sans obstacle physique au passage (systeme ouvert).

Les équipements doivent étre :

e Adaptés a une utilisation intensive,

e Concus pour un environnement ERP,

¢ Compatibles avec les technologies antivols en place et la remontée par
l'asservissement aux passages rapides.

Les solutions non adaptées aux flux intensifs ou non compatibles avec l'usage
bibliothéque sont rejetées.

20.5 Performances minimales exigées

Les équipements proposés doivent garantir :

¢ Une détection fiable et sans défaut des documents protégés,

e Un taux de détection conforme aux standards du secteur,

¢ Une absence de détection intempestive (fausses alarmes maitrisées),
¢ Un fonctionnement continu en environnement a forte fréquentation.

La détection doit étre assurée sur toute la largeur des passages.
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20.6 Fonctionnalités attendues
Le systéme antivol doit permettre :

e La détection automatique des sorties de documents non autorisées,
e Le déclenchement d’'une alarme visuelle et sonore,

¢ Un fonctionnement transparent pour les usagers,

e Une exploitation simple par le personnel.

Les équipements doivent étre adaptés a un usage en flux continu sans ralentissement notable
des déplacements.

20.7 Interfaces et interconnexions

Le titulaire doit prévoir 'ensemble des interfaces nécessaires avec les autres systemes du
projet, notamment :

e Les passages rapides,
o Le systéme de contrble d’acces,
o Les systémes d’information éventuels.

En particulier, le dispositif doit impérativement intégrer une sortie de type contact sec
permettant la transmission d’un signal en cas de détection antivol, destinée a étre exploitée
par les passages rapides pour déclencher un scénario de sécurité.

Les équipements doivent intégrer :

e Des entrées/sorties TOR,
e Les interfaces nécessaires au raccordement (lot 4),
e Un repérage clair des liaisons.

20.8 Exigences de sécurité
Les dispositifs antivols doivent :

e Garantir la sécurité des usagers,

¢ Ne pas constituer un obstacle physique ou un danger,

e Etre conformes aux normes applicables aux ERP.
Les alarmes doivent étre clairement identifiables sans créer de panique ni de nuisance
excessive.

Les équipements doivent étre implantés et protégés de maniére a éviter :

e Les dégradations,
e Les manipulations non autorisées.
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20.9 Responsabilités du titulaire
Le titulaire du présent lot est responsable :

e Du bon dimensionnement du systéme antivol,

¢ De la pertinence de son implantation par rapport aux flux,

o De l'intégration avec les passages rapides,

e De la mise a disposition des interfaces nécessaires aux autres lots,
¢ Du bon fonctionnement global du systeme en conditions réelles.

Aucune réserve liée a une mauvaise coordination avec les autres systémes ou a une
implantation inadaptée ne sera acceptée.

21. MAIN D’OEUVRE

21.1 Géncéralités

Le titulaire du présent lot doit inclure dans son offre 'ensemble des moyens humains
nécessaires a la réalisation compléte des prestations, incluant :

e La dépose et I'évacuation de I'existant,
e La livraison,

e La manutention,

e Lapose,

e Leréglage,

e Le paramétrage local,

e Les essais,

e La mise en service des équipements.

La main d’ceuvre doit étre qualifiée et expérimentée pour ce type d’équipements, notamment
les bornes antivols en environnement recevant du public.

21.2 Qualification du personnel
Le titulaire doit mobiliser du personnel présentant les compétences suivantes :

e Techniciens qualifiés en installation d’équipements antivols

e Personnel formé aux systémes de détection antivol.

e Capacité a intervenir en environnement contraint (ERP, site occupé),

e Connaissance des exigences de sécurité liées aux équipements automatisés.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier, a la demande de la maitrise d’ceuvre, des
gualifications et expériences de son personnel.
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21.3 Effectifs et organisation
Le titulaire doit adapter les effectifs en fonction :

e Du planning de réalisation,
e Des contraintes d’intervention sur site occupé,
o Des phases critiques (pose, réglages, essais).

[l doit notamment prévoir :

e Une équipe dédiée a la pose des équipements,
e Un technicien spécialisé pour les réglages et la mise en service,
e Un référent technique pour la coordination avec les autres lots.

21.4 Prestations comprises dans la main d’ceuvre
La main d’ceuvre du titulaire comprend notamment :
21.4.1 Livraison et manutention

o Dépose et évacuation du matériel existant

e Déchargement des équipements,

¢ Manutention jusqu’aux zones d’installation,

e Protection des équipements jusqu’a leur mise en ceuvre.

21.4.2 Implantation et pose

e Tragage des implantations,

¢ Mise en place des supports et fixations,

¢ Installation compléte des équipements (borne antivols)
¢ Ajustement et mise a niveau.

21.4.3 Assistance a l'intégration
Présence sur site lors des phases d’intégration avec :

e Le systéme de contrdle d’acces (lots 1 et 3),
e Le raccordement SSI (lot 5),
e La participation aux essais inter-lots.

21.4.4 Contraintes liées au site
Le titulaire doit impérativement prendre en compte les contraintes suivantes :

e Intervention en site occupé (bibliothéque en fonctionnement),
e Nécessité de limiter les nuisances (bruit, poussiére, géne aux usagers),
e Respect des consignes de sécurité du site,
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e Adaptation des horaires d’intervention si nécessaire.

Une attention particuliere doit étre portée a :

e La propreté des zones d’intervention,
e La protection des installations existantes,
o Laremise en état quotidienne des zones de travail.

21.4.5 Coordination inter-lots
Le titulaire doit assurer une coordination étroite avec :

o Lelot4 (CFO/CFA) pour les raccordements,

o Le lot 3 (contréle d’acceés) pour les interfaces fonctionnelles,

e Lelot1 (Portiques de contrble d’acces) pour les interactions de sécurité,
e Lelot5 (SSI) pour les fonctions de sécurité incendie.

Le titulaire doit participer aux réunions de chantier et aux phases d’essais.

21.5 Responsabilités
Le titulaire est entierement responsable :

e De la qualité de la mise en ceuvre,

¢ Du bon fonctionnement des équipements,

e De la conformité aux exigences du présent CCTP,
¢ De la bonne coordination avec les autres lots.

Aucune réserve liée a un défaut de main d’ceuvre, d’organisation ou de coordination ne sera
admise.

21.6 Exigence de résultat

La main d’ceuvre fournie doit permettre d’obtenir :

¢ Une installation parfaitement fonctionnelle,

¢ Une fluidité des passages conforme aux performances attendues,
¢ Une intégration compléte dans le systéme global,

¢ Une mise en service sans réserve majeure.

22. Liste des annexes

Néant.
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