MAISON D'ARRET D'AJACCIO

REFECTION DES CELLULES - CREATION D’UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

PPGF
LOT 01 - Magonnerie - démolition -carrelage
14/03/2024
£ . TOTAL Sous Total
Désignation V] Q PU €HT €HT €HT
1 Réaménagement des cellules
1,1 |Travaux Cellule arrivants (7,50 m?) (3 semaines)
démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
111 travail, compris évacuation ens| 1,00 - €
112 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 - €
1,1,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 - €
1,1,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 1,00 - €
1,1,5 |Démolition de sols carrelage m? 7,50 - €
1,1,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 3,10 - €
Carrelage :
1,1,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 - €
1,1,8 [Ragréage m? 7,50 - €
1,1,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 7,00 - € 0,00
1,2 Travaux Cellule QD
démolition :
1,2,1 [Dépose d'équipements sanitaires ens 1,00 - €
1,2,2 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 - €
1,2,3 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 1,00 - €
1,2,4 [Démolition de sols résine m? 7,50 - €
1,2,5 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 3,10 - €
1,2,6 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 - €
Sol :
1,2,7 |Ragréage + barriere anti humidité m? 7,50 - €
1,2,8 |Revétement de sol Résine m? 7,50 - € 0,00
1,3 Travaux Cellule QSL (13,23 m? + 7,05 m?)
Macgonnerie démolition bloc sanitaire :
1,3,1 Démolitions/dépose, sanitaires, carrelage, ..., compris évacuation ens 1,00 - £ - £
1,4 Travaux Cellule 110 - 111 (12,35 m? + 11,55 m?)
Démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
141 travail, compris évacuation ens| 2,00 - €
14,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 - €
1,4,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 2,00 - €
1,4,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 2,00 - €
1,4,5 |Démolition de sols carrelage m? 23,80 - €
1,4,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,20 - €
Carrelage :
1,4,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 - €
1,4,8 [Ragréage m? 23,80 - €
1,4,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 23,80 - € 0,00




1,5 Travaux Cellules 109 — 108 13,75 m? + 13,44 m?)
Démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
151 travail, compris évacuation ens 2,00 €
15,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 €
1,5,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 2,00 €
1,5,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 2,00 €
1,5,5 |Démolition de sols carrelage m? 27,20 €
1,5,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,00 €
Carrelage :
1,5,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 €
1,5,8 [Ragréage m? 27,20 €
1,5,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 27,20 € 0,00
1,6 Travaux Cellules 107 - 106 (11,30 m? + 12,63 m?)
Démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
161 travail, compris évacuation ens 2,00 €
16,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 €
1,6,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 2,00 €
1,6,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 2,00 €
1,6,5 [Démolition de sols carrelage m? 24,00 €
1,6,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,00 €
Carrelage :
1,6,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 €
1,6,8 [Ragréage m? 24,00 €
1,6,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 24,00 € 0,00
1,7 Travaux Cellule 105 (18,40 m?)
démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
L71 travail, compris évacuation ens 1,00 €
17,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 €
1,7,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 €
1,7,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 1,00 €
1,7,5 [Démolition de sols carrelage m? 18,40 €
1,7,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 €
Carrelage :
1,7,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 €
1,7,8 [Ragréage m? 18,40 €
1,7,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,40 € 0,00
1,8 Travaux Cellule 104 (17,98 m?)
démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
181 travail, compris évacuation ens 1,00 €
182 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 €
1,8,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 €
1,8,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 1,00 €
1,8,5 [Démolition de sols carrelage m? 18,00 €
1,8,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 €
Carrelage :
1,8,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 €
1,8,8 [Ragréage m? 18,00 €
1,8,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,00 € 0,00




1,9 Travaux Cellule 103 (18,15 m?)

démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
191 travail, compris évacuation ens 1,00 €
19,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 €
1,9,3 |Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 €
1,9,4 |Obturation d'ouverture apres intervention du lot plomberie ens 1,00 €
1,9,5 [Démolition de sols carrelage m? 18,40 €
1,9,6 |tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 €

Carrelage :
1,9,7 |création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 €
1,9,8 [Ragréage m? 18,10 €
1,9,9 |Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,10 € 0,00
1,10 Travaux Cellules 101 - 102 - bureau (7,55 m? + 7,55 m? + 7,60 m?)

démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1,101 travail, compris évacuation ens 3,00 €
1,102 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 €
1,10,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 3,00 €
1,10,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 3,00 €
1,10,5(Démolition de sols carrelage m? 22,70 €
1,10,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,20 €

Carrelage :
1,10,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 €
1,10,8|Ragréage m? 22,70 €
1,10,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 22,70 € 0,00




1,11

Travaux Cellule 210 - 211 (12,06 m? + 13,15 m?)
Démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de

1111 travail, compris évacuation ens 2,00 €
1,11,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 €
1,11,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 2,00 €
1,11,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 2,00 €
1,11,5(Démolition de sols carrelage m? 25,00 €
1,11,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,20 €

Carrelage :
1,11,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 €
1,11,8|Ragréage m? 25,00 €
1,11,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 25,00 € 0,00
1,12 Travaux Cellules 209 — 208 14,16 m? + 14,22 m?)

Démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1121 travail, compris évacuation ens 2,00 €
1,12,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 €
1,12,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 2,00 €
1,12,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 2,00 €
1,12,5(Démolition de sols carrelage m? 28,00 €
1,12,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,00 €

Carrelage :
1,12,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 €
1,12,8|Ragréage m? 28,00 €
1,12,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 28,00 € 0,00
1,13 Travaux Cellules 207 - 206 (11,69 m? + 13,48 m?)

Démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1131 travail, compris évacuation ens 2,00 €
1,132 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 €
1,13,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 2,00 €
1,13,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 2,00 €
1,13,5(Démolition de sols carrelage m? 25,00 €
1,13,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,00 €

Carrelage :
1,13,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 €
1,13,8|Ragréage m? 25,00 €
1,13,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 25,00 € 0,00
1,14 Travaux Cellule 205 (18,40 m?)

démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1141 travail, compris évacuation ens 1,00 €
1,142 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 €
1,14,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 €
1,14,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 1,00 €
1,14,5(Démolition de sols carrelage m? 18,40 €
1,14,6|tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 €

Carrelage :
1,14,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 €
1,14,8|Ragréage m? 18,40 €
1,14,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,40 € 0,00




1,15

Travaux Cellule 204 (17,98 m?)
démolition :
Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de

1151 travail, compris évacuation ens 1,00 - €
1,152 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 - €
1,15,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 - €
1,15,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 1,00 - €
1,15,5(Démolition de sols carrelage m? 18,00 - €
1,15,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 - €

Carrelage :
1,15,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 - €
1,15,8|Ragréage m? 18,00 - €
1,15,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,00 - £ 0,00

1,16 Travaux Cellule 203 (18,15 m?)

démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1,161 travail, compris évacuation ens 1,00 - €
1,16,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 - €
1,16,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 - €
1,16,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 1,00 - €
1,16,5(Démolition de sols carrelage m? 18,00 - €
1,16,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 - €

Carrelage :
1,16,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 - €
1,16,8|Ragréage m? 18,00 - €
1,16,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,00 - £ 0,00

1,17 Travaux Cellules 201 - 202 - bureau (8,07 m? + 8 m? + 8,07 m?)

démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1171 travail, compris évacuation ens 3,00 - €
117,2 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 2,00 - €
1,17,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 3,00 - €
1,17,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 3,00 - €
1,17,5(Démolition de sols carrelage m? 22,70 - €
1,17,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 6,20 - €

Carrelage :
1,17,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 1,00 - €
1,17,8|Ragréage m? 22,70 - £
1,17,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m2 22,70 - £ 0,00
1,18 Travaux Cellule 200 (18,25 m?)

démolition :

Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de
1,181 travail, compris évacuation ens 1,00 - €
1,182 Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation ens 1,00 - €
1,18,3|Créations d’ouverture dans gaine technique ens 1,00 - €
1,18,4|Obturation d'ouverture aprés intervention du lot plomberie ens 1,00 - €
1,18,5(Démolition de sols carrelage m? 18,00 - €
1,18,6[tranchées sous dallage pour réseaux EU ml 2,20 - €

Carrelage :
1,18,7|création Forme de pente pour création de douche a I'italienne m? 0,50 - €
1,18,8|Ragréage m? 18,00 - €
1,18,9(Revétement de sol en carrelage gré-ceram 30x30 m? 18,00 - £ 0,00

SOUS TOTAL Cellules

0,00




2 Travaux chaufferie
2,01 Réfection sol chaufferie m? 18,35 - €
2,02 Création d'un caniveau de sol ml 4,20 - £
2,03 Encoffrement coupe-feu de la canalisation gaz atrium RDC ml 8,20 - €
SOUS TOTAL Chaufferie 0,00
TOTAL lot 01 HT - € 0,00
TVA 10% - €
TOTALTTC - €




