

MAISON D'ARRET D'AJACCIO

REFECTION DES CELLULES - CREATION D'UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

DPGF
LOT 08 - METALLERIE

04/01/2023

28/06/2024

	Désignation	U	Q	PU €HT	TOTAL €HT
8,1	Travaux Cellule QD				
8,1,1	Modificationnn grille du sas d'entrée	ens	1,00		- €
					- €

TOTAL €HT	- €
TVA 10%	- €
TOTAL €HTTC	- €