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PRESENTATION DE L’OPERATION

Les espaces actuellement occupés par la Cour d’appel de Nancy sont le fruit d’une évolution d’un
ensemble bati depuis le XVlIlle siécle.

L’hotel de Craon est construit en 1713 par Germain Boffrand a I’emplacement d’un précédent hotel
particulier, I’hétel de Salm. L’installation de la cour souveraine dans 1’hétel particulier en 1751 modifie
les espaces intérieurs et entraine la construction de I’aile qui ferme la cour d’honneur au nord-est. Au sud-
est les batiments s’articulaient autour d’une « bassecour », dont les proportions ont été considérablement
réduites par la construction du corps sud a la fin du XIXe siécle, impliquant également la création d’un
nouvel accés en sus de 1’entrée d’origine sur la place de la Carriére.

Vue aérienne de l’hotel de Beauvau-Craon

L’hotel de Beauvau-Craon a une vocation d’édifice public depuis 1751. L’aménagement de la cour
souveraine a évolué au fur et & mesure des besoins : ajout d’une salle d’audience complémentaire,
création d’un second escalier monumental, cloisonnement de grands espaces en plusieurs bureaux.
L’hotel de Beauvau-Craon est un exemple de transformation d’une architecture domestique en
équipement judicaire, un établissement recevant du public aux fonctions spécifiques.

L’hotel de Craon est classé en totalité au titre des monuments historiques depuis 1924. L’édifice est situé
dans le périmétre du secteur sauvegardé de la ville et participe a I’intérét des « trois places » de Nancy,
inscrites au Patrimoine mondial de 1’Unesco.

La consultation des entreprises porte sur la création de cellules d’attente sécurisées pour la Cour
d’appel.

L’établissement est considéré comme un ERP de type L, pour les salles d’audience, et W, pour les
chambres, de catégorie 4. Le sous-sol qui accueillera les gedles n’est pas accessible au public, mais
faisant partie d’un ERP, certaines reégles s’appliquent notamment du point de vue de la sécurité
incendie.

Les travaux, objet d’une tranche unique, seront répartis en 4 lots, comme suit :
- Lotn°l : Magonnerie - Pierre de Taille - Gros ceuvre
- Lotn°2 : Menuiserie - Peinture
- Lot n°3: Electricité - CFO - CFA
- Lot n®4 : Plomberie - CVC.

La durée de I’intervention est estimée a 3 mois, hors période de préparation.
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LE PROJET D’ AMENAGEMENT

L’objectif des aménagements proposés dans le cadre de la présente opération est de créer des locaux
d’attente sécurisée pour la Cour d’appel, de simplifier I’accés aux différentes salles d’audience, de
réduire autant que possible le croisement des flux prévenus / public, afin de faciliter la maniére dont les
prévenus sont pris en charge durant les suspensions d’audience.

* ETAT ACTUEL

Actuellement, la Cour d’appel ne dispose pas de cellules d’attente sécurisées proprement dites, les
prévenus étant mis en attente :
- pour une comparution devant la cour des assises dans de divers bureaux de magistrats vides,
selon les disponibilités ;
- pour les autres chambres, dans une salle spécifique attenante a la salle d’audience du 1% étage
(salle des détenus), a laquelle on accéde en traversant celle-ci, et qui n’est pas insonorisée.

Les prévenus sont amenés a la Cour d’appel en véhicule et arrivent a dans la cour d’honneur, ils sont
introduits par la porte du parquet général et ensuite placés dans des bureaux de magistrats vides au rez-de-
chaussée, en attente d’étre conduits a la salle des assises par ’escalier de service coupe-feu au bout du
couloir.

Pour accéder a la salle des détenus afférente a la salle d’audience, le parcours traverse en partie la zone
destinée au public.

Des sanitaires spécifiques sont aménagés a 1’entresol, sur ’un des paliers de 1’escalier de service.

* PROJET D’AMENAGEMENT

Les cellules d’attente seront aménagées au sous-sol de la Cour d’appel, dans I’espace a gauche de
I’actuelle chaufferie, occupé a présent par des archives.

L’espace disponible permettra ’installation de 5 gedles, d’une surface de 6,00 m? environ, d’un petit
espace d’attente pour les escortes et de sanitaires.

Les prévenus y seront conduits depuis la cour d’honneur par la porte située a I’angle est de celle-ci, en
traversant le couloir qui longe ’atelier au sous-sol.
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- Pour accéder a la salle des assises, ils ressortiront dans la cour d’honneur, emprunteront la porte
dans I’axe, puis le couloir longeant la facade nord-est de la cour qui les conduira a I’escalier de
service, passant par le futur bureau de déferrement, pour suivre ensuite le méme parcours
qu’aujourd’hui.

- Le parcours menant aux autres salles d’audience traversera I’actuelle chaufferie, puis empruntera
I’ascenseur pour arriver au 1% étage.
En cas d’impossibilité d’utiliser I’ascenseur, le parcours emprunté sera le méme que pour se
rendre a la salle des assises (sortie dans la cour d’honneur, escalier de service, etc.).

Pour la sécurisation des futures cellules d’attente, les 2 soupiraux de cet espace seront obstrués. Une
cloison magonnée sera mise en ceuvre devant ces soupiraux, qui servira également a créer un espace
technique, pour des besoins de ventilation, chauffage et éclairage des cellules.
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Pour la traversée de la chaufferie de maniére sécurisée, des cloisons coupe-feu délimiteront le parcours.
L’ouverture existante vers la salle d’archives située a gauche sera fermée et un nouveau passage sera
aménagé au bout du couloir, ce qu’impliquera la réouverture d’une ancienne baie (cf. plan ci-dessous).
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Parcours d'accés aux cellules d'attente
Parcours d'accés 3 la salle des assises

= = =f== Parcours d'accés a la salle d'audience

L’ensemble du parcours intérieur des détenus sera mis sous vidéosurveillance par extension du systéme
existant de la Cour d’appel.

Une détection incendie sera également prévue dans 1’ensemble des zones de circulation créées en dehors
des cellules.

Une zone de repos / repas pour les escortes sera aménagée dans 1’espace attenant a 1’escalier de service
a I’angle nord de la Cour d’appel. Outre un rafraichissement de peinture, I’intervention comprendra la
mise en place d’un téléphone fixe relié a I’autocom du site ainsi que de quelques prises électriques pour
de I’électroménager.
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Un bureau de déferrement, pour les entretiens avocats/détenus avant de passer en audience, sera créé a
I’entresol dans I’escalier des détenus, en face des sanitaires.

Un rafraichissement de peinture et la mise en place d’un point d’accés informatique sont prévus dans ce
local.
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX

e Lot n°l : MACONNERIE — PIERRE DE TAILLE — GROS-GEUVRE

Travaux préparatoires :
- Plans d’exécution et plans PAC.
- Sondages et investigations complémentaires : dalle en béton dans la chaufferie, réseaux intérieurs
existants, etc.

Installations de chantier :
- Amenée, pose, entretien, dépose, transport retour.
- Périmétre de sécurité. Panneau de chantier. Aire de stockage.
- Cantonnement de chantier - vestiaire / réfectoire de chantier et sanitaires de chantier.
- Branchements (électricité, eau, etc.).
- Repliement, nettoyage, manutention, évacuation des gravois en fin de chantier, remise en état des
lieux.
- Benne a gravois.

Echafaudages et protections :
- Moyens d’acces : ’ensemble des moyens d’acces (échafaudage 1éger, plancher de travail, etc.)
pour les besoins des différentes interventions du présent lot.
- Protection des baies par polyane et contreplaqué : portail d’accés au sous-sol, compris imposte.

Travaux de démolition / curage :
- Démolition de magonneries de toutes natures :
o pour ouverture de baie vers la salle des archives, compris reprises aprés dépose.
o carottage de macgonneries en moellons des voltes entre la chaufferie et la salle des
archives, pour déviation de réseaux.
- Démolition d’ouvrage en béton :
o marches en béton, compris palier pour acceés depuis la cour au sous-sol et palier vers
I’ascenseur ;
o murs en blocs béton : cf plan des démolitions ;
o découpe soignée de dalle en béton pour modification de I’emplacement de la pompe de
relevage dans la chaufferie ;
o démolition de socle en béton dans la chaufferie.
- Déposes diverses : rayonnages sur rails dans le futur espace cellules d’attente et revétements de
sol.
- Compris réfection de magonneries dégradées suite aux déposes.

Travaux de maconnerie / gros-ceuvre :
- Fourniture et pose de magonnerie a 2 faces alignée pour bouchement d’ouverture ;
- Murs en blocs de béton creux, compris chalnages, linteaux, raidisseurs, etc. :
o pour cellules d’attente et sanitaires — ép. 20 cm ;
o pour passage dans la chaufferie et création de sas — ép. 15 cm ;
Création de marches d’acces :
o en béton, pour accés au sous-sol depuis la cour d’honneur, compris fondations. Compris
notes de calcul ;
o en béton, a la sortie de la chaufferie vers ’ascenseur.
- Mobilier :
o Dbanquettes en béton, compris assise en lames de bois, dans la zone des cellules d’attente,
pour les escortes ;
o banquettes en béton avec angles et arétes arrondies, compris peinture de finition, a
I’intérieur des cellules d’attente.

Travaux de pierre de taille :
Nettoyage et rejointoyement par grande partie du dallage en pierre dans le local repos / repas.

Nancy — Cour d’appel Rapport de présentation
Agence Pierre-Yves CAILLAULT, ACMH page 8



Enduit / peinture :

- Application d’enduit, compris la protection des parties contigu€s non enduites, 1'hydratation des
parements, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives des enduits, les
essais demandés par l'architecte :

o alachaux pour les couloirs, SAS, locaux de repos / repas et local de déféremment ;
o hydrofuge pour les cellules d’attente et les sanitaires ;

- Résine au sol, compris forme de pente, pour I’espace détenus, compris couloirs ;

- Peinture sur corps chauffant ;

- Calfeutrement de baies : soupiraux dans ’espace cellules, fenétres et portes des locaux repos /
repas et de déferrement.

Réseaux :

- Réseau EP dans la cour : reprise de réseau existant suite a la modification de l'accés au sous-sol :
tranchée, canalisations, regard, tampon hydraulique en fonte 40x40, réfection de revétement de
sol. Compris tous les branchements nécessaires.

- Siphons d’évacuation pour 1’espace cellules d’attente, compris tranchées, branchement sur réseau
existant et réfection de sol.

Travaux divers :
- Mise en ceuvre de faux-plafonds CF en platre a haute résistance mécanique, coupe-feu 1h. Trappe
de visite. Compris assemblages et toutes sujétions de mise en ceuvre.
- Travaux de carrelage dans les sanitaires : fourniture et pose de carrelage et faience murale, tous
accessoires compris.
- Travaux d’accompagnement des autres lots.

Travaux en horaire décalé :
- Plus-value pour travaux en horaire décalé ou horaire de nuit, pour les travaux de démolition
pouvant engendrer d’importantes nuisances sonores.

e Lot n°2 : MENUISERIE — PEINTURE

Menuiseries neuves :
- Fourniture et pose de portes pour les cellules d’attente, compris serrures extérieures avec clefs ;
o une porte de cellule avec partie vitrée sécurisée et passe-menottes ;
o 4 portes de cellule modele avec partie vitrée sécurisée ;

- Fourniture et pose de porte accés a la zone sécurisée avec partie vitrée sécurisée et serrure
extérieure avec clef ;

Références portes zone sécurisée

- Fourniture et pose de portes pleines sous badges d’acces intérieur et extérieur (porte de la cour
intérieure vers le premier couloir et porte du couloir devant les scellés vers le couloir chaufferie) ;
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- Fourniture et pose de portes neuves en bois pour les autres espaces (archives, sanitaires, etc.).
- Divers : porte d’acces pour I’entretien de la pompe de relevage et placard technique pour tableau
divisionnaire.

Reprise de menuiseries :

- Reprise du portail d’entrée depuis la cour d’honneur suite a la modification de I’accés : dépose,
transport en atelier, modification du panneau bas pour correspondre aux nouvelles dimensions,
repose. Compris portail provisoire avec serrure.

- Remise en jeu des menuiseries des fenétres et portes existantes (soupiraux, local repos/repas,
local de déferrement).

- Reprise de parquet du local de déferrement : pongage et remise en peinture.

Peinture sur ouvrages de menuiserie neuve et reprises :

- Brossage, pongage et dépoussiérage.

- Rebouchage a I’enduit gras. Pongage.

- Finition par application de 2 couches de peinture a I’huile de lin et blanc de zinc broyé avec
addition de pigments naturels. Ces couches seront obligatoirement appliquées a la brosse pour
laisser transparaitre les veines du bois.

- Couleur dito existant. Glacis de finition.

- Peinture type Rustalon sur éléments métalliques.

Travaux de serrurerie :
- Fabrication et pose d’une grille en fer forgé a barreaux verticaux, compris serrure, pour sécuriser
I’acces aux caves voutees.

* Lot n°3 : ELECTRICITE / CFO - CFA

Etudes d’exécution :

Durant la période de préparation, I’entreprise fournira tous les documents techniques, fiches matériels et
plans d’exécution nécessaires a la bonne réalisation de ses prestations.

Ces documents seront également transmis au contrdleur technique pour avis.

Curage des équipements et matériels obsolétes :
Apres mise en fonctionnement des réseaux et équipements neufs, 'entreprise aura a charge le démontage,
I'évacuation des réseaux et équipements électriques obsolétes.

Travaux d’électricité :
- Fourniture et pose de luminaires adaptés pour : cellules, sanitaires, espaces communs, espaces de
repos, bureau de déferrement.
- Fourniture et pose de prises €lectriques pour 1’espace repose/repas et pour les zones de banquettes
des escortes.
- Compris cablage.

MARBURG LED DB STRALSUND LED DB
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SSI:

- Détecteurs d’incendie : extension du systéme de détection incendie dans les nouveaux locaux, y
compris dans I’ensemble des couloirs et passages créés. Cablage : fourniture et pose de cables
sous goulottes, jusqu'a la centrale SSI existante.

- Eclairage de sécurit¢ de la zone aménagée par des BAES (blocs autonomes) homologués,
conforme aux normes, implantés au-dessus des portes de sorties, sorties de secours, escaliers
circulations, dégagement et locaux techniques et reliés a I'armoire électrique.

Vidéosurveillance : mise en place d’une vidéosurveillance par extension du systéme existant de la cour
d’appel, avec renvoi vers le PC de sécurité a I’entrée de la cour d’appel (place Nelson Mandela).

Prises téléphoniques : mise en place de prises téléphoniques dans 1’espace de repos/repas des escortes et
sur le mur prés de la porte d’acces a la zone sécurisée.

* Lot n°4 : PLOMBERIE /CVC

Consignation de réseau :
Isolement des réseaux d'adduction en eau chaude et eau froide des blocs sanitaires futurs locaux
techniques.

Equipements sanitaires :
- Fourniture, pose et raccordement d’équipements sanitaires : cuvette WC, lavabo, urinoir en inox ;
- Branchement au réseau existant, compris toutes les adaptations nécessaires.
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Climatisation / chauffage :
- Fourniture et mise en place de climatisation autonomes pour les cellules sans ventilation directe.

- Compris raccordements électriques, sujétions de passages dans les murs et cloisons.
- Réseau de chauffage pour les cellules d’attente.
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