Marché de maitrise d’ceuvre (MOE) pour le projet de densification du batiment Moncey en Nouveaux Espaces de Travail a Lyon 3

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
‘ 1208333¢€ HT‘

* : répartition de la rémunération de I'€lément de mission au regard_du forfait de rémunération pour 'ensemble de I'€quipe de MOE
* répartition de la rémunération du cotraitant pour I'élément de mission considéré

‘Estimation prévisionnelle des travaux « C0» :
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FORFAIT REMUNERATION MISSION BASE

0,00 €

Taux mission de base, en % :

0,00 %

Missions complémentaires
DIA (inclus diagnostic PEMD)

Exploitation Maintenance — Conception

CSSI - Conception

Mobilier — Conception

Exploitation Maintenance — Réalisation
CSSI - Réalisation

Mobilier — Réalisation
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FORFAIT REMUNERATION MISSIONS 0.00€
COMPLEMENTAIRES '

[
TOTAL HT 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
TVA 20 % 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTALTTC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Désignation des missions

SOUS TOTAL (HT) Mission de base

Montant
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RECAPITULATIF
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Répartition par co-traitant
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SOUS TOTAL (HT) Missions complémentaires

SOUS TOTAL (HT) Mission de base + missions complémentaire

TVA 20 %

SOUS TOTAL (TTC) Mission de base + missions complémentaire
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