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SOMMAIRE DCE

Intitulé de la pièce

Version

v1 v2 v3 v4 v5 v6

date date date date date date

BTI SMP DCE Admin

x CCAP NON

x NON

x NON

x NON

x AE NON

x NON

x NON

x RC NON

x NON

x NON

x NON

x NON

x NON

x NON

DCE Technique

x CCTP NON

x DPGF NON

x NON

x OUI

x Programme technique détaillé OUI

x OUI

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

x xxx OUI / NON

Le candidat atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du DCE tel que décrit ci-dessus

0

Opération : Maîtrise d’œuvre (MOE) pour la densification du bâtiment Moncey en Nouveaux Espaces de Travail à Lyon 3 

remise contre 
engagement 

confidentialitéQUI ?

Annexe CCAP1 : échéancier paiement

Annexe CCAP2 : charte graphique SGAMI Sud-Est 

Annexe CCAP3 : process CHORUS

Annexe AE 1: personne nommément désignée

Annexe AE 2 : délai de remise des livrables

Annexe RC0 : sommaire DCE

Annexe RC1 : tableau des références équivalentes

Annexe RC2 : engagement de confidentialité entreprise

Annexe RC3 : engagement de confidentialité individuel

Annexe RC4 : attestation de visite des lieux

Annexe RC5 : tableau de questions / réponses

Annexe CCTP1 : Note de présentation du projet

Annexe CCTP2 : constitution des DOE et DEM

Annexe programme technique : 

                                                                 NOM : Signature : 

                                                                 Date : 


