

ESTIMATION

		Prestations de base			
Code article	Désignation	Unité	Quantité	PU	TOTAL HT Marché
VRD					
3.1	GENERALITES				
3.1.1	Signalisation temporaire	FT	1,00	- €	- €
3.1.2	Protection et déplacement de réseaux existants	FT	1,00	- €	- €
3.1.3	Etudes d'exécution	FT	1,00	- €	- €
3.1.4	Essais et dossier de récolement	FT	1,00	- €	- €
3.1.5	Sondages	FT	1,00	- €	- €
		SOUS TOTAL HT			- €
3.2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
3.2.1	Débroussaillage et dégagement des emprises	FT	1,00	- €	- €
3.2.2	Démolition de revêtements et structures	m2	30,00	- €	- €
		SOUS TOTAL HT			- €
3.3	TERRASSEMENTS				
3.3.1	Terrassement en déblais	m3	20,00	- €	- €
3.3.2	Evacuation des déblais	m3	20,00	- €	- €
3.3.3	Purges	m3	20,00	- €	- €
3.3.4	Fouille en tranchées				
3.3.4.1	Tranchée unique réseau CFO	ml	60,00	- €	- €
		SOUS TOTAL HT			- €
3.4	RESEAU CFO				
3.4.1	Fourreaux TPC 200	ml	60,00	- €	- €
3.4.2	Fourreaux TPC 160	ml	50,00	- €	- €
3.4.3	Fourreaux TPC 63	ml	15,00	- €	- €
3.4.4	Fourreaux TPC 63 et câblette Cu25²	ml	10,00	- €	- €
3.4.5	Chambre de tirage 30x30x30 et HA6 pour terre	U	1,00	- €	- €
3.4.6	Chambre de tirage 30x30x25	U	2,00	- €	- €
3.4.7	Chambre de tirage K2C	U	2,00	- €	- €
		SOUS TOTAL HT			- €
				TOTAL HT VRD	- €
				TVA 20%	- €
				TOTAL TTC	- €