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Ministére de I'Intérieur - CNICG _ Caserne GODEFROID - GAMINI 46 500 GRAMAT
Réparation du Clos et du Couvertdu Batiment 18 _ Démolition du Mur de Souténement et Reprofilage du Terrain

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | Quantité | Q vérifiée P.U (€) P. Global (€) Indice BT

LOTO02 : DEMOLITION _ GROS-(EUVRE _ VRD

2.2.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

22.1.1 Etudes d'exécution ens 1 BTO06

Installation /préparation/ désinstallation/démarches

22.1.2 administratives ens 1 BTO6
2.2.13 Implantation ens 1 BTO06
Sous-total Travaux Préliminaire
222 DEMOLITIONS
2.2.2.1 Menuiseries intérieures U 20 BTO06
2222 Faux plafonds et caissons horizontaux m2 305,00 BTO6
2223 Revétements muraux- faiences m2 82,50 BT06
22.2.4 Cloisonnements et doublages intérieurs m2 330,00 BTO06
2.2.2.5 Plancher béton de toute nature (compris marches) ml 16,0 BTO06
2.2.2.6 Chape-Revétement de sol dur ml 305,0 BTO06
2.2.2.7 Dallage de sol de toute nature m2 305,00 BTO6
2.2.2.8 Cheminée - conduit (compris étaiement) U 1 BTO6
2229 Superstructures,- magonneries de toutes natures m3 53,975 BT06
2.2.2.10 |Infrastructure m3 4,800 BTO06
2.2.2.11 |Garde-corps et cloture grillagée rigidé ml 35,0 BTO06
2.2.2.12 |Regard EP (contenant de l'amiante) U 3 BTO06
Sous-total Démolitions
223 TERRASSEMENTS
2231 Pleine masse m2 180,00 BT02
2232 Terrassements en tranchée m3 46,300 BT06
2233 Terrassements a I’intérieur du batiment existant. m3 161,310 BT06
2234 Remblaiement m3 35,700 BT02
Sous-total Terrassements
224 CONSOLIDATION DE FONDATIONS
2.24.1 Reprise en sous-ceuvre m3 5,775 BTO6
Sous-total Consolidation de Fondations
225 INFRASTRUCTURE EN BETON ARME
2.2.5.1 Massif en téte de pieux (M) -ratio 90 kg/m3 m3 5,400 BT06
2.2.5.2.  |Longrine (L) -ratio 120 kg/m3 m3 9,700 BTO06
2253 Soubassement pierres de récupération m2 21,00 BTO6
2254 Soubassement de blocs a bancher m3 0,570 BT06

Sous-total Infrastructures Béton Armé

2.2.6 PLANCHERS
2.2.6.1 Plancher dalle pleine ép. 18 cm compris marches m2 7,14 BTO06
2.2.6.2 Planchers préfabriqués a poutrelles et entrevous
2.2.6.2.1 |Plancher Type 16+4 m2 10,08 BTO06

Sous-total Planchers BT06
2.2.7 DALLAGE
2.2.7.1 Interface anticapillaire et termicide m2 305,00 BTO06
2272 Couche putrescible ml 305,0 BT06
2273 Dallage porté
2.2.7.3.1 |épaisseur 20 cm (ratio 14 kg/ m2) ml 305,0 BTO6
22.74 Scellement de barres de liaison u 22

Sous-total Dallages BT06

Ingénierie des Energies et des Structures
Page 2/3



Ministére de I'Intérieur - CNICG _ Caserne GODEFROID - GAMINI 46 500 GRAMAT
Réparation du Clos et du Couvertdu Batiment 18 _ Démolition du Mur de Souténement et Reprofilage du Terrain

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | Quantit¢ | Q vérifiée P.U (€) P. Global (€) Indice BT}
2.2.8 MACONNERIES

2.2.8.1 Réparation de magonneries de moellons équarris ens 1 BTO3

Sous-total Maconneries

229 AUTRES STRUCTURES

2.209.1 Reconnaissance des ossature bois ens 1 BT06
2292 Complément d'isolation des combles ens 1 BTO06
2293 Nettoyage et traitement de la couverture ens 1 BT06

Sous-total Autres Structures

2.2.10 PARACHEVEMENTS-FINITIONS

2.2.10.1 |Réservations, calfeutrements, bouchages, etc. ens 1 BT06

Sous-total Parachévements - Finitions

2.2.11 FUMISTERIE

2.2.11.1 |Cheminée & foyer ouvert U 1 BTO03

Sous-total Fumisterie

2.2.12 RESEAUX - DIVERS SOUS BATIMENT ET EXTERIEUR

2.2.12.1 |Canalisations PVC

2.2.12.1.1 |Canalisation PVC tous @ confondus ml 25,0 BT06

2.2.12.2 |Fourreaux

Fourreaux Tous @ ml 25,0 BT06
2.2.12.3 |Canalisations extérieurs enterrées ml 80,0 BT02
2.2.12.4 |Regard de branchement U 6 BTO02
2.2.12.5 |Regards principaux U 2 BT02
2.2.12.6  |Hydro curage et passage caméra U 1 BTO06

Sous-total Rsx Divers sous batiment et extérieurs

2.2.13 AMENAGEMENTS DIVERS

2.1.13.1 |Mur de souténement

MST dim. m2 87,50 BTO06

Sous-total Aménagements Divers

2.2.14 ESPACES VERTS

2.2.14.1 |Revétement en terre végétale m2 200,00 BT02
2.2.14.2 |Engazonnement m2 200,00 BTO02
Sous-total Espace verts
2.3 GESTION DES DECHETS
Quantité totale de déchets estimé par l'entreprise kg
Cofit gestions des déchets selon CCTP Ens 1

MONTANT TOTAL TRAVAUX H.T.V.A

T.V.A 20%

MONTANT TOTAL TRAVAUX T.T.C.

NOTA: Les quantités données par la maitrise d'ceuvre sont purement indicatives. L'entreprise est tenue par une étude
personnelle d'en vérifier I'exactitude. Elle devra de ce fait obligatoirement reporter dans la colonne "Qu vérifiée" le résultat de
ses propres calculs permettant la détermination de son prix. Dans le cas ou la colonne " QU vérifiée" ne serait pas renseignée,
les quantités proposées seront considérées comme acceptées par I'entreprise. Cette acceptation entrainant nullité de tout

- Le présent devis arrété au p-r-ix global et forfaitaire de TTC (en lettres) :

L'entrepreneur,
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