


Liste des distributeurs INSA de Toulouse

Points d'encaissement (PE)	Nature du point d'encaissement	Lieu / bâtiment	Emplacement exact 135 avenue de Rangueil	Numéro bâtiment	CA Ventes 2025 (€TTC)	Remarque
PE01	Distributeur de plats à emporter et snacking salé	Devant l'accueil	B00-Accueil	extérieur		Demande importante toute l'année H24 / Ouvert toute l'année / Actuellement hors AOT INSA
PE02	Distributeur de boissons chaudes	Accueil	RDC Entrée bâtiment	0	2467,26	Ouvert toute l'année
PE03	Distributeur de boissons chaudes	Génie civil	RDC Entrée secondaire face terrain de tennis	2	5817,03	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE04	Distributeur de boissons fraîches/snacks	Génie civil	RDC Entrée secondaire face terrain de tennis	2	1969	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE05	Distributeur de plats à emporter et snacking salé /boissons fraîches	Gymnase	RDC Hall Gymnase	4		Nouvel emplacement / Période creuse : deux semaines fin d'année, Juillet /Août / Septembre mais utilisation H24
PE06	Distributeur de boissons chaudes	Génie mathématique	R+1 Hall Enseignement	12	2851,73	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE07	Distributeur de boissons chaudes	Génie mécanique	RDC Hall accès étage à côté local vélos	17	3927,76	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE08	Distributeur de boissons fraîches/snacks	Génie mécanique	RDC Hall accès étage à côté local vélos	17	4770,6	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE09	Distributeur de boissons chaudes	Administration	RDC partie Administration	17	1971,97	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE10	Distributeur de boissons chaudes	Génie électrique	RDC Hall secondaire côté mail	19	6296,97	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE11	Distributeur de boissons chaudes	Amphithéâtres	RDC Hall Entrée A	20	8167,37	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE12	Distributeur de boissons chaudes	Amphithéâtres	RDC Hall Amphi RIQUET Entrées D ou E	20	3409,72	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE13	Distributeur de boissons chaudes	Amphithéâtres	RDC Hall Amphi RIQUET Entrées D ou E	20	3749,75	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE14	Distributeur de boissons fraîches/snacks	Amphithéâtres	RDC Hall Amphi RIQUET Entrées D ou E	20	5023,6	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE15	Distributeur de boissons chaudes	Centre des Sciences Humaines	RDC partie ancienne aile gauche	23	6290,48	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE16	Distributeur de boissons fraîches/snacks	Centre des Sciences Humaines	RDC partie ancienne aile gauche	23	4414,6	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE17	Distributeur de boissons chaudes	Génie Physique	R+1 Salle convivialité en face escalier central	27	3444,1	Période creuse : deux semaines fin décembre - début Janvier et 3 premières semaines d'août
PE18	Distributeur de boissons chaudes	MB3	R+2 Espace Convivialité	39	3863,88	Ouvert toute l'année
PE19	Distributeur de boissons fraîches/snacks	MB3	R+2 Espace Convivialité	39	7231,85	Ouvert toute l'année
PE20	Distributeur de plats à emporter et snacking salé	Résidence 1	R+3 côté B08-restaurant 7 allée des Sciences Appliquées	R1		Nouvel équipement Ouvert toute l'année
PE21	Distributeur de boissons fraîches/snacks	Résidence 1	R+3 côté B48-AIME 9 allée des Sciences Appliquées	R1		Ouvert toute l'année / Actuellement hors AOT INSA



- BOISSONS CHAUDES
- BOISSONS FROIDES / SNACKS
- PLATS A EMPORTER
SNACKING SALE

INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES TOULOUSE SERVICE INFRA - PÔLE PATRIMOINE	PHASE		BÂTIMENT	CAMPUS INSA	Niveau	Plan N°
	E.L		OBJET	AOT BOISSONS	-----	00
	PRO					
	DCE	☒				
	EXE		DESIGNATION	Plan de repérage machines		Echelle
	DOE					
V.0	14/11/2025					