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Article 1- Objet [ Présentation du marché
1.1 _Nature et lieu de I'opération

Le présent marché a pour objet la réalisation de la prestation suivante :

Travaux de remplacement des couvertures et d’isolation des toitures des villas officiers
de la caserne Guillaudot a Rennes (35)

Code CPV : 45261210-9 - Travaux de couverture.
Code GM : 36.02.02 - Travaux de rénovation batiment (yc batiments historiques)

Le lieu d'exécution du marché est le suivant :

Région de gendarmerie de Bretagne
Caserne Guillaudot - 63 a 67 boulevard Clemenceau
35000 RENNES

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concernent le
remplacement des couvertures et d'isolation des villas officiers.

1.2 Connaissance des sites concernés

Conformément a l'article 5 du CCAP, le titulaire est réputé connaitre les lieux d‘exécution et
I'importance des prestations a exécuter et de toutes sujétions d'exécution.

Le titulaire devra exécuter sans exception, ni réserve et comme étant compris dans le prix, toutes
les prestations prévues dans le présent CCTP. Il est, notamment, précisé qu'aucun supplément ne
sera accordé pour des sujétions d'exécution qui pourraient étre découvertes lors de la réalisation
de ces prestations.

Article 2 - Généralités

21 Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de remplacement des couvertures et l'isolation des
logements des deux villas officiers de la caserne Guillaudot a Rennes (35).

2.2 Etendue des travaux

L'opération consiste au remplacement des couvertures et a l'isolation des logements des deux villas
officiers de la caserne Guillaudot a Rennes (35). Chaque villa est composée de deux (02) logements
mitoyens. Des problémes d’infiltration et d’humidité ont été recensés dans les logements. En outre,
des déperditions thermiques importantes sont constatées suite a |I'absence et/ou la dégradation
des isolants.

Conformément a l'article 1.4 du CCAP, une variante est autorisée a l'article 4.2.6 « Isolation sous
rampants mise en ceuvre par extérieure » du présent CCTP. Elle concerne la fourniture et la pose
d'un isolant alvéolaire (selon les dispositions techniques proposées par le candidat) en
remplacement d'un isolant multicouche en laine minérale.

Les soumissionnaires devront fournir une note comparative (sur l'isolation sous rampant mise en
ceuvre par l'extérieur entre l'offre de base et la variante) et respecter les exigences minimales
suivantes :

. coefficient R 6,40 m? K/W minimum et de R=700 m? K/W minimum pour les combles
perdues;

. aucune modification de |'architecture existante ;

. limitation de I'impact sur un éventuel délai de réalisation.
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2.3 Travaux intéressant le ministére de I'Intérieur

Le présent marché concernant un site du ministére de I'Intérieur, certaines régles établies dans le
cadre de la mise en place du plan VIGIPIRATE en vigueur au moment de l'opération, seront a
prendre en compte.

Lors de la premiére réunion de préparation de chantier, le titulaire fournira la liste des intervenants
et des véhicules amenés a pénétrer sur le site, ainsi qu'une copie des pieces d'identité et des cartes
grises a la région de gendarmerie de Rennes. Cette derniére se réserve la possibilité d'interdire pour
des raisons de sécurité l'acceés au site de tout intervenant ou de tout véhicule et ce, sans avoir a
apporter une justification au titulaire. Il en va de méme pour tout ajout d’intervenant ou de
véhicule a cette méme liste en cours de chantier.

Toute personne non répertoriée dans la liste évoquée ci-dessus, ne pouvant justifier de son identité
ou se trouvant a un endroit non autorisé, pourra se voir expulsée du site instantanément.

Il est strictement interdit de prendre des photographies ou des films dans l'enceinte du site sauf
dans le cadre du reportage photographique demandé a l'article 314 du présent CCTP. Toutes les
informations recueillies a I'occasion de I'exécution du présent marché ne peuvent en aucun cas étre
communiquées a des tiers.

Ces regles sont applicables au titulaire et a ses sous-traitants éventuels, quel qu’en soit le niveau. Le
non-respect de ces régles fera I'objet des pénalités prévues a I'article 18 du CCAP.

2.4 Contraintes de service

Le commandant de caserne et les militaires du Bureau de I'immobilier et du logement (BIL), du poste
de sécurité ainsi que la section d‘appui technique de la Région de gendarmerie de Bretagne se
réservent le droit de contrbler et d’exclure du site toute personne non répertoriée ou se trouvant en
dehors des installations de chantier et des zones de travaux sans conséquence financiére.

Les installations de chantier et les zones de travaux doivent rester dans le meilleur état de propreté.
Un nettoyage est effectué et les déchets sont évacués a la fin de chaque journée de travaux
directement en décharge ou dans les bennes mises en place par le titulaire suivant le Plan
d’Installation de Chantier (PIC) validé par le BIL de la Région de gendarmerie de Bretagne pendant
la préparation du chantier. Les bennes sont évacuées des qu'elles sont pleines. En cas de
défaillance, le BIL fait appel a une société extérieure aux frais du titulaire.

Article 3 - Descriptions techniques générales

3.1 Normes et prescriptions

Les travaux, objets du présent marché, sont exécutés conformément aux régles de I'art et en tout
ce qui leur est applicable, conformément aux prescriptions des normes en vigueur a la date du
marché (DTU...). A savoir :

. DTU 40.2 ;

. DTU 40.3 ;

. DTU 4011;

. DTU 37.2;

. NF EN 1503 ;
. DTU 45.2 ;

. RE2020 ;

. NF EN 12845 ;
. NF P 03-001.

Le titulaire étant reconnu comme le sachant, il devra intégrer dans son offre toute sujétion
nécessaire a la bonne exécution du marché.
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3.2 Limites de prestations

Les travaux incluent l'intégralité des ouvrages nécessaires a un parfait achévement des travaux et au
bon fonctionnement des installations.

En particulier, les travaux comprennent :

. les installations de chantier ;

. les mesures relatives a la sécurité des biens et des personnes;

. la participation aux réunions de préparation et de réception;

. les travaux décrits aux articles 4.1 Travaux de dépose et 4.2 Fourniture et pose ;

. le nettoyage journalier du chantier ;

. |’évacuation et le traitement des déchets ;

. le parfait achévement des ouvrages ;

. le nettoyage soigné en fin de chantier ;

. le repli de chantier;

. la remise en état des espaces verts impactés par les travaux ;

. la remise des documents d’ouvrages exécutés ainsi que I'ensemble des certificats demandés.
. La remise des documents d’analyses exécutés ainsi que I'ensemble des certificats demandés.

3.3 Quantité

Apres avoir effectué leurs propres relevés au cours de la visite des lieux, les soumissionnaires
tiennent compte dans leurs propositions de prix de |'ensemble des prestations nécessaires au
parfait achévement des travaux et au bon fonctionnement des installations, conformément aux
dispositions des articles 3 « Piéces contractuelles » et 5 « Connaissance des sites » du CCAP.

3.4 Préparation de chantier

La préparation du chantier débute a la notification de l'ordre de service de démarrage du marché
établi par le BIL de la Région de gendarmerie de Bretagne.

La préparation du chantier correspond a:

. la fourniture des fiches techniques et des échantillons par le titulaire a faire valider par le
contréleur technique ;

. la fourniture des plans d’exécution et des plans de détails par le titulaire ;

. la fourniture d’'un planning de chantier établi par le titulaire et détaillant les interventions en
termes de nature et de localisation ;

. la fourniture du plan d’installation du chantier (PIC) détaillant les installations de chantier

(voir articles 2.4 Contraintes de service et 3.6 Stockage) et les zones de travaux. ;

. la validation du PIC par le BIL ;

. I'élaboration et la signature d'un plan de prévention par le commandant de caserne et le
titulaire.

3.5 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu deux fois pendant la phase de préparation du chantier et une fois
par semaine pendant la phase d’exécution des travaux. Des réunions supplémentaires sont
organisées soit sur décision du BIL (dans ce cas, ces réunions sont réputées étre incluses dans le
présent marché), soit sur demande du titulaire. La présence aux réunions de chantier est obligatoire
pour le titulaire, assisté par ses sous-traitants le cas échéant.

3.6 Stockage
Apreés I'état des lieux prévu a l'article 3.4 Préparation de chantier, la gendarmerie met a disposition

du titulaire un espace extérieur dédié au stockage des matériaux, a la mise en place d'une benne et
au stationnement des véhicules du titulaire. Cet espace sera localisé a proximité du chantier.
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Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger le matériel et les matériaux
stockés dans les zones définies dans le PIC. Les différents équipements et matériaux entreposés
restent la propriété du titulaire et reléevent de la responsabilité de celui-ci jusqu’a leur mise en
ceuvre ou installation.

Par dérogation a l'article 36 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de conserver

les matériaux, équipements ou tout autre déchet résultant de I'exécution des travaux décrits dans
le présent CCTP.

3.7 Sécurité et protection de la santé

Le titulaire veillera a fournir aux ouvriers les équipements de protection individuelle (EPI)
nécessaires a la réalisation de la prestation. Le personnel, y compris le personnel encadrant, devra
étre identifiable par le port d’un signe distinctif sur les vétements (logo, badge BTP). Leur gestion en
tant que déchets aprés usage est également a la charge du titulaire.

Un plan de prévention écrit est établi et signé des deux parties, titulaire et responsable de site
(commandant de caserne) dans le cadre de la préparation de chantier.

Concernant les risques liés aux travaux, le titulaire veille a ce que les dispositions et régles de sécurité
en vigueur applicables aux chantiers du batiment et des travaux publics soient appliquées.

Du fait de I'intervention du titulaire en site occupé, celui-ci adoptera les mesures de prévention
adaptées conformément au respect des consignes sanitaires alors en cours.

3.8 Matériaux
Le matériel et les matériaux utilisés doivent étre conformes aux normes et a la législation en vigueur.
Le matériel et les matériaux doivent étre neufs et mis en ceuvre suivant les prescriptions des

fournisseurs, des fiches techniques et des documents techniques unifiés (DTU).

Les soumissionnaires transmettent I'ensemble des fiches techniques du matériel et des matériaux
qu'ils se proposent d’utiliser dans le mémoire technique joint a leur offre.

Le titulaire transmettra I'ensemble des fiches techniques et notes de calcul au bureau de contréle.
3.9 Veérification des niveaux et cotes

Avant de remettre son offre, I'entrepreneur relévera lui-méme les différentes cotes lors de la visite
obligatoire.

L'entreprise est responsable du relevé de cotation pour I'implantation de ses ouvrages.
En aucun cas, le titulaire pourra, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d'une quelconque
non-conformité de son offre par rapport aux piéces constitutives du marché ou d'une

méconnaissance des lieux d’intervention pour revoir son offre financiére a la hausse (cf. article 5 du
CCAP).

3.10 Charges — surcharges

Les conditions de charge autorisées par la structure et le support concernés devront étre respectées.
311 Travail en hauteur

Le soumissionnaire intégrera I'ensemble des équipements nécessaires a la protection contre les

risques de chute (échafaudage, nacelle). Sauf s'il est expressément indiqué le contraire, il prévoira
donc des protections collectives, en tous points du chantier ou il doit intervenir.
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3.2 Transport des matériaux

Le soumissionnaire intégrera dans son offre de prix le fait qu'il soit nécessaire de recourir a des
moyens de levage pour acheminer les matériaux sur les toitures. Sauf s'il est expressément indiqué
le contraire, il prévoira donc ses propres moyens de levage (ponts roulants, nacelle, grue, etc.).

3.13 Maintien hors d’eau

Durant la totalité du chantier, I'entrepreneur veillera au maintien hors d’eau du batiment sur lequel
il intervient. Les conditions météorologiques seront anticipées.

La dépose du pare-pluie sera immédiatement suivie du nettoyage du support béton et de la pose
du nouveau pare pluie.

Durant une période courte (entre la dépose et la pose), le bachage de la toiture (avec des baches de
couvreur) doit étre envisagé. Conformément au DTU 431, le pare-pluie ne peut pas étre considéré
comme un dispositif de mise hors d’eau provisoire.

L'entrepreneur est libre de proposer une autre méthode de maintien hors d’eau du batiment sous
réserve de |'acceptation du maitre d’ouvrage.

3.14 Nettoyage des descentes d’eaux pluviales

Avant réfection de I'étanchéité, I'entrepreneur procédera au nettoyage des descentes d’eaux pluviales
et débouchage le cas échéant, a I'aide du matériel adapté (naissance, descentes intérieures jusqu'au
regard sur |'abord des batiments). Un rapport de nettoyage incluant un reportage photo, un état des
lieux, des conclusions et des actions a mener sera a transmettre au maitre d’ouvrage. Au regard de la
surface a collecter, le diamétre des moignons des descentes d’eaux pluviales sera vérifié et modifié au
besoin. La création de trop-plein sera a étudier si nécessaire.

Aprés avoir effectué leurs propres relevés au cours de la visite des lieux, les soumissionnaires
tiennent compte dans leurs propositions de prix de I'ensemble des prestations nécessaires au
parfait acheévement des travaux et au bon fonctionnement des installations.

Article 4 - Descriptions techniques particuliéres

RAPPEL: Le titulaire devra réaliser l'ensemble des prestations suivantes conformément aux
exigences et avis techniques indiqué a I'article 3.1 Normes et prescriptions du présent CCTP.

4.1 Travaux de dépose

. Dépose de la couverture en ardoise avec enlévement et évacuation des gravats ;

. Dépose des liteaux et voliges avec enlévement et évacuation des gravats ;

. Dépose des descentes d'eau pluviale avec enlevement et évacuation des gravats ;

. Dépose compléte des chassis de fenétres de toit (type ventilé) avec enlévement et

évacuation des gravats.

4.2 Fourniture et pose

4.21 Travaux de couverture

. Pare-pluie et contre-latage : fourniture et pose d'un pare-pluie de type étanche, avec
contre-latage en résineux traité classe 2 (fongicide +insecticide) ;

. Support : fourniture et pose de liteaux épaisseur 15 cm traités classe 2 ;

. Fourniture et pose d’‘ardoises naturelles origine Espagne ou qualité équivalente de

dimensions 32x 22 cm (dimension a vérifier), fixées par crochet inox de 9cm.
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4.2.2 Evacuation des eaux pluviales

. Gouttiére semi-ronde en zinc naturel, épaisseur a déterminer, incluant voliges, crochets en
acier galvanisé, fonds, naissances, soudures et doublis d‘ardoise ;

. Tuyau de descente EP @80 mm, zinc naturel, épaisseur0,65 mm, avec colliers de fixation,
coudes et soudures ;

. Dauphin (pied de chute) en fonte, @80mm, coudé, avec colliers de fixation (nombre et
localisation suivant les besoins) ;

. Crapaudines.

4.2.3 Ouvrages spécifiques

Le titulaire devra assurer la réalisation de I'ensemble des éléments zinc nécessaires a la parfaite
réalisation de l'ouvrage : arétiers, noues, rives débordantes, voliges, faitages tuile 1/2 y compris
I'ensemble des éléments complémentaires a leur parfaite exécution.

Fourniture et pose de :

. Rives débordantes en ardoise naturelle, avec voliges15mm ;

. Noues en zinc naturel, épaisseur 0,65 mm, avec voliges15 mm et tranchis d’ardoises ;

. Arétier fermé en ardoise naturelle, avec voliges15mm ;

. Entourage de cheminée en zinc naturel, épaisseur0,65mm, incluant bavettes avant et
arriére, rives a noquets et bande porte-solin magonné ;

. FaTtage en tuile demi-ronde, avec planche de support de faitage et épis en zinc naturel ;

. Chatieres de ventilation : installation de chatiéres triangulaires en zinc naturel (nombre et localisation

suivant besoins) ;

4.2.4 Sorties de toit et ouvrants

. Sortie VMC conforme aux exigences de ventilation contrélée ;

. Sortie de ventilation primaire conforme aux exigences d'étanchéité a I'air et de ventilation ;
. Sortie de poéle de type platine avec collerette en inox @240 mm, conformément au

DTU68.3 (raccordement des appareils de chauffage a combustion).

4.2.5 Chassis de toiture

. fourniture et pose de chaéssis de toiture incluant I'entourage et le raccord intérieur lorsque
I'épaisseur du toit est inférieure 2 400mm ;

. Stores d’'occultation intérieurs pour chassis de toiture.

4.2.6 Isolation sous rampants mise en ceuvre par extérieure

Le titulaire devra assurer la réalisation de I'ensemble des prestations suivantes :

. Nettoyage de la surface, rebouchage des fissures et application d‘un traitement hydrofuge si
nécessaire ;

. Fourniture et pose de pare-pluie y compris tout accessoire de pose ;

. Fourniture et pose d’isolant multicouche en laine minérale ou isolant alvéolaire (selon les

dispositions techniques proposées par le candidat) dans le but d’‘atteindre une résistance
thermique globale de R = 6,40 m? K/W minimum et de R=7,00 m? K/W minimum pour les combles
perdues. Tous les éléments nécessaires a la parfaite exécution de |'ouvrage (chevronnage, liteaux,
contre liteaux etc.) sont compris dans la prestation ;

. Fourniture et pose de pare-vapeur en sous face du complexe si non intégré a ce dernier.

4.2.7 Eléments complémentaires

» Installation de chatiéres de ventilation supplémentaires (si nécessaire) ;
* Mise en place d'un bachage provisoire pendant la période des travaux.
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