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 Article 1 -  Objet / Présentation du marché

 1.1   Nature et lieu de l'opération  

Le présent marché a pour objet la réalisation de la prestation suivante : 

Travaux de remplacement des couvertures et d’isolation des toitures des villas officiers
de la caserne Guillaudot à Rennes (35)

Code CPV : 45261210-9 – Travaux de couverture.
Code GM : 36.02.02 – Travaux de rénovation bâtiment (yc bâtiments historiques)

Le lieu d'exécution du marché est le suivant :

Région de gendarmerie de Bretagne
Caserne Guillaudot - 63 à 67 boulevard Clemenceau

35000 RENNES

Les  stipulations  du  présent  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (CCTP)  concernent  le 
remplacement des couvertures et d’isolation des villas officiers.

 1.2  Connaissance des sites concernés  

Conformément  à  l’article  5  du  CCAP,  le  titulaire  est  réputé  connaître  les  lieux  d’exécution  et 
l’importance des prestations à exécuter et de toutes sujétions d'exécution. 

Le titulaire devra exécuter sans exception, ni réserve et comme étant compris dans le prix, toutes 
les prestations prévues dans le présent CCTP. Il est, notamment, précisé qu'aucun supplément ne 
sera accordé pour des sujétions d'exécution qui pourraient être découvertes lors de la réalisation 
de ces prestations.

 Article 2 - Généralités

 2.1  Objet du marché  

Le présent marché a pour objet  les travaux de remplacement des couvertures et l’isolation des 
logements des deux villas officiers de la caserne Guillaudot à Rennes (35).

 2.2  Étendue des travaux  

L’opération consiste au remplacement des couvertures et à l’isolation des logements des deux villas 
officiers de la caserne Guillaudot à Rennes (35). Chaque villa est composée de deux (02) logements 
mitoyens. Des problèmes d’infiltration et d’humidité ont été recensés dans les logements. En outre, 
des déperditions thermiques importantes sont constatées suite à l’absence et/ou la dégradation 
des isolants.

Conformément à l’article 1.4 du CCAP, une variante est autorisée à l’article 4.2.6  « Isolation  sous 
rampants mise en œuvre par extérieure » du présent CCTP. Elle concerne la fourniture et la pose 
d’un  isolant  alvéolaire  (selon  les  dispositions  techniques  proposées  par  le  candidat)  en 
remplacement d’un isolant multicouche en laine minérale.

Les soumissionnaires devront fournir une note comparative (sur l’isolation sous rampant mise en 
œuvre  par  l‘extérieur  entre  l’offre  de  base  et  la  variante)  et  respecter  les  exigences  minimales 
suivantes : 
• coefficient  R  6,40  m²  K/W minimum  et  de  R=7,00  m²  K/W minimum pour  les  combles 
perdues;
• aucune modification de l'architecture existante ;
• limitation de l'impact sur un éventuel délai de réalisation.
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 2.3  Travaux intéressant le ministère de l'Intérieur  

Le présent marché concernant un site du ministère de l’Intérieur, certaines règles établies dans le 
cadre de la  mise en place du plan VIGIPIRATE en vigueur au moment de l'opération,  seront à 
prendre en compte.

Lors de la première réunion de préparation de chantier, le titulaire fournira la liste des intervenants 
et des véhicules amenés à pénétrer sur le site, ainsi qu’une copie des pièces d’identité et des cartes 
grises à la région de gendarmerie de Rennes. Cette dernière se réserve la possibilité d’interdire pour 
des raisons de sécurité l’accès au site de tout intervenant ou de tout véhicule et ce, sans avoir à 
apporter  une  justification  au  titulaire.  Il  en  va  de  même pour  tout  ajout  d’intervenant  ou  de 
véhicule à cette même liste en cours de chantier.

Toute personne non répertoriée dans la liste évoquée ci-dessus, ne pouvant justifier de son identité 
ou se trouvant à un endroit non autorisé, pourra se voir expulsée du site instantanément.

Il est strictement interdit de prendre des photographies ou des films dans l’enceinte du site sauf 
dans le cadre du reportage photographique demandé à l’article 3.14 du présent CCTP.  Toutes les 
informations recueillies à l’occasion de l’exécution du présent marché ne peuvent en aucun cas être 
communiquées à des tiers.

Ces règles sont applicables au titulaire et à ses sous-traitants éventuels, quel qu’en soit le niveau. Le 
non-respect de ces règles fera l’objet des pénalités prévues à l’article 18 du CCAP.

 2.4  Contraintes de service  

Le commandant de caserne et les militaires du Bureau de l’immobilier et du logement (BIL), du poste 
de sécurité  ainsi  que la  section d’appui  technique de la  Région de gendarmerie  de Bretagne se 
réservent le droit de contrôler et d’exclure du site toute personne non répertoriée ou se trouvant en 
dehors des installations de chantier et des zones de travaux sans conséquence financière.

Les installations de chantier et les zones de travaux doivent rester dans le meilleur état de propreté. 
Un nettoyage est  effectué et  les  déchets  sont  évacués  à  la  fin  de  chaque journée de travaux 
directement  en  décharge  ou  dans  les  bennes  mises  en  place  par  le  titulaire  suivant  le  Plan 
d’Installation de Chantier (PIC) validé par le BIL de la Région de gendarmerie de Bretagne pendant 
la  préparation  du  chantier.  Les  bennes  sont  évacuées  dès  qu’elles  sont  pleines.  En  cas  de 
défaillance, le BIL fait appel à une société extérieure aux frais du titulaire.

 Article 3 - Descriptions techniques générales

 3.1  Normes et prescriptions  

Les travaux, objets du présent marché, sont exécutés conformément aux règles de l'art et en tout 
ce qui leur est applicable, conformément aux prescriptions des normes en vigueur à la date du 
marché (DTU…). À savoir :

• DTU 40.2 ;
• DTU 40.3 ;
• DTU 40.11 ;
• DTU 37.2 ;
• NF EN 1503 ;
• DTU 45.2 ;
• RE2020 ;
• NF EN 12845 ;
• NF P 03-001.

Le  titulaire  étant  reconnu  comme  le  sachant,  il  devra  intégrer  dans  son  offre  toute  sujétion 
nécessaire à la bonne exécution du marché.
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 3.2  Limites de prestations  

Les travaux incluent l'intégralité des ouvrages nécessaires à un parfait achèvement des travaux et au 
bon fonctionnement des installations.

En particulier, les travaux comprennent :
• les installations de chantier ;
• les mesures relatives à la sécurité des biens et des personnes ;
• la participation aux réunions de préparation et de réception ;
• les travaux décrits aux articles 4.1 Travaux de dépose et 4.2 Fourniture et pose ;
• le nettoyage journalier du chantier ;
• l’évacuation et le traitement des déchets ;
• le parfait achèvement des ouvrages ;
• le nettoyage soigné en fin de chantier ;
• le repli de chantier ;
• la remise en état des espaces verts impactés par les travaux ;
• la remise des documents d’ouvrages exécutés ainsi que l’ensemble des certificats demandés.
• La remise des documents d’analyses exécutés ainsi que l’ensemble des certificats demandés.

 3.3  Quantité  

Après  avoir  effectué  leurs  propres  relevés  au  cours  de  la  visite  des  lieux,  les  soumissionnaires 
tiennent  compte  dans  leurs  propositions  de  prix  de  l’ensemble  des  prestations  nécessaires  au 
parfait achèvement des travaux et au bon fonctionnement des installations, conformément aux 
dispositions des articles 3 « Pièces contractuelles » et 5 « Connaissance des sites » du CCAP.

 3.4  Préparation de chantier  

La préparation du chantier débute à la notification de l’ordre de service de démarrage du marché 
établi par le BIL de la Région de gendarmerie de Bretagne.

La préparation du chantier correspond à :
• la fourniture des fiches techniques et des échantillons par le titulaire à faire valider par le 
contrôleur technique ;
• la fourniture des plans d’exécution et des plans de détails par le titulaire ;
• la fourniture d’un planning de chantier établi par le titulaire et détaillant les interventions en 
termes de nature et de localisation ;
• la fourniture du plan d’installation du chantier (PIC) détaillant les installations de chantier 
(voir articles 2.4 Contraintes de service et 3.6 Stockage) et les zones de travaux. ;
• la validation du PIC par le BIL ;
• l’élaboration et la signature d’un plan de prévention par le commandant de caserne et le 
titulaire.

 3.5  Réunions de chantier  

Les réunions de chantier ont lieu deux fois pendant la phase de préparation du chantier et une fois 
par  semaine  pendant  la  phase  d’exécution  des  travaux.  Des  réunions  supplémentaires  sont 
organisées soit sur décision du BIL (dans ce cas, ces réunions sont réputées être incluses dans le 
présent marché), soit sur demande du titulaire. La présence aux réunions de chantier est obligatoire 
pour le titulaire, assisté par ses sous-traitants le cas échéant.

 3.6  Stockage  

Après l’état des lieux prévu à l’article 3.4 Préparation de chantier, la gendarmerie met à disposition 
du titulaire un espace extérieur dédié au stockage des matériaux, à la mise en place d’une benne et 
au stationnement des véhicules du titulaire. Cet espace sera localisé à proximité du chantier.
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Le titulaire prend toutes les  dispositions nécessaires pour protéger le  matériel  et  les  matériaux 
stockés dans les zones définies dans le PIC. Les différents équipements et matériaux entreposés 
restent la propriété du titulaire et relèvent de la responsabilité de celui-ci  jusqu’à leur mise en 
œuvre ou installation.

Par dérogation à l’article  36 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de conserver 
les matériaux, équipements ou tout autre déchet résultant de l’exécution des travaux décrits dans 
le présent CCTP.

 3.7  Sécurité et protection de la santé  

Le  titulaire  veillera  à  fournir  aux  ouvriers  les  équipements  de  protection  individuelle  (EPI) 
nécessaires à la réalisation de la prestation. Le personnel, y compris le personnel encadrant, devra 
être identifiable par le port d’un signe distinctif sur les vêtements (logo, badge BTP). Leur gestion en 
tant que déchets après usage est également à la charge du titulaire.

Un plan de prévention écrit est établi et signé des deux parties, titulaire et responsable de site 
(commandant de caserne) dans le cadre de la préparation de chantier.

Concernant les risques liés aux travaux, le titulaire veille à ce que les dispositions et règles de sécurité 
en vigueur applicables aux chantiers du bâtiment et des travaux publics soient appliquées.

Du  fait de l’intervention du titulaire en site occupé, celui-ci adoptera les mesures de prévention 
adaptées conformément au respect des consignes sanitaires alors en cours.

 3.8  Mat  ériaux  

Le matériel et les matériaux utilisés doivent être conformes aux normes et à la législation en vigueur. 
Le  matériel  et  les  matériaux  doivent  être  neufs  et  mis  en  œuvre  suivant  les  prescriptions  des 
fournisseurs, des fiches techniques et des documents techniques unifiés (DTU).

Les soumissionnaires transmettent l’ensemble des fiches techniques du matériel et des matériaux 
qu’ils se proposent d’utiliser dans le mémoire technique joint à leur offre.

Le titulaire transmettra l’ensemble des fiches techniques et notes de calcul au bureau de contrôle.

 3.9  Vérification   des niveaux et cotes  

Avant de remettre son offre, l'entrepreneur relèvera lui-même les différentes cotes lors de la visite 
obligatoire.

L’entreprise est responsable du relevé de cotation pour l’implantation de ses ouvrages.

En aucun cas, le titulaire pourra, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’une quelconque 
non-conformité  de  son  offre  par  rapport  aux  pièces  constitutives  du  marché  ou  d’une 
méconnaissance des lieux d’intervention pour revoir son offre financière à la hausse (cf. article 5 du 
CCAP).

 3.10  Charges   – surcharges  

Les conditions de charge autorisées par la structure et le support concernés devront être respectées.

 3.11  Travail   en hauteur  

Le soumissionnaire intégrera l’ensemble des équipements nécessaires à la  protection contre les 
risques de chute (échafaudage, nacelle). Sauf s’il est expressément indiqué le contraire, il prévoira 
donc des protections collectives, en tous points du chantier où il doit intervenir.
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 3.12  Transport   des matériaux  

Le soumissionnaire intégrera dans son offre de prix le fait qu’il soit nécessaire de recourir à des 
moyens de levage pour acheminer les matériaux sur les toitures. Sauf s’il est expressément indiqué 
le contraire, il prévoira donc ses propres moyens de levage (ponts roulants, nacelle, grue, etc.).

 3.13  Maintien   hors d’eau  

Durant la totalité du chantier, l’entrepreneur veillera au maintien hors d’eau du bâtiment sur lequel 
il intervient. Les conditions météorologiques seront anticipées.

La dépose du pare-pluie sera immédiatement suivie du nettoyage du support béton et de la pose 
du nouveau pare pluie.

Durant une période courte (entre la dépose et la pose), le bâchage de la toiture (avec des bâches de 
couvreur) doit être envisagé. Conformément au DTU 43.1, le pare-pluie ne peut pas être considéré 
comme un dispositif de mise hors d’eau provisoire.

L’entrepreneur est libre de proposer une autre méthode de maintien hors d’eau du bâtiment sous 
réserve de l’acceptation du maître d’ouvrage.

 3.14  Nettoyage   des descentes d’eaux pluviales  

Avant réfection de l’étanchéité, l’entrepreneur procédera au nettoyage des descentes d’eaux pluviales 
et débouchage le cas échéant, à l’aide du matériel adapté (naissance, descentes intérieures jusqu’au 
regard sur l’abord des bâtiments). Un rapport de nettoyage incluant un reportage photo, un état des 
lieux, des conclusions et des actions à mener sera à transmettre au maître d’ouvrage. Au regard de la 
surface à collecter, le diamètre des moignons des descentes d’eaux pluviales sera vérifié et modifié au 
besoin. La création de trop-plein sera à étudier si nécessaire.

Après  avoir  effectué  leurs  propres  relevés  au  cours  de  la  visite  des  lieux,  les  soumissionnaires 
tiennent  compte  dans  leurs  propositions  de  prix  de  l’ensemble  des  prestations  nécessaires  au 
parfait achèvement des travaux et au bon fonctionnement des installations.

 Article 4 - Descriptions techniques particulières

RAPPEL :  Le  titulaire  devra  réaliser  l’ensemble  des  prestations  suivantes conformément  aux 
exigences et avis techniques indiqué à l’article 3.1 Normes et prescriptions du présent CCTP.

 4.1  Travaux de     dépose  

• Dépose de la couverture en ardoise avec enlèvement et évacuation des gravats ;
• Dépose des liteaux et voliges avec enlèvement et évacuation des gravats ;
• Dépose des descentes d’eau pluviale avec enlèvement et évacuation des gravats ;
• Dépose  complète  des  châssis  de  fenêtres  de  toit  (type  ventilé)  avec  enlèvement  et 
évacuation des gravats.

 4.2  Fourniture et pose  

 4.2.1 Travaux de couverture
• Pare-pluie  et  contre-latage :  fourniture  et  pose  d’un  pare-pluie  de  type  étanche,  avec 
contre-latage en résineux traité classe 2 (fongicide + insecticide) ;
• Support : fourniture et pose de liteaux épaisseur 15 cm traités classe 2 ;
• Fourniture  et  pose  d’ardoises  naturelles  origine  Espagne  ou  qualité  équivalente  de 
dimensions 32 × 22 cm (dimension à vérifier), fixées par crochet inox de 9 cm. 

CCTP 2026-TRVX-3 7/8



 4.2.2 Évacuation des eaux pluviales
• Gouttière semi-ronde en zinc naturel, épaisseur à déterminer, incluant voliges, crochets en 
acier galvanisé, fonds, naissances, soudures et doublis d’ardoise ;
• Tuyau de descente EP Ø 80 mm, zinc naturel, épaisseur 0,65  mm, avec colliers de fixation, 
coudes et soudures ;
• Dauphin (pied de chute) en fonte, Ø 80 mm, coudé, avec colliers de fixation (nombre et 
localisation suivant les besoins) ;
• Crapaudines.

 4.2.3 Ouvrages spécifiques
Le titulaire devra assurer la réalisation de l’ensemble des éléments zinc nécessaires à la parfaite 
réalisation de l’ouvrage :  arêtiers,  noues,  rives  débordantes,  voliges,  faîtages  tuile  1/2  y  compris 
l’ensemble des éléments complémentaires à leur parfaite exécution.

Fourniture et pose de :
• Rives débordantes en ardoise naturelle, avec voliges 15 mm ;
• Noues en zinc naturel, épaisseur 0,65 mm, avec voliges 15 mm et tranchis d’ardoises ;
• Arêtier fermé en ardoise naturelle, avec voliges 15 mm ;
• Entourage  de  cheminée  en  zinc  naturel,  épaisseur 0,65 mm,  incluant  bavettes  avant  et 
arrière, rives à noquets et bande porte-solin maçonné ;
• Faîtage en tuile demi-ronde, avec planche de support de faîtage et épis en zinc naturel ;
• Chatières de ventilation : installation de chatières triangulaires en zinc naturel (nombre et localisation 
suivant besoins) ;

 4.2.4 Sorties de toit et ouvrants
• Sortie VMC conforme aux exigences de ventilation contrôlée ;
• Sortie de ventilation primaire conforme aux exigences d’étanchéité à l’air et de ventilation ;
• Sortie  de  poêle de  type  platine  avec  collerette  en  inox  Ø 240 mm,  conformément  au 
DTU 68.3 (raccordement des appareils de chauffage à combustion).

 4.2.5 Châssis de toiture
• fourniture et pose de châssis de toiture incluant l’entourage et le raccord intérieur lorsque 
l’épaisseur du toit est inférieure à 400 mm ;
• Stores d’occultation intérieurs pour châssis de toiture.

 4.2.6 Isolation sous rampants mise en œuvre par extérieure 
Le titulaire devra assurer la réalisation de l’ensemble des prestations suivantes :
• Nettoyage de la surface, rebouchage des fissures et application d’un traitement hydrofuge si 
nécessaire ;
• Fourniture et pose de pare-pluie y compris tout accessoire de pose ;
• Fourniture et pose d’isolant multicouche en laine minérale ou isolant alvéolaire (selon les 
dispositions  techniques  proposées  par  le  candidat)  dans  le  but  d’atteindre  une  résistance 
thermique globale de R = 6,40 m² K/W minimum et de R=7,00 m² K/W minimum pour les combles 
perdues. Tous les éléments nécessaires à la parfaite exécution de l’ouvrage (chevronnage, liteaux, 
contre liteaux etc.) sont compris dans la prestation ;
• Fourniture et pose de pare-vapeur en sous face du complexe si non intégré à ce dernier.

 4.2.7 Éléments complémentaires
• Installation de chatières de ventilation supplémentaires (si nécessaire) ;
• Mise en place d’un bâchage provisoire pendant la période des travaux.
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