

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

PLAN DE SITUATION

Département :
EURE ET LOIR

Commune :
CHARTRES

Section : AB
Feuille : 000 AB 01

Échelle d'origine : 1/500
Échelle d'édition : 1/5000


Date d'édition : 18/11/2024
(fuseau horaire de Paris)


Coordonnées en projection : RGF93CC48


Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :
SDIF EURE ET LOIR
5, Place de la République 28019
28019 CHARTRES Cedex
tél. 02 37 18 70 83 -fax
sdif.eure-et-loir@dgif.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
©2022 Direction Générale des Finances Publiques








Périmètre des travaux :

- Restauration et restitution des décors peints des élévations intérieures et voûtes des bas-côté Nord et Sud de la nef, et des collatéraux Ouest des bras de transept jusqu'à la limite des anciennes campagnes de restaurations.
- Restauration/nettoyage des vitraux des baies basses et création de verrières de doublage.
- Restauration des élévations extérieures comprises entre le sol et la première coursive extérieure (au niveau des combles des bas-côté).
- Habillage plomb de la coursive haute du bas-côté nord.



Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H


Maîtrise d'ouvrage :
DRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME

RESTAURATION DES COLLATERAUX SUD ET NORD DE LA CATHEDRALE

Etat actuel


Echelle : 1/500e (0,2 cm.p.m)





Plan général cathédrale

Phase : APS Date : Octobre 2022


EA - 01










Plan de situation de la coupe, échelle 1/2000e






Plan de situation de la coupe, échelle 1/2000e







Coupe des collatéraux du bras Sud de transept




Coupe des collatéraux du bras Nord de transept



Coupe sur le bas-côté Sud de la nef



Coupe sur le bas-côté Nord de la nef



Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/100e (1 cm.p.m)





Elévation des bas-côté Sud

Phase : PRO


Date : Décembre 2025

EA-07







Façade Ouest du bras Sud de transept




Façade Ouest du bras Nord de transept







Elévation extérieure de la baie n°48



Coupe dans la baie des bas-côté de la nef



Plan de la baie n°48



Elévation intérieure de la baie n°48




Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




BCS travée 1 - Baie 48


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-11




Elévation extérieure de la baie n°46



Coupe dans la baie des bas-côté de la nef



Plan de la baie n°46



Elévation intérieure de la baie n°46


Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




BCS travée 2 - Baie 46


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-12




Elévation extérieure de la baie n°44



Coupe dans la baie des bas-côté de la nef



Plan de la baie n°44



Elévation intérieure de la baie n°44




Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




BCS travée 3 - Baie 44


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-13




Elévation extérieure de la baie n°42




Coupe dans la baie des bas-côté de la nef




Plan de la baie n°42




Elévation intérieure de la baie n°42




Elévation extérieure de la baie n°38




Plan de la baie n°38




Elévation intérieure de la baie n°38



Elévation extérieure de la baie n°36



Plan de la baie n°36



Elévation intérieure de la baie n°36




Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




Coll.O transept Sud - Baie 36


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-16



Elévation extérieure de la baie n°34



Plan de la baie n°34



Elévation intérieure de la baie n°34




Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




Coll.O transept Sud - Baie 34


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-17




Elévation extérieure de la baie n°47



Coupe dans la baie des bas-côté de la nef



Plan de la baie n°47



Elévation intérieure de la baie n°47




Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H. ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




BCN travée 1 - Baie 47


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-18




Elévation extérieure de la baie n°45




Coupe dans la baie des bas-côté de la nef




Plan de la baie n°45




Elévation intérieure de la baie n°45




Elévation extérieure de la baie n°43



Coupe dans la baie des bas-côté de la nef



Plan de la baie n°43



Elévation intérieure de la baie n°43

Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT


Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 m


BCN travée 3 - Baie 43

Phase : PRO Date : Décembre 2025


EA-20




Elévation extérieure de la baie n°41



Coupe dans la baie des bas-côté de la nef



BAIE 41 (TF)



Elévation intérieure de la baie n°41

Maitrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maitrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)




BCN travée 4 - Baie 41


Phase : PRO

Date : Décembre 2025


EA-21




Elévation extérieure de la baie n°39




Coupe dans la baie des bas-côté de la nef




Plan de la baie n°39




Elévation intérieure de la baie n°39




Elévation extérieure de la baie n°37




Coupe dans la baie des bas-côté de la nef




Plan de la baie n°37




Elévation intérieure de la baie n°37




Elévation extérieure de la baie n°35




Plan de la baie n°35




Elévation intérieure de la baie n°35



Elévation extérieure de la baie n°33



Plan de la baie n°33



Elévation intérieure de la baie n°33




Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant

Echelle : 1/50e (2 cm.p.m)



Collatéraux Ouest transept Nord - Baie 33


Phase : PRO


Date : Décembre 2025


EA-25


Légende travaux sur les
enduits des voûtes :


- Enduit ancien à restaurer
- Enduit à restituer à neuf
(pierres à nues)
- Enduit à restituer à neuf
(ciment)












Plan de situation de la coupe, échelle 1/2000e

Légende travaux sur les enduits
des élévations intérieures :

- Enduit ancien à restaurer
- Enduit ancien à restaurer mais en très mauvais état (infiltrations d'eau)
- Enduit à restituer à neuf (infiltrations d'eau, lessivage de l'enduit)
- Pierre brisée, à remplacer ou mise en oeuvre d'une greffe



Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT


Etat projeté

Echelle : 1/200e (0,5 cm.p.m)
0 2 4 6 8 10 m

Coupe des bas-côté Nord - TF


Phase : PRO Date : Décembre 2025

EP-05



Légende travaux sur les enduits
des élévations intérieures :

- Enduit ancien à restaurer
- Enduit ancien à restaurer mais en très mauvais état (infiltrations d'eau)
- Enduit à restituer à neuf (infiltrations d'eau, lessivage de l'enduit)
- Pierre brisée, à remplacer ou mise en oeuvre d'une greffe



Plan de situation de la coupe, échelle 1/2000e

BRAS SUD DE
TRANSEPT

TOUR SUD

Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat projeté

Echelle : 1/200e (0,5 cm.p.m)
0 2 4 6 8 10 m


Coupe des bas-côté Sud - TO

Phase : PRO Date : Décembre 2025


EP-06

- Légende travaux sur les enduits
des élévations intérieures :
- Enduit ancien à restaurer
 - Enduit ancien à restaurer
mais en très mauvais état
(infiltrations d'eau)
 - Enduit à restituer à neuf
(infiltrations d'eau,
lessivage de l'enduit)
 - Pierre brisée, à remplacer
ou mise en oeuvre d'une
greffe

Restauration du vitrail avec
conservation du trou sur le
panneau n°30 ("clou de
Saint-Jean" solstice d'été).



Coupe des collatéraux du bras Sud de transept



Coupe des collatéraux du bras Nord de transept

Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTHAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat projeté

Echelle : 1/100e (1 cm.p.m)




Coupe des collatéraux Sud et Nord


Phase : PRO


Date : Décembre 2025


EP-07




Plan de situation de la coupe, échelle 1/2000e










Dalles en pierre creusées avec une forme de "bouteille".












Coupe de principe transversale des échafaudages sur le bas-côté
Sud - Tranche Optionnelle 1



Coupe de principe transversale des échafaudages sur le bas-côté
Nord - Tranche Ferme



Coupe de principe transversale des échafaudages sur le bas-côté Nord - Tranche Ferme



Coupe de principe transversale des échafaudages sur le bas-côté Nord et élévation ouest bras nord - Tranche Ferme



Maîtrise d'œuvre :
Marie-Suzanne de PONTAUD, A.C.M.H ;
ASSELIN ECONOMISTES, économiste

Maîtrise d'ouvrage :
DRAC Centre-Val de Loire

EURE-ET-LOIR - CHARTRES
CATHEDRALE NOTRE-DAME
RESTAURATION DES BAS COTE DE LA NEF
ET DES COLLATERAUX DU TRANSEPT

Etat existant


Echelle : 1/100e (1 cm.p.m)




Coupe de principe échafaudages des bas-côté

Phase : PRO Date : Décembre 2025


EP-16




Coupe de principe longitudinale des échafaudages sur le
bas-côté Nord - Tranche Ferme



Coupe de principe longitudinale des échafaudages sur le
bas-côté Nord - Tranche Ferme



Coupe de principe longitudinale des échafaudages sur le
bas-côté Sud - Tranche Optionnelle 1



Coupe de principe longitudinale des échafaudages sur le
bas-côté Sud - Tranche Optionnelle 1

