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Batiment administratif

Dépdt des Essences
Marine [DEMa]

ARSENAL DE TOULON

MAITRE D'OUVRAGE
NOTA BENE: Etablissement du service d’infrastructure de la défense de Toulon

Les plans du présent dossier ont été établis sur la base des plans d'exécution transmis par le Service des Armées. Les fichiers de référence, intégrés au LU e g s W e e R 2D B
présent DCE, sont les suivants :
L2-VRD-PL-2201-R-EPC - Plan des réseaux humides — 09/10/2025 - PDF ;
L2-VRD-PL-2202-I-EPC - Plan des réseaux secs — 08/12/2025 — PDF ; ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE ET COORDINATION
L2-VRD-PL-2202--EPC - Plan de voirie — 19/05/2025 - PDF ; LAND
L2-VRD-PL-2201-R-EPC - Plan d'assainissement - DWG ; I IN\I) 42 rue du Coq Tél: 04 91 90 00 91
L2-VRD-PL-2202-I-EPC - Plan des réseaux secs - DWG. - 13001 Marseille
L'ensemble de ces fichiers est remis aux entreprises dans le cadre du présent dossier de consultation. BET GENERALISTE
La Maitrise d’ceuvre précise qu'a la date d'établissement du présent DCE, les travaux relatifs a I'opération « Rationalisation et modernisation de EGIS BATIMENT SUD .
- s o . . Mpoulevard de Dunkerque CS 61001 13471 Tél: 0491232323
linfrastructure pétroliere du Dépdt des Essences Marine de Toulon » ne sont pas achevés. Marseille Cedex 02
En conséquence, les documents précités sont susceptibles de ne pas représenter intégralement I'état définitif des ouvrages et réseaux effectivement OPC
réalisés sur site. SARL ATLANTE

, ) ) L o ) - 17 BOULEVARD JARDIN ZOOLOGIQUE Tél : 06 67 62 90 37
Avant toute intervention, 'entreprise devra impérativement vérifier la concordance entre les documents fournis au DCE, les ouvrages projetés dans le 13004 MARSEILLE
cadre du présent marché et les ouvrages et réseaux effectivement exécutés sur site. Elle devra notamment procéder a toutes les vérifications,
reconnaissances et relevés nécessaires afin de confirmer I'implantation, l'altimétrie et la nature des réseaux et ouvrages existants. BET ACOUSTIQUE

. . . NP I . — IGETEC

Toute divergence ou incompatibilité constatée devra étre signalée a la Maitrise d’ceuvre avant le démarrage des travaux concernés, afin de définir les B T T e OC 0321 7]

éventuelles adaptations nécessaires.

Controleur technique

Alpes Contréles
Agence de Toulon 67, Rue d'Ollioules Zone Les Millones Il 83140 SIX FOURS LES PLAGES Tél
Tel 04 94 46 37 83 / toulon@alpes-controles.fr

104 94 46 37 83

C.S.P.S.

Qualiconsult

Avenue Georges Charpak - Batiment A - 83160 La Valette du Var . toulon;qcs@qualiconsult.fr Tél: 04 94 08 01 29
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