Traitement sol grave 112m² lot GO

Dalle béton hors projet

Réseau AEP existant

Réseau EP existant

pente adaptation site pour acceder au dalle béton pipeline

AVALOIR A GRILLE lot GO raccordé au réseau EP

Traitement sol grave 137m² type ROLAC® Flex Clair y compris bordure béton

Ajout APS Point eau décrottage extérieur agent + trous sol lot CVC

Accès direct salle de détente

ESC-02

ZONE TECHNIQUE EXTERIEUR COUVERTE

Traitement sol grave 137m² type ROLAC® Flex Clair y compris bordure béton

Réseaux entrants tertiaire dans le vide sanitaire du sas de décontamination à vérifier et mise hors tension de tous

Traitement sol grave 137m² type ROLAC® Flex Clair y compris bordure béton

Attention escaper métallique compris dans la prestation de la passerelle métallique lot 02

ESC-04

Traitement sol grave 137m² type ROLAC® Flex Clair y compris bordure béton

Traitement sol grave 137m² type ROLAC® Flex Clair y compris bordure béton

ESC-05

ESC-06

Traitement sol grave 137m² type ROLAC® Flex Clair y compris bordure béton

Réseaux entrants tertiaire dans le vide sanitaire du sas de décontamination à vérifier et mise hors tension de tous

Cab

18a Vestaires H 24.22 m²

19b Douche F 5.14 m²

19a Vestaires F 7.90 m²

21a Douche H 4.84 m²

22a Douche PMR 3.78 m²

20a WC H 4.84 m²

22b Douche PMR 3.78 m²

20b WC F 4.84 m²

Circulation Chaud RDC 16.64 m²

23 Local TGBT 1.80 m²

24a Local CTA 17.86 m²

24b Local PAC 14.40 m²

25 Local DIRISI SECPRO 8.00 m²

26 Local DIRISI SIC 6.14 m²

CDURSIVE rdc 13.79 m²

Coursive couverte RDC 50.40 m²

Coursive couverte Emmarchement dalle en béton ballayé

ESC-01

HSP = 6.16m

HSP = 2.50m

Hall d'entrée 36.20 m² rdc

Entrée couverte 5.23 m²

EAS

12a Bureau service exploitation parc Mississy 12.89 m²

12b Bureau service exploitation parc Mississy 12.84 m²

11 Bureau du service exploitation 13.89 m²

Circulation Est RDC 9.13 m²

27 Local support 11.48 m²

27 Local Automate 7.00 m²

15 Bureau Approvisionnements 14.61 m²

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO P: Fv plafond bureau

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO P: Fv plafond couloir

Bloc extinct fixe Cf. DCE - 2 - Mentionnées extérieures

Bloc extinct fixe Cf. DCE - 2 - Mentionnées extérieures

Réservation à prévoir pour le retour de la sonde de pression du vide sanitaire Cf. CVC 2.3 sonde à mettre en haut des bureaux de sas

Ne pas percer ni réaliser de fixations des encastrements de terrasses dans cette zone

Ancienne entrée piétone à remplir vérifier le linteau et remplage Enduit à refaire Lot GO

Aménagement parking V.L. hors opération

Béton Balaye

ENTREE 47.86 m²

Béton Balaye

PORTAIL ENTREE

Contrôle d'accès

Entrée Piéton créée

Rallye à faire pour connexion entre extérieur et intérieur de l'enceinte

Tubes Ascenseur :
+ Contactor
Attention prévoir un passage au plafond pendant le montage des tubes, ECT 01 Q2
+ 2 vides gaines/niveau

Ne pas percer ni réaliser de fixations des encastrements de terrasses dans cette zone

Cf. CVC - 2.3 - Vanne 3 voies sur circuit des bureaux

FOB : Façade ossature bois non porteuse

B : Mur béton, voir localisation mur pour teinte (DCE n°11)

Bi : Mur béton + isolation + finition plaque de plâtre

Bi + E : Mur béton + isolation + finition plaque de plâtre intérieur + enduit extérieur identique FOB

Bf : Mur béton +isolant complexe fibre de bois (fibralith) fixation mécanique

Mc : Maçonnerie + isolation + finition plaque de plâtre

Cl: Cloison plaque de platre /
Cf notice acoustique / CCTP lot 2oeuvre pour spécificités

DS: demisyl (hall d'entrée)

MOB : Cloison mobile type algaflex modèle stylist

Cab : Cloison mobile type algaflex modèle stylist

Note Bene:

Lors de la phase de synthèse, pendant la période de préparation des travaux, les entreprises titulaires des lots Gros Œuvre et CVC devront confirmer conjointement la faisabilité technique de l'implantation de la PAC dans le local technique situé au rez-de-chaussée, conformément au principe retenu au présent DCE.

Dans l'hypothèse où cette implantation deviendrait techniquement impossible ou incompatible avec les contraintes d'installation, d'exploitation ou de maintenance, la PAC pourra être implantée en toiture.

À ce titre, l'entreprise devra intégrer dès son offre l'ensemble des prestations nécessaires à cette implantation alternative en toiture, sans incidence financière ultérieure pour le maître d'ouvrage. Sont notamment compris les supports et dispositifs de fixation, relevés et réservations, dispositifs antivibratiles, raccordements, traversées de toiture, reprises d'étanchéité, protections, cheminements techniques ainsi que toutes sujétions nécessaires à la parfaite installation, au fonctionnement et à la maintenance du équipement.

53

SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE

Bâtiment administratif

Dépôt des Essences Marine [DEMa]

ARSENAL DE TOULON

MAITRE D'OUVRAGE

Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon
BCRM TOULON – BP 71 – 83800 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 22 43 67 45

ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE ET COORDINATION

LAND
42 rue du Coq
13001 Marseille
Tél : 04 91 90 00 91

BET GENERALISTE

EGIS BATIMENT SUD
Boulevard de Dunkerque CS 61001 13471 Marseille Cedex 02
Tél : 04 91 23 23 23

OPC

SARL ATLANTE
17 BOULEVARD JARDIN ZOOLOGIQUE
13004 MARSEILLE
Tél : 06 67 62 90 37

BET ACOUSTIQUE

IGETEC
2 BOULEVARD DES ALISIERS 13009 MARSEILLE
Tél : 06 03 31 57 47

Contrôleur technique

Alpes Contrôles
Agence de Toulon 67, Rue d'Orbioules Zone Les Mitlones II 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tel 04 94 46 37 83 / toulon@alpes-controles.fr
Tél : 04 94 46 37 83

C.S.P.S.

Qualiconsult
Avenue Georges Charpak - Batiment A - 83160 La Valette du Var toulon;qca@qualiconsult.fr
Tél : 04 94 08 01 29

MODIFICATIONS:

INDICE	DATE	NATURE	REMIS A

TITRE: PLAN DE NIVEAU 0 - RDC

PHASE: DCE

FORMAT: A0 ECH: 1 : 50

EMETTEUR	PHASE	TYPE	LOCALISATION	LOT	INDICE	DATE: 09/2026
LAND -	DCE -	PL -	RDC -	TT -	A	03