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Electricité

Ventilation
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24,71 m²

Vestiaires H
18a

7,99 m²
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38,81 m²

Hall d'entrée
01

9,12 m²

Circulation Est RDC

13,82 m²

Local PAC
24b

12,86 m²

Bureau service exploitation parc Missiessy
12a

14,51 m²

Bureau Approvisionnements
15

10,44 m²

Circulation Ouest RDC

5,94 m²

Local TGBT
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6,00 m²

Local DIRISI SECPRO
25b

13,41 m²

Douches H
18b

5,14 m²

Douche F
19b

6,14 m²

Local DIRISI SIC
25c

13,87 m²

Bureau du service exploitation
11

S: Carrelage format 30x30
P: Fx plafond 600x600

S: Carrelage 30x30 R10
P: Brut/ Finition peinture

S: Carrelage format 30x30
P: Fx plafond 600x600

S: Carrelage 30x30 R10
P: Fx plafond 600x600
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S: Carrelage format 30x30
P: FX plafond couloir

S: BETON BRUT + résine
P: Brut/ Finition peinture

S: BETON BRUT + résine
P: Brut/ Finition peinture

S: BETON BRUT + résine
P: Brut/ Finition peinture

S: PLANCHER TECHNIQUE +35cm SOL
SOUPLE DALLE
P: Fx plafond bureau

S: PLANCHER TECHNIQUE +35cm SOL
SOUPLE DALLE
P: Fx plafond bureau

S: SOL SOUPLE TYPE specifique personnalisé
selon choix architecte
P: Fx plafond arch.

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO
P: FX plafond couloir

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO
P: Fx plafond bureau S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO

P: Fx plafond bureau

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO
P: Fx plafond bureau

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO
P: Fx plafond bureau

S: SOL SOUPLE TYPE SARLON FORBO
P: Fx plafond bureau
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5,92 m²

Entrée couverte

30,45 m²

Coursive couverte RDC
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47,57 m²

ENTREE

13,79 m²

COURSIVE rdc

12
50

Interrupteur SA

Détecteur de présence

Détecteur de présence + luminosité

Prises Secrets

Poste intérieure Visiophonie

Lum Type A

Poste de travail
( 2PCN ,3PCO , 2 RJ45 )

Contact de portes

Lecteur de Badge

Clavier système anti-intrusion

Lum Type B

Lum Type C

Lum Type D

Lum Type E

Flash lumineux

Sirene

Déclencheur manuel

BAES

Coupure d' urgence

Caméra

Platine extérieure

Alimentation Volet roulant/BSO

Commande VR/BSO

Alim CVC

Arrêt d'urgence ventilation

RJ45

Attente Elec Four

Attente Elec Lave vaisselle

Attente Elec Hotte

Attente Elec Ventil -Mécanique

Attente Elec Automate

TD

TGBT

Interrupteur lumineux

Prises intradef

Bouton poussoir

Prise téléphonique

BAES Etanche

Détecteur de présence à l'extérieur

Lum Type F

Lum Type GG

F

Secrétariat général pour l'administration

C

x;DE LA DEFENSE
x;MINISTERE

x;UN SERVICE DU SGA

x;SERVICE
D'INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE

ModificationsDateInd. Chargé d'Etude Dessinateur

CONCEPTION MAITRISE D'OEUVRE

Date de 1ère diffusion :

Dessiné par :

Chargé d'affaires :

Echelle :

N° PLIMAT :
N° Ordre

Identifiant PLIMAT :

Fichiers associés :

Dessiné par :

Chargé d'affaires :

RMA

Architecte : Land ARCHITECTE

Nom du fichier :

N° OPERATION INDICETYPE PLANREFERENCE DU COMPOSANT

IDENTIFICATION DE LA FICHE

MMA
N°Plimat

Ident.Operation

Ordre

ESID

Stade Etude

Toulon (83)

ESID

Construction d'un bâtiment administratif au dépôt des essence

marine (DEMA)

D_PP_RDC_PRO

04.22.42.40.88
TELECOPIETELEPHONE

04.22.42.74.71

Etablissement du Service
d'Infrastructure de la

Défense
de TOULON

x;
BP 71

83800 TOULON Cédex
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Directeur de l'ESID
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Plan d'implantation des équipements RDC

Plan d'implantation des équipements RDC
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