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1 DISPOSITIONS GENERALES

Le présent CCTP concerne la construction d'un batiment bureau qui se situera sur la Base Navale de
Toulon (83), au parc hydrocarbures Missiessy du SEO, a proximité des appontements de Milhaud.

Le batiment est délimité par :

= Au Nord, la base vie des Marins/Naiade ;

=  Au Sud, les batiments d’ALFAN (Amiral de la Force d'Action Navale) ;
= Al'Ouest, la colline Malbousquet (Espace Boisé classé) ;

» A VlEst la darse du transit

Les travaux a réaliser du présent lot, comprennent :

= Réalisation des voiries et cheminements.

= Alimentation en réseaux assainissement

= Alimentation en réseaux divers

= Raccordement des réseaux
Ces aménagements visent a alimenter le projet par tous les réseaux nécessaires et configurer la voirie et les
cheminements d'acceés aux batiments.

Les documents propres au présent lot sont les suivants :

» Le présent CCTP
» Les plans suivants :
o Plan Voirie et réseaux divers

Tout ce qui figure sur les piéces écrites mais qui n’est pas indiqué sur les plans et réciproquement, a la méme
valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les plans et les pieces écrites.

En cas de contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en compte par
I'entreprise.

1.3.1 Terrassement
L'emprise des terrassements du présent lot sera composée :

— Cheminement piéton
L'entreprise adjudicataire du présent lot devra un proces-verbal portant sur les essais de portance et un levé
topographique des plateformes livrées.

1.3.2 Réseaux d’assainissement EP et EU/EV
A charge du présent lot :

» L'ensemble des ouvrages extérieurs au batiment, comprenant :

» Les fouilles en tranchée et leur remblaiement apres coup,

» La fourniture et la pose des canalisations,

= La réalisation des regards extérieurs, jusqu’en limite de propriété, ou jusqu’au
raccordement sur un réseau existant

» La réalisation des regards de sortie ou en pied de descente au niveau du batiment,

* Le branchement des sorties batiment sur les regards précédemment cités,
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Sont exclus du présent lot :

» L'ensemble des ouvrages intérieurs au batiment, toutes prestations confondues,
» L'amenée des sorties et descentes du batiment jusqu’a un métre de la fagade.

1.3.3 Réseaux d’Adduction d’Eau Potable

A charge du présent lot pour les ouvrages extérieurs au batiment, jusqu’en limite de propriété, ou jusqu'au
raccordement sur un réseau existant :

» Les fouilles en tranchée et leur remblaiement apres coup,

» La fourniture et la pose de grillage avertisseur,

» La réalisation des regards extérieurs, jusqu’en limite de propriété, ou jusqu‘au
raccordement sur un réseau existant

» La réalisation du regard de comptage en limite de propriété,

» Les canalisations des réseaux extérieurs yc accessoires

Sont exclus du présent lot :

» L'ensemble des ouvrages intérieurs au batiment, toutes prestations confondues,
» Lafourniture et la pose du compteur et autres équipements dans le regard
précédemment décrit.

1.3.4 Réseaux électrique CFO/Cfa (hors éclairage extérieur)
A charge du présent lot, pour les ouvrages extérieurs au batiment :

» Les fouilles en tranchée et leur remblaiement apres coup,
» La fourniture et la pose des fourreaux,
» La fourniture et la pose des grillages avertisseurs,
» La fourniture et la pose en fond de tranchée des cablettes de terre,
» Laréalisation des chambres de tirage,
Sont exclus du présent lot :

» L'ensemble des ouvrages intérieurs au batiment, toutes prestations confondues,
» Les cablages de puissance et de commande,

» L'ensemble des appareillages et matériels électriques,

= Les raccordements et mises sous tension, mise en service.

1.3.5 Réseaux éclairage extérieur
A charge du présent lot :

» Les infrastructures et le génie civil des réseaux extérieurs :

» Les fouilles en tranchée et leur remblaiement apres coup,

» La fourniture et la pose des fourreaux,

= La fourniture et la pose des grillages avertisseurs,

» La fourniture et la pose en fond de tranchée des cablettes de terre,

» La réalisation des chambres de tirage,

» La réalisation des socles et massifs de fondation en béton,

» Lafourniture et la pose de I'ensemble des matériels d’éclairage non liés au batiment,

= Les appareillages électriques,

» Le cablage de puissance, depuis les départs laissés en attente par les lots techniques au
niveau du TGBT,

Sont exclus du présent lot VRD :

= L['armoire de commande au niveau du TGBT, et son alimentation,
» Les départs et leurs protections différentielles,
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= La fourniture des matériels fixés sur le batiment, compris cablage depuis le TGBT

1.3.6 Réseaux de télécommunications/fibre

A la charge du présent lot pour les ouvrages extérieurs au batiment jusqu’en limite de propriété, ou jusqu'au
raccordement sur un réseau existant :

» Les fouilles en tranchée et leur remblaiement apres coup,
» La fourniture et la pose des fourreaux et/ou gaines,

» La fourniture et la pose des grillages avertisseurs

» La réalisation des chambres de tirage.

Sont exclus du présent lot :

» L'ensemble des ouvrages intérieurs au batiment, toutes prestations confondues,
* Les cablages ou fibres optiques
» L'ensemble des appareillages et matériels actifs du réseau.

1.4.1 Documents a fournir mission MOE

Dans le cadre de la mission d'ingénierie comprenant une mission de base + exécution, les plans et détails
VRD figurant dans les documents du marché ne constituent pas des plans d'exécution. Les dimensions y
figurant sont données a titre indicatif, a I'exception de celles nécessaires pour des raisons architecturales.

Documents d’exécution a produire par I'entreprise

L'entreprise est tenue de réaliser a sa charge I'ensemble des documents nécessaires a la définition et a la
bonne exécution de ses ouvrages. Ces documents devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et,
le cas échéant, du Bureau de Contrdle avant le début de toute réalisation.

Les plans produits par I'entreprise devront étre référencés :

= En planimétrie au systéme Lambert
*  En altimétrie au systéme IGN/NGF
Documents attendus (liste non limitative) :

* Notes de calcul (notamment pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales)

» Plans d'exécution des ouvrages, réseaux et revétements (y compris nivellement)

= Plans d'atelier et de chantier

»  Fiches techniques des matériaux, avec les agréments nécessaires

= Echantillons représentatifs pour validation par le Maitre d’'GEuvre

» Schémas mécaniques et électriques des équipements

* Plans de coffrage et d’armature des ouvrages en béton

=  Formulations des matériaux coulés (béton, bitume, résines, etc.)
La rémunération de ces prestations est incluse dans I'offre de I'entreprise, y compris la participation aux
réunions de synthése.

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et Récolement

Avant la réception des travaux, l'entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant tous les plans et documents relatifs aux ouvrages réellement réalisés.

Les plans de récolement devront étre conformes :

= Alanorme NFS 70-003
= Aux décrets n°2011-1241 du 05/10/2011 (version consolidée du 23/08/2012) et n°2012-
970 du 20/08/2012
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L'entreprise devra
réponses aux DICT.

A la classe de précision A selon I'arrété du 15/02/2012 (récolement des réseaux
souterrains en tranchée ouverte exigé)
également y faire figurer les réseaux rencontrés sur le terrain non identifiés dans les

Les documents produits doivent refléter fidelement les ouvrages « tels que construits » et comporter toutes
les indications nécessaires. L'entreprise engage sa responsabilité quant a leur véracité et conformité aux
exigences réglementaires en vigueur.

Contenu du dossier de récolement (liste non limitative) :

Levé topographique au 1/200¢ sur support numérique conforme au cahier des charges
Réseaux existants découverts et réseaux réalisés dans le cadre du marché

Tous les éléments visibles : coffrets (EDF, GDF, télécom....), chambres de tirage, regards de
comptage, bouches a clefs, avaloirs, mobilier urbain, candélabres, etc.

Fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec références et coordonnées des
fournisseurs

Notices techniques et d'entretien (fréquences d'intervention, méthodes de
démontage/remontage)

Schémas mécaniques/électriques et plans de structure

Formulations des matériaux coulés

Tout autre document utile a la gestion future par la Maitrise d'Ouvrage

Le dossier DOE sera fourni en 4 exemplaires :

1 exemplaire papier pour la Maitrise d'Ouvrage

1 exemplaire papier pour la Maitrise d'CEuvre

1 exemplaire papier pour le Bureau de Contréle

1 exemplaire numérique (.dwg ou format compatible)
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2 HYPOTHESES DE CONCEPTION

2.1.1 Contexte géotechnique
Il est a préciser que les entreprises se référeront au rapport géotechnique transmis dans le dossier DCE.

2.1.2 Hypothéses de dimensionnement

Les structures des voiries sont dimensionnées selon la norme NF P 98-086 et Les structure des voiries son
dimensionnée selon le « Manuel de dimensionnement des chaussées neuves a faible trafic » du Cerema
conforme a la norme NF P 98-086

Les hypotheéses retenues pour le dimensionnement des structures des voiries sont les suivantes :

— Durée de dimensionnement d=20 ans
— Essieu isolé a roues jumelées de charge PO=130kN
— Charge de référence décrite a l'aide de deux disques de 0,125 m de rayon, d’entre-axe 0,375 m
et exercant en surface de chaussée une pression verticale et statique uniformément répartie de
0,662 MPa ; les effets de I'autre demi-essieu sur les sollicitations prises en compte pour le
dimensionnement sont négligés.
Pour les voiries |égéres nous avons retenue

— Trafic poids lourds dimensionnant (TMJAd) : T4 (26 a 50, moyenne géométrique 35)
—  Plateforme support :

= (lasse PF2 (50 MPa 80 MPa)

= EV2>50 MPa

=  EV2/EV1<2

Pour les voiries de circulation piétonne nous avons retenue

— Trafic poids lourds dimensionnant (TMJAd) : T5- (1 a 10, moyenne géométrique 3)
— Plateforme support :

= (Classe PF1 (20 MPa 50 MPa)

= EV2>20 MPa

= EV2/EV1<2

Toutes modifications du projet (implantation, surfaces, conception...) peuvent conduire a la remise en cause
des prescriptions qui ne peuvent étre a la charge de la société EGIS. Une nouvelle mission devra alors étre
confiée a cette derniére afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet.

L'administration reste décisionnaire pour imposer toute autre étude complémentaire ou un autre systéme de
traitement des Eaux Pluviales. Il va de soi que dans ce cas notre responsabilité ne peut étre engagée par ces
nouvelles prescriptions.

LOT 01 B : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Aout 2026




3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD)

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités de marquage,
d'essais, de contrdle et de réception des matériels et matériaux doivent étre conformes aux normes et DTU
homologués ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché, ainsi qu'aux regles
techniques en vigueur.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et régles techniques. Les travaux seront exécutés
conformément aux documents suivants :

Arrétés et décrets en vigueur (Municipaux, Préfectoraux, Ministériels),

Code de la Construction,

Code du travail,

Reglement de Sécurité contre I'incendie relatif aux ERP,

Reglement sanitaire départemental,

Normes francaises, européennes et internationales (NF, EN, 1SO), et notamment celles
relatives aux liants, aux matériaux, a la méthodologie d'étude, d'essais en laboratoire,
d'essais de contrdle sur chantier, aux matériels, etc.

Norme NFS 70-003 et décrets n°2011-1241 du 05/10/2011 version consolidée du
23/08/2012 et n°2012-970 du 20/08/2012, relatifs aux travaux effectués a proximité des
ouvrages ou réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.

Documents techniques unifiés (DTU) en vigueur a la date de la consultation et Cahier des
Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.) propres aux ouvrages du présent lot, (ainsi que
mémentos additifs et erratums qui les accompagnent),

Agréments et avis du C.S.T.B.

Directives, recommandations et guides techniques du SETRA et L.C.P.C. (MINISTERE DE
L'EQUIPEMENT)

Fascicule n°2 : Terrassements Généraux du CCTG

Fascicule n°23 : Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées

Fascicule n°24 : Fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des
chaussées

Fascicule n°25 : Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et traités aux
liants hydrauliques,

Fascicule n° 26 : Exécution des revétements superficiels.

Fascicule n° 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés.

Fascicule n°® 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton, et dispositif de
retenue en béton.

Fascicule n® 32 : Construction de trottoirs.

Fascicule n°35 : Aménagements paysagers — aires de sports et de loisirs en plein air.
Fascicule n°® 36 : Réseaux d'éclairage public - Conception et réalisation

Fascicule n° 70 : Ouvrages d'assainissement (Titre | : Réseaux, Titre Il : Ouvrage de recueil,
de restitution et de stockage des eaux pluviales).

Fascicule n® 71 : Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d’eau.

NOTA : Cette liste est non limitative. L'entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et reglements en
vigueur a la date de la soumission.

Toutes normes, codes et réglementations en vigueur applicable a ce lot.

Cahier des charges.

Cahier des clauses techniques.
Cahier des clauses spéciales.
Normes Francgaises et Européennes.
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= Cahier du CSTB.

3.2.1 Couche de forme

3.2.1.1  Modalités d'exécution

Avant le commencement des travaux, I'Entreprise vérifiera I'état, la nature, la portance et le bon niveau des
plates-formes, conformément aux clauses du présent document.

Elles seront, en regle générale, exécutées a I'avancement des travaux.

En cas de terrain saturé en eau, la mise en ceuvre des couches de forme sera interrompue, de facon a
permettre au terrain naturel de se ressuier.

L'ensemble des voiries et chaussées sera réalisé en tenant compte de la mise hors gel.

L'encaissement de la chaussée est établi sur toute la largeur de la chaussée compris les bordures + 20 cm de
part et d'autre pour réaliser les épaulements des bordures.

Les remblais et fonds de forme des chaussées seront compactés soigneusement puis scarifiés afin d'obtenir
une bonne liaison avec les couches de matériaux rapportés constituant les chaussées.

Le fond de forme aprés compactage doit avoir un profil en long paralléle a celui de la chaussée finie. Il doit
en étre de méme pour le profil en travers.

Si I'écoulement gravitaire est impossible, des moyens d'épuisement seront alors mis en ceuvre.

3.2.1.2 Compactage et contrbles
Le compactage devra satisfaire aux mémes spécifications que celles définies pour les remblais. Les critéres de
compactage a vérifier sont ceux définis dans le Guide Technique.

A lissue du compactage, la couche de forme devra présenter les performances tel que définie dans les
hypothéses de dimensionnement des voiries.

* La portance est mesurée par un essai de plaque.

* Un essai de plaque est réalisé tous les 500 m?
Si les valeurs ne sont pas atteintes, le maitre d'ceuvre prescrira un compactage supplémentaire ou une
reprise, au frais de I'entrepreneur.

3.2.1.3  Tolérances
La couche de forme devra étre exécutée avec une tolérance de plus ou moins 3 cm aussi bien en planimétrie
qu'en altimétrie.

3.3.1 Matériaux

3.3.1.1  Lesciments
Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF EN 197-1.

3.3.1.2 Lesgranulats
Les granulats pour le béton sont conformes a la norme NF EN 12620+A1. Leurs caractéristiques
complémentaires sont conformes a la norme NF P98-170

L'utilisation de granulats recyclés conformes a la norme NF P18-545 est autorisée aux conditions décrites
dans la norme NF EN 206/CN.

Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent étre effectués en limitant les risques
d'attrition et de ségrégation.

3313 Lleau
L'eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme a la norme NF EN 1008.
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Tout ajout d'eau sur le chantier, autre que celui lié a un ajout d'adjuvant prévu dans la formulation du béton,
est interdit.

3.3.14  Les adjuvants
Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2.

L'emploi d'un entraineur d'air est obligatoire. La teneur en air entrainé du béton (NF EN 206) doit étre
comprise entre 4 % et 9%.

3.3.1.5  Les colorants ou pigments
Les colorants ou pigments sont des superfines (1 a 5 microns) dont le but est de modifier la teinte du béton
dans lequel elles sont dispersées.

Ces colorants doivent étre des pigments de synthese ou des pigments a base d'oxydes métalliques naturels
normalisés (NF EN 12878)

lls se présentent soit sous forme liquide, soit en poudre. Leur dosage est usuellement compris entre 3 et 6%
pour les ciments.

3.3.1.6  Les fibres anti-fissuration
Les fibres peuvent étre des fibres “polyester”, des fibres “polypropyléne” ou des fibres inox, ou fibres de
verre.

Leur dosage doit étre conforme aux indications du fabricant.

Leur utilisation et leur dosage sont soumis a l'acceptation du maitre d'ceuvre.

3.3.2 Mode d’exécution
Le matériel de mise en ceuvre est conforme a la norme NF P98-734.

La mise en ceuvre des bétons est conforme a la norme NF P98-170 et aux prescriptions de l'article 74 du
fascicule 65.A du CCTG.

L'entreprise veillera a assurer une répartition homogene du béton.
La vibration du béton est obligatoire afin d'obtenir des résistances optimales

Le mode de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches d'essai et sera soumis a I'acceptation
du maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, la consistance du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de
laitance excessive.

Dans le cas d'une mise en ceuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de béton, une fois leur vibration
effectuée, devront étre lissées a la regle.

Apreés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités
et de vagues. L'emploi d'une lisseuse large a grand manche est fortement recommandé.

3.3.2.1  Prise en compte des conditions météorologiques
L'entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Dans le cas d'un chantier important, I'entrepreneur doit installer, a une hauteur de 1 m au-dessus du sol, en
un point du chantier accepté par le maitre d’ceuvre, un enregistreur de température et d’hygrométrie.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d'évaporation de I'eau du béton.

Le bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec :

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la température ambiante est
supérieure a 20 °C ou si I'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particuliéres sont prises :
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— L'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment
utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise
au moment des fortes chaleurs ;

— La cure du béton est renforcée jusqu'a un dosage double de celui prévu pour les conditions
courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particulieres de protection du béton
seront prises.

Le bétonnage par temps froid :

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est inférieure
a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s'il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en
place du béton, des protections particuliéres sont mises en place apres acceptation du maitre d'ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 8 heures du matin sera
inférieure a 0 °C.

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2 °C,
I'entrepreneur doit disposer, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des paillassons, soit des
éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher le béton frais
de geler. Le béton endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.

Le bétonnage par temps humide :

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont approvisionnés afin
de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

En cas de prévision d'orage, la fabrication du béton sera suspendue.
En cas de pluies violentes, le chantier est arrété, les dispositions suivantes sont prises :

— pour le béton encore frais, mis en ceuvre par des machines a coffrage glissant, des coffrages
latéraux doivent étre immédiatement mis en place,

— pour le béton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit étre exécuté si le béton n‘a
pas commencé sa prise,

— alafin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de
cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées,

— sile béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

Le bétonnage par vents forts :

Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu'a un dosage double de celui
prévu dans les conditions courantes).

33.22 Coffrage
La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d'absorption de I'eau du béton. Ils sont fixés au sol a l'aide
de fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s'écarter de plus de 1 cm de
I'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu'ils ne présentent pas de creux ou de bosses
supérieurs @ 3 mm sous la régle de 3 m et que le passage des machines de mise en place du béton ne
provoque pas de déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer apres usage les coffrages, pour préserver
leur systéme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

Les coffrages sont enduits d'un agent de décoffrage.
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Les coffrages spécifiques répondant aux aspects de surface et de finitions demandés décrit dans les pieces
du marché, pour les ouvrages béton ou partie d'ouvrage vue, devront répondre aux exigences du Maitre
d'CEuvre. Tout ragréage sera proscrit pour les ouvrages recevant ce type de coffrage.
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3.3.23 Joints
L'entrepreneur disposera les joints de maniere a ne pas créer d'angles aigus ou de resserrements.

Les joints longitudinaux (paralleles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la voirie est
supérieure a 4,5 m.

L'espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la
dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d'égout...) I'entrepreneur devra réaliser
un joint de dilatation.

Apreés chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, I'entrepreneur réalisera un joint de construction.

3.3.24 Traitement du béton
Brossage

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le brossage
transversal du béton frais au moyen de brosses métalliques ou en PVC est réalisé, dans les délais les plus
courts sans dépasser 30 minutes aprés la mise en place du béton. Cette opération est suivie obligatoirement
par une cure du béton.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Striage

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le striage
transversal au moyen de rateaux métalliques ou de balais a poils durs avec un pas défini par la maitrise
d’'ceuvre est réalisé, dans les délais les plus courts sans dépasser 30 minutes apres la mise en place du béton.
Cette opération est suivie obligatoirement par une cure de béton.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Balayage

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, le balayage
transversal au moyen de balais a brins plastiques est réalisé. Le balai est trainé a la surface du béton dans les
délais les plus courts sans dépasser 30 minutes apres la mise en place du béton. Cette opération est suivie
obligatoirement par une cure du béton.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Désactivage

Dés la fin de la mise en ceuvre du béton, aprés son talochage et son lissage et avant son début de prise (la
teinte du béton vire au mat), le désactivant est répandu a la surface du béton, en veillant a 'homogénéité de
la pulvérisation.

Le désactivant (ou retardateur de prise) proposé par |'entrepreneur sera de type biodégradable et validé par
le Maitre d'ceuvre.

Le répandage du retardateur de surface est effectué a l'aide d'un pulvérisateur qui doit permettre de
recouvrir la surface du béton d'une fagon homogeéne et conformément au dosage prescrit.

Dans un délai compris entre 4 et 24 heures selon les caractéristiques du béton et I'environnement climatique,
a lieu I'enlevement des résidus de désactivation (laitance, ciment retardé, sable, désactivant...). Ce délai est
indicatif (voir les recommandations du fournisseur du produit désactivant) et doit faire I'objet d'un essai
préalable en fonction des conditions du chantier.
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L'enléevement des résidus de désactivation peut étre réalisé :

— Soit au jet d'eau a haute pression,
— Soit par moyen mécanique a sec et aspiration

Dans le cas du nettoyage au jet d'eau a haute pression les eaux de lavage ne doivent pas ruisseler sur la
partie restant encore a désactiver et de doivent pas étre évacuées directement au réseau d'assainissement
public. Il sera mis en place un géotextile sur la grille des eaux pluviales pour retenir les fines de désactivation
et de laitance. Les eaux chargées seront captées et traitées (décantation, neutralisation) avant rejet par tout
moyen ou procédé utile.

Afin d'assurer la protection des parties limitrophes (murets, pavés, bordures, etc.) I'emploi d'un produit
protecteur est obligatoire. Il facilite I'élimination de toutes les projections accidentelles de béton et de
désactivant.

Des baches plastiques doivent étre mises en place en vue d'assurer la protection des parties baties
(devanture de commerces, soubassements d'immeuble, etc.).

Toutes ces opérations sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas du nettoyage mécanique a sec, les déchets solides seront récupérés par aspiration en sacs en vue
de leur traitement.

La technique de traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

La cure du béton, pendant le délai daction du produit désactivant, est assurée soit par un film de
polyéthylene, soit par un produit de cure associé au produit désactivant. Aprés désactivation, la surface du
béton est obligatoirement protégée par un produit de cure normalisé (NF P 18-370) certifié NF Produit de
cure.

Impression matricée

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, I'impression
de motifs a la surface du béton est réalisée a I'aide de moules souple en caoutchouc naturel avec une finition
texturée.

Les démoulants / cures seront un seul et méme produit qui aura la méme couleur que le colorant durcisseur.
Il pourra étre utilisé un démoulant de couleur différente pour donner des effets dans la texture.

Les résines pourront étre soit aqueuses, soit a base de solvant organique. Chaque résine posséde une finition
différente (mat, brillante).

La formulation comprendra l'usage de fibres synthétiques et plastifiant.

La technique du traitement de surface doit étre acceptée par le maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.

Durcie

Afin de donner a la surface du béton une texture lisse et d'offrir un confort de circulation, le durcissement de
la surface du béton est réalisé a 'aide d'un colorant durcisseur répandu sur béton frais puis taloché. Le
dosage minimum du durcisseur sera de 9 kg/m?.

Les résines pourront étre soit aqueuses, soit a base de solvant organique. Chaque résine possede une finition
différente (mat, brillante).

La formulation comprendra l'usage de fibres synthétiques et plastifiant.

La technique du traitement de surface doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre lors des épreuves de
convenance.
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Sablage

Afin de donner a la surface du béton une texture rugueuse et d'offrir une adhérence suffisante, un sablage
mécanique de la surface du béton durci est réalisé par au minimum dans un délai de 24 heures apres la fin
de bétonnage.

La technique du traitement de surface (hydro sablage ou par voie séche) doit étre acceptée par le maitre
d'ceuvre lors des épreuves de convenance.

Dans I'hypothése d'un sablage par voie séche, un systeme de confinement du poste de travail doit étre mis
en place pour une récupération des poussieres. La zone de sablage doit étre cl6turée par un systeme de
barriérage équipé de plaques de contre-plaqué pour confiner les projections. Une protection métallique et
mobile doit étre appliquée pour préserver des projections le mobilier urbain, les émergences, les bordures,
les devantures et les facades. En cas de non protection des émergences de réseaux enterrés lors du sablage,
celles-ci devront étre recouvertes d'un produit bitumineux anticorrosion appliqué au pinceau.

Traitement de protection minéralisant

Il pourra étre préconisé I'application d'un traitement de surface de protection minéralisant sur béton fini afin
de protéger l'aspect contre les salissures et encrassement. Le traitement comprend un lavage de
décarbonatation de la surface et I'application par pulvérisation du produit minéralisant a raison de 0,3I/m2
minimum.

Le produit sera a base aqueuse incolore et non filmogene. Le produit minéralisant agit par réaction avec
formation de microcristaux réduisant la porosité du béton sur plusieurs millimétres.

3.3.3 Controles
L'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre les résultats des controles de fabrication de la centrale de béton.

La consistance et la teneur en air occlus sont mesurés conformément aux normes NF EN 12350-2 er NF EN
12350-7 a la fréquence indiquée dans la norme NF EP 98-170.

L'étanchéité des joints peut étre controlée conformément a la norme NF P 98-246.

3.3.4 Tolérances

La tolérance pour I'alignement en plan des arétes du revétement est de + 3mm par rapport aux profils
théoriques du bord de la dalle.

La planéité d'un support béton :

— destiné a étre asphalté aura une tolérance de planéité sous la régle de 2 métres de + 10mm.
— de finition aura une tolérance de planéité sous la régle de 2 métres de £ 5mm.

3.3.5 Couche d’assise et corps de chaussée
3.3.51  Matériaux
= Graves naturelles (GN) 0/80 pour les assises doivent étre conformes a la norme NF P 11-
300 et présenter les caractéristiques suivantes :
o VBS < 0.10g pour 100g (NF P 94-068)
o LA <45 (NFEN 1097-2)
o MDE < 45 (NF EN 1097-1)
= Graves non traitées (GNT) selon la norme NF EN 13285 et NF EN 13242+A1 et NF P18-545
o 0/20 ou 0/25mm concassé pour les couches de fin de réglage
o 0/31.5mm pour les couches de fond de réglage et de fondations
= Graves de déconstruction : il existe la possibilité d'utiliser des graves de déconstructions
élaborées en centre de recyclage autorisés. Ces centres doivent fournir a I'entreprise
titulaire du marché une Fiche Technique de Produit (FTP) de moins de 6 mois caractérisant
ces graves recyclées qui devront satisfaire aux exigences décrites dans le guide technique
régional d'utilisation en travaux publics des graves de recyclage
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= Le traitement des plateformes existantes, avec ou sans ajout de liant (notamment la

chaux), peut étre envisagé afin d‘atteindre les niveaux de portance requis pour la mise en
ceuvre des couches d'assise. Cette solution sera retenue en fonction des caractéristiques
géotechniques de la plateforme en place, La décision de traitement sera basée sur les
résultats des investigations géotechniques (ex. : portance EV2, humidité naturelle,
plasticité) et suivra les recommandations de la norme NF P 11-300 pour les assises.

3.3.5.2 Modalités d'exécution

Les matériaux seront mis en place a I'avancement du chantier.

Chaque couche constitutive fera I'objet d'une réception avant commencement de la suivante.

L'épaisseur de la couche sera compatible avec les moyens de compactage ainsi qu'aux résultats a obtenir.
Toutes précautions devront étre prises pour assurer |I'écoulement permanent des eaux.

Le réglage fin des couches d'assise sera fait par rabotage. Le réglage par enduit mince rapporté sera proscrit.

Dans le cas de mise en ceuvre sur matériaux drainants, il est recommandé d'arroser par temps sec la couche
support. Un arrosage modéré, mais fréquent, devra étre réalisé si nécessaire afin que le matériau ne desséche
pas en surface. L'exécution de la grave laitiere sera suivie de la réalisation d'une couche de cure sablée (300
g/m2 d'émulsion de bitume) ou d'un enduit monocouche, si la mise en ceuvre de la couche de roulement
est réalisée plus de quinze jours aprés la mise en ceuvre des graves et sables laitiers.

Graves et sables bitumes : les véhicules servant au transport seront équipés de baches appropriées capables
de protéger les graves bitumes et d'éviter leur refroidissement. L'organisation du chantier sera réalisée de
maniéere a réduire au maximum les attentes de facon a limiter le refroidissement. Le répandage sera effectué
en une seule couche.

3.3.5.3  Nettoyage et reprofilage des corps de chaussée

Avant tout commencement d'exécution des revétements en matériaux enrobés, les sections qui ont été
endommagées par la circulation ou qui sont affaissées par tassements des remblais ou toute autre
cause, doivent étre reprofilées avec des matériaux durs 0/8 scellés au bitume ou macadam, et cylindrées en
vue d'obtenir les profils exigés.

Si des matériaux de corps de chaussée sont écrasés ou souillés, |'entrepreneur doit les enlever, les
remplacer par des matériaux sains et de bonne qualité.

Pour les chaussées recevant un revétement en béton bitumineux aprés leur mise en service, il est
procédé avant le reprofilage de la chaussée comme il est dit ci-dessus a un nettoyage au balai
mécanique avec arrosage abondant de maniére a ce que les dépots argileux et autres soient enlevés
totalement. Les saillies doivent étre dégagées, les nids de poule bouchés, les bordures reprises et
rejointoyées, autant que besoin.

3.3.6 Couche de roulement
Avant application des couches de roulement, il sera procédé :

» Au calibrage de la largeur des chaussées

»  Au décapage des rives

= Ala suppression des flashes, orniéres, nids de poules, etc.

= Alamise a niveau des regards

= Al'enlévement et au nettoyage de tous débris ou dépdts étrangers a la chaussée.

3.3.6.1  Couche d'imprégnation
Elle sera répandue apres réception de la surface a revétir.

3.3.6.2 Couche d'accrochage
Le répandage sera fait en avant de la couche de roulement.

La rupture de I'émulsion devra avoir lieu avant répandage des enrobés.
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Ce répandage sera systématiquement fait si les enrobés sont mis en ceuvre sur une chaussée mouillée.

3.3.6.3  Enduits superficiels
lls seront du type :

» Mono-couche a double gravillonnage.

=  Bi-couches.
Le répandage n'aura pas lieu si la température ambiante est inférieure a 5° C. ou si la chaussée n'est pas
parfaitement seche.

Il sera réalisé a l'aide de répandeuses a basse ou moyenne pression et les reprises se feront sans
recouvrement.

Le compactage sera réalisé a I'aide de compacteurs pneumatiques.

3.4.1 Matériaux

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas I'objet d'un « Avis
technique favorable » doivent étre agréés par le maitre d’ceuvre qui établira les conditions de réception a
appliquer a ces fournitures conformément a I"article 1. 1 du fascicule 70.

Les produits préfabriqués devront obligatoirement provenir d'usines agréées, et bénéficieront d'une
certification aux normes NF ou EN :

3.4.1.1  Systemes de canalisation
Les systemes de canalisation d'assainissement mis en ceuvre respecteront les normes suivantes :

» P.V.C. présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la classe CR8, systéme
de canalisation et accessoires conformes a la norme NF EN 1401, NF EN 13476, et d'une
résistance aux hydrocarbures.

» Polypropyléne PP, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la classe
CR8, systéme de canalisation et accessoires conformes a la norme NF EN 1852-1, NF EN
13476,

» Béton armé centrifugé ou moulé vibré, présentant au minimum les caractéristiques
mécaniques de la série 135A, systéme de canalisation et accessoires conformes a la norme
NF EN 1916, NF P 16-345-2,

» Fonte ductile d'assainissement, revétement intérieur ciment alumineux, systéeme de
canalisation et accessoires conforme a la norme NF EN 598+A1 ou EN 877/A1

= PVC pression pré manchonné, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de
la série PN16, conforme a la norme NF EN I1SO 1452-2,

» PEHD, présentant au minimum les caractéristiques mécaniques de la série PN12.5, PE 100-
SDR 13.6, conforme a la norme en vigueur.

3.4.1.2 Lit de pose et enrobage
Dans le cas général, les matériaux pour lit de pose seront des sables alluvionnaires propres de classe
géotechnique D1 ou B1 suivant NFP 11-300.

Les matériaux d'enrobage des ouvrages (assise, remblai latéral, enrobage supérieur) seront des sables
alluvionnaires propres de classe D1, B1 ou B3 suivant NFP 11-300.

Dans le cas d'une pose des ouvrages en nappe, les matériaux sableux (pose et enrobage) seront remplacés
par une gravette de granulométrie 5/15mm, insensible a |'eau, enveloppée d'un géotextile.

Les matériaux de lit de pose et de remblaiement seront exempts de tous éléments susceptibles de porter
atteinte aux canalisations. Les débris végétaux seront éliminés.

En cas d'encombrement du sous-sol, rendant impossible le compactage des matériaux, un remblai
autoplagant sera mis en ceuvre. Ces matériaux traités aux liants hydrauliques seront réexcavables (Rc< 2MPa)
et perméables a l'air.
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Les réseaux réalisés seront signalés par la mise en ceuvre, 20 a 30cm au-dessus de la génératrice supérieure
des ouvrages, d'un grillage avertisseur de couleur marron, conforme a la norme NF EN 12613.

34.1.3 Regards et chambre de tirage en béton
Les regards de visite et tabourets de branchement, regards a grille respecteront les dispositions des normes
NF EN 1917 et NF P 16-342-2.

Les ouvrages coulés en place seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 70 ; la composition
du béton retenue sera selon la norme NF EN 206.

Les regards en éléments préfabriqués seront munis de joints d'étanchéité entre chaque élément.
Les garnitures mises en ceuvre dans les ouvrages seront conformes a la norme EN 681-1.

Les regards de visite @1000 seront munis dispositifs de couronnement en béton, de classe de résistance
adaptée au trafic supporté, et seront munis d'un trou d’homme excentré pour assurer |'accessibilité au
regard.

Les chambres de tirage seront réalisées conformément aux exigences de la norme NF P98-050-1

Les chambres de tirages seront livrées sans fond, et seront posées sur un sol drainant de 50 cm de gravier
semi concassé compacté

3.4.14 Dispositifs de couverture
Les dispositifs de couverture seront en fonte ductile. lls seront conformes a la norme EN 124-1 et EN124-2 en
ce qui concerne la classe de résistance a retenir ainsi qu'au § 1.1 du fascicule 70, titre I.

lIs seront pourvus d'un joint anti-bruit disposé entre le cadre et le tampon.

=  Tampon sur regard de visite :
o Circulaire
@600 ou 650mm d'ouverture
Articulés avec une ouverture minimum de 110°
Non verrouillables avec frein usiné
Pleins, ajourés ou ventilés suivant la nature du réseau.
Démontables sans dépose du cadre et interchangeable avec d'autres tampon de
méme type.
= Tampon sur boite et tabourets :

o Carré

o Dimensions adaptées au corps du regard

o Pourvu d'une gorge hydraulique

= Grilles de recueillies

o Carré, rectangulaire voir circulaire sur regard de visite

o Dispositif de verrouillage automatique par barreau élastique

o Systeme de verrouillages par vis ou écrous est proscrit

o Grilles avaloir avec profil droit sans biseau, qui se raccordera parfaitement aux
bordures de voirie.

o Grilles de cheminement piéton conformes a I'arrété du 15 janvier 2007 et au
décret n°2006-1658 relatif a I'accessibilité (dimension des lumiéres des grilles
devra alors étre inférieure a 20mm.)

=  Tampon sur chambre de tirage
o Carré, rectangulaire
o Dispositif de fermeture verrouillage

O O O O O

34.15 Echelle de descente dans les regards et chambre de tirage
Les regards de visite de profondeur supérieure a 2m50 seront équipés d'une échelle de descente avec crosse.

La hauteur du premier barreau se situera 25cm en-dessous du niveau fini du tampon. En conséquence,
I'utilisation de rehausses sous cadre sera proscrite, sauf accord expresse du maitre d'ceuvre et de I'exploitant.
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Les chambres de tirage dont la profondeur est supérieure a 1.10 m seront a l'intérieur, munies d'échelons et
d'une crosse

Les échelles et les crosses seront conformes aux normes NF EN 13101 et NF EN 14396.
Les échelles présenteront les caractéristiques suivantes :

= Montant:

o Profils fermés d'épaisseur minimale 3mm,

o Contrainte de rupture minimale 25 hectobars,

o Effort d'écartement minimum sans déformation permanente 400 daN.
= Barreaux:

o Tubes striés d'épaisseur minimale 3mm,

o Charge minimale admissible sans déformation permanente 240 daN.

Les échelles doivent étre démontables, et seront munies en téte d'une crosse escamotable a bout recourbé
non amovible en aluminium avec fourrure tube acier de hauteur 1,60 m.

Le haut et le bas des montants doivent étre obturés.
Les crosses présenteront les caractéristiques suivantes :

= Distance entre I'échelle et le mur: 150 a 200mm,
» lLargeur normale entre montants : de 400 a 480mm,
= Distance entre barreaux d'axe en axe : 250mm.

3.4.2 Exécution

3421 Tranchée

Les travaux d'ouverture, de comblement et de réfection apres tranchées seront menés en application des
clauses de la norme NF P 98-331 dans sa derniére édition, ainsi que les prescriptions des § V.5 et V.6 du titre |
du fascicule 70 du CCTG, et des dispositions du guide technique annexé a la norme NFS 70-003 et décrets
n°2011-1241 du 05/10/2011 version consolidée du 23/08/2012 et n°2012-970 du 20/08/2012, relatifs aux
travaux effectués a proximité des ouvrages ou réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.

» Les canalisations rencontrées seront protégées et soutenues pendant tout le temps
d’'ouverture de la tranchée afin de ne pas créer de désordre ou de détérioration de ces
ouvrages.

* La réalisation des tranchées et leur remblaiement se conformeront aux dispositions du
reglement de voirie.

» Les tranchées seront réalisées dans les terrains de toutes natures a la pelle hydraulique ou
a la tractopelle.

= A proximité des réseaux dit sensibles (électriques, gaz), les tranchées seront réalisées
manuellement avec toutes les précautions utiles.

= Les tranchées seront réalisées soit avec talus de déblais, soit avec blindage suivant la
nature du terrain et la profondeur des tranchées.

» La profondeur des fouilles réalisées assurera la couverture mécanique réglementaire du
réseau.

= Pour les réseaux d'adduction d'eau, la profondeur des fouilles devra permettre d'assurer la
mise hors gel de ces réseaux.

» Les fonds et parois seront dressés et plans, les pentes minimales d'écoulement des
réseaux gravitaires seront rigoureusement respectées et ne comporteront aucune contre-
pente ni replat

» L'entreprise devra I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement
rencontrées en fond de fouille par tous ouvrages provisoires d'assainissement nécessaires
tels que : drains, rigoles, puisards, pompage.
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= S'il doit étre posé plusieurs tuyaux dans la méme fouille, soit au méme niveau, soit a des
niveaux différents, (pose en banquette), ces conditions de tranchées correspondent a des
conditions différentes de celles prises en compte dans l'annexe IV du C.CT.G. Les
banquettes seront consolidées afin de pallier a tout risque d'affaissement.

Le fond de fouille sera :

= Egalisé et dressé, y compris purge des points durs susceptibles d'endommager les
canalisations

= Soigneusement réglé a la pente prescrite avant mise en ceuvre du lit de pose

»= Soigneusement compacté en 2 passes minimum, en prenant soin de ne pas remanier le
terrain.

La portance des fonds de fouille sera systématiquement contrdlée, avec un objectif minimum de 4PMa.

Le cas échéant, I'entreprise mettra en ceuvre les dispositions de stabilisation et de renforcement des fonds de
fouilles par drainage, substitution, cloutage, mise en place de géotextile.

Pour des tranchées a grande profondeur, la mise en ceuvre de blindage devra se faire suivant le décret n°® 64-
48 du 08/01/1965 modifié par décret du 6 mai 1995, décret du 2 décembre 1998 et décret du 1er septembre
2004 complété du Code du Travail (Partie 4 — Livre V Titre Ill, Chapitre IV section 4).

3422 Litde pose
Le lit de pose de la canalisation sera constitué d'une épaisseur minimale de 10cm de sable alluvionnaire,
serré et tiré a la pente de la canalisation.

Si les tuyaux sont a collets, des niches seront ménagées sous les collets. Cette précaution est indispensable
pour éviter tout risque de rupture par flexion longitudinale des tuyaux ou désordres au niveau du fil d'eau
lors de la mise en place du remblai.

3423 Remblaiement

Il est indispensable d'assurer le contact uniforme du remblai avec la moitié inférieure du tuyau. Le remblai est
mis en place et compacté par couches successives de 0.30 m d'épaisseur maximum. Il est mis en ceuvre en
veillant a utiliser des engins compatibles avec la résistance du tuyau et la hauteur atteinte par le remblai.

Le remblaiement de la partie supérieure de la tranchée sera réalisé avec des matériaux de type GNT ou GDNT
2 ou 3, mis en ceuvre avec précaution, tout remblai tranchant ou de mauvaise qualité sera évacué. Ces
remblais seront compactés par couches successives de 20cm d'épaisseur, avec un objectif de compactage g2
sous voirie.

Le remblaiement avec les matériaux d'extraction sera possible sous réserve de leur compatibilité avec les
caractéristiques précédemment décrites ou leur amélioration par traitement préalable chaux/ciment/LHR, les
matériaux ne répondant pas a ces exigences seront chargés et évacués hors de I'emprise du chantier,

Les matériaux impropres aux remblais seront chargés sur camions et évacués a la charge de |'entreprise.

Les remblais de tranchées seront soigneusement compactés en place, par couches successives de 0.30 m
environ, en prenant soin de ne pas endommager les canalisations situées sous les remblais.

La circulation des engins de chantier n'est possible que lorsque le recouvrement du remblai a atteint la
hauteur suffisante pour assurer la répartition des charges compatible avec la résistance des tuyaux.

Apres remblais des tranchées, une série d'essais de résistance au pénétrometre sera réalisée sur ces remblais
par un organisme de contréle, a la charge de I'entreprise. Les classes de résistance des remblais seront
conformes a la destination de la surface au-dessus des tranchées remblayées, suivant les prescriptions du
marché. :
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= Leremblai de la partie inférieure de la tranchée a un objectif de compactage :
o Q4 ou g3 sous voirie, suivant la profondeur de la chaussée,
o Q4 sous trottoir et espaces verts,

» Leremblai de la partie supérieure de la tranchée a un objectif de compactage,
o Q3 sous vairie,
o Q3 sous trottoir,
o Q4 sous espaces verts,

En cas de résultats insuffisants, I'Entreprise du présent lot devra la reprise des remblais et le recompactage
sur tranchées.

Le remblaiement de la partie supérieure de la tranchée sera réalisé avec des matériaux de type GNT ou GDNT
2 ou 3, mis en ceuvre avec précaution, tout remblai tranchant ou de mauvaise qualité sera évacué. Ces
remblais seront compactés par couches successives de 20cm d'épaisseur, avec un objectif de compactage g2
sous voirie.

Le remblaiement avec les matériaux d'extraction sera possible sous réserve de leur compatibilité avec les
caractéristiques précédemment décrites ou leur amélioration par traitement préalable chaux/ciment/LHR, les
matériaux ne répondant pas a ces exigences seront chargés et évacués hors de I'emprise du chantier.

3424  Pose des éléments
Avant la pose, chaque élément constitutif de regard sera inspecté visuellement.

Tout élément présentant un défaut intérieur ou extérieur sera écarté par l'entrepreneur et évacué
immédiatement du chantier.

Tout élément épaufré ou présentant un défaut de joint sera écarté par l'entrepreneur et évacué
immédiatement du chantier.

Une attention particuliére sera portée aux joints, réservations, emboitures, etc.

lls seront nettoyés avant la pose, et les joints lubrifiés suivant les prescriptions du fabricant.

3.4.25 Regards, grilles EP et chambre de tirage
Au niveau du raccordement au regard de visite, on utilisera des éléments courts de tuyaux (1 m) en amont et
en aval du regard de facon a limiter les conséquences d'un éventuel tassement différentiel.

Le raccordement sera réalisé au moyen de joints élastomeéres a lévres pré montées dans les éléments de
regards préfabriqués.

Les dalles de réduction en téte de regard seront appuyées sur les remblais périphériques soigneusement
compactés du regard, et seront désolidarisées du regard.

La pose des tampons devra impérativement suivre la pente des revétements. Pour cela I'entreprise devra le
coulage en place de la téte du regard, avec scellement du cadre du tampon ou de la grille suivant la pente
définitive des revétements de finition. Cette intervention aura lieu avant réalisation de la couche de finition
des revétements.

Les regards munis d'un tampon non circulaire seront mis en place parallélement a la bordure ou le mur le
plus proche.

Les fentes doivent étre placées perpendiculairement ou en oblique par rapport au sens de la progression,
pour les grilles de caniveau a I'entrée d'un batiment.

34.2.6 Canalisations
Les canalisations sont posées en files bien alignées et avec une pente réguliere entre deux regards
consécutifs, sans aucune contre-pente.
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Les pentes d'écoulement seront conformes a la réglementation.
Les joints seront parfaitement étanches et réalisés selon les instructions du fabricant.

Pour les passages sous voirie, |'entreprise s'assurera que le niveau supérieur des canalisations est a -1.00 m
de la couche de roulement.

Dans le cas contraire, la canalisation recevra un enrobage en grave-ciment ou en béton maigre.
Les passages sous les bordures existantes se feront sans desceller lesdites bordures.

Pour le transport et le déchargement, tous les dispositifs risquant d'endommager les embouts de tuyaux sont
proscrits.

Pour le stockage provisoire de tuyaux sur le chantier, il y aura lieu de reproduire les dispositions du
chargement. Il ne sera pas constitué de piles plus hautes que celles des chargements.

Les bagues de joints et les lubrifiants seront conservés dans leurs emballages d'origine dans un endroit frais
et a I'abri du soleil.

Il sera utilisé une élingue ou une sangle coulissante enserrant le tuyau transversalement sensiblement au
point d'équilibre de celui-ci, (souvent repéré par le fabricant) ou tout autre procédé ayant recu I'agrément du
fabricant.

L'emboitement par poussée d'un godet de pelle lorsqu'elle agit par saccades brutales est interdit, une
protection de I'extrémité de I'élément est obligatoire.

Aprés assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances
indiquées par le fabricant.

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, a l'aide de cales. Le calage au moyen de
matériaux durs est interdit.

La coupe des tuyaux sera limitée au strict minimum, les raccordements aux regards seront réalisés avec des
tuyaux courts et des biellettes male-male, afin d'assurer I'emboitement étanche avec le collet de la
canalisation aval.

Lorsqu'une découpe de canalisation sera nécessaire, elle sera réalisée par sciage ou tronconnage. Tout autre
procédé sera proscrit. Le trait de coupe sera net et régulier.

3427 Branchements
Les branchements au réseau public existant seront réalisés conformément au cahier des ouvrages
communautaires, et comprennent

» Raccordement au réseau par un dispositif de raccordement, apres forage de I'ouvrage
existant a la couronne.

= Canalisation de branchement,

» Boite de branchement ou de voirie, munie de joints souples au niveau des entrées de
canalisation.

Le dispositif de raccordement au réseau sera mis en ceuvre aprés forage a la couronne du réseau récepteur
et sera constitué d'une culotte ou d'une selle de branchement, té de raccordement.

Tout autre mode de percement des ouvrages existants est interdit.

Pour un branchement de diametre supérieur ou égal a 300 mm, le raccordement pourra s'effectuer par tulipe
de branchement non pénétrante et munie de joints souples. Sa longueur n'excédera pas 0,25 m afin de
permettre I'exécution du joint de garnissage intérieur.

Le raccordement au réseau des branchements de grilles ou bouches d'égout s'effectuera en tuyau rectiligne
de diametre 250 mm minimum, et dans la mesure du possible dans les regards de visite.
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A défaut, ils seront exécutés a l'aide des dispositifs précédemment décrits pour les branchements particuliers
ou a l'aide de tulipes non pénétrantes munies de joints souples.

La réalisation de tabouret coulé en place ou borgne est proscrite.

Sur un ouvrage circulaire, I'axe de raccordement doit étre radial et situé dans la demi-section supérieure de la
canalisation.

Sur un ouvrage visitable ou semi visitable non circulaire, la hauteur de raccordement, sur |'ouvrage récepteur,
sera au maximum de 0.30 m. par rapport au radier ou fil d’eau du collecteur.

Le raccordement pour les branchements sur les collecteurs a banquettes se fera 10cm environ au-dessus de
la banquette pour un branchement EP.

Le raccordement se fera au niveau du radier pour les branchements EU/EV, aprées forage de la banquette,
réalisation d'une cunette d'écoulement et mise en ceuvre d'une grille caillebotis en aluminium pour le
franchissement de la cunette ainsi créée.

Les branchements sur les regards d'acces a ces collecteurs sont interdits.
Les raccordements en chute sont admis uniquement pour les branchements EP.

En cas de raccordement en chute dans un regard existant, la position et I'altimétrie du branchement sera
adaptée afin de ne pas endommager les joints entre les différents éléments du regard, et ne pas dégrader la
résistance mécanique du regard. Le cas échéant, les éléments de rehausse du regard existant seront déposés
et remplacés afin de respecter ces prescriptions.

Le calepinage des regards neufs, sur lesquels un raccordement en chute sera envisagé, respectera ces mémes
prescriptions.

Quel que soit le mode de branchement, celui-ci ne doit pas étre pénétrant dans la section intérieure libre du
collecteur ou du regard récepteur.

3428 Nettoyage
Les réseaux d'assainissement devront faire I'objet d'un nettoyage par curage avant réception, a la charge de
I'entreprise et compris dans son offre.

Ces travaux comprennent :

» Curage haute pression des canalisations de tout diametre, a mener sur les réseaux créés,
et sur leurs exutoires jusqu'au regard de branchement au réseau public en limite de
propriété,

» Aspiration des effluents et des produits de curage,

» Transport et I'évacuation des produits de vidange et des boues en centre de traitement,

»  Mise en dépot ou centre de traitement,

* Frais de traitement, redevances locales percues par les collectivités locales (STEP ou autre
centre agréé).
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3.4.3 Controle
L'Entreprise aura a sa charge tous les essais nécessaires aux controles de ses prestations :

»  Vérification des compactages des tranchées au pénétrometre,
»  Vérification des conditions d'écoulement dans les réseaux,
»  Vérification des fourreaux par passage de furet,
* Inspection vidéo ou inspection visuelle des ouvrages,
» Conformité topographique et géométrique des ouvrages,
» Plans de récolement des ouvrages en classe de précision A suivant NF S 70-003,
» Essais d'étanchéité suivant NF EN 1610.
= Etablissement des attestations de fonctionnement de I'AQC et d'écoulement sur
I'ensemble des réseaux enterrés réalisés, qui sera transmis au contréleur technique pour
examen et avis.
L'entreprise sera tenue de s'assurer du parfait achévement de ses ouvrages avant la mise en ceuvre des
revétements et/ou du cablage.

Des contréles pourront avoir lieu en cours de travaux, notamment avant remblaiement des ouvrages.

Si ces essais et controles montrent un dysfonctionnement du réseau créé, I'entreprise devra prendre toutes
les dispositions afin de localiser et reprendre le réseau non conforme, et notamment :

» Controle caméra,

= Curage,

» Chemisage du troncon de réseau non conforme,

= Réfection ou repose des canalisations, compris fouilles, remblaiements, branchements sur
les regards et réfection des revétements ou espaces verts impactés par les reprises.

*= Nouvelle vérification devra étre faite a ses frais apres réfection.
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1.1 Intervention dans sol hydrocarburé

L'entrepreneur devra prendre connaissance de I'étude G2 PRO ainsi que de la présence d'hydrocarbures dans
le sol du site.

[l lui appartiendra, en conséquence, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer :
e la protection des compagnons lors de la réalisation des fouilles ;
e |'évacuation et le traitement des eaux hydrocarburées ;

e la mise en place de matériels adaptés et durables au regard des conditions d'installation
rencontrées ;

e la mise en ceuvre de matériaux résistants aux agressions chimiques des hydrocarbures dés lors qu'il y
a une interface avec ceux-ci.

4.1.2 Préparation de chantier et études d’exécution

Avant tout commencement d'exécution des travaux, |'entrepreneur devra procéder a une reconnaissance a
l'aide de sondages et a un relevé des niveaux des canalisations déja en place, ainsi que des niveaux du
terrain, des voiries et trottoirs existants.

[l confirmera ou infirmera les hypotheses du projet de maniére a permettre si nécessaire, de procéder en
temps voulu aux adaptations éventuelles du projet.

Avant le commencement des travaux, L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle
pour VISA :

* 3 jeux de plans d’'exécution

» Les fiches techniques des équipements proposés

» Les notes de calculs et les justifications de dimensionnement des équipements proposés
L'acceptation de ces plans par le maitre d'ceuvre ne peut en aucun cas diminuer la responsabilité de
I'entrepreneur.

L'entrepreneur mettra a jour les plans d'exécution durant toute la durée du chantier.

4.1.3 Nettoyage fin de chantier

L'Entrepreneur est tenu, a la fin de chantier de réaliser un nettoyage général des espaces extérieurs
comprenant :

= L'évacuation des installations de chantier ;

» Le passage d'une balayeuse aspiratrice sur l'intégralité des voiries et de ses abords ;

» Le ramassage et I'évacuation des déchets présents sur le site.
Ce poste ne comprends pas I'évacuation des bennes a déchets, ni I'évacuation des matériaux en stock des
autres lots.

Dans le cas ou I'Entrepreneur ne respecte pas les prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre peut aprés avoir
émis un avertissement préalable puis une mise en demeure, faire appel a une entreprise se chargeant de
nettoyer les chaussées. Les frais correspondants seront répercutés au décompte définitif.

4.1.4 Dossier des ouvrages exécutés

A la réception des ouvrages, I'entrepreneur remettra un Dossier des Ouvrages Exécutés ; le DOE comprendra
a minima :

Les plans de récolement géoréférencés avec les relevés des niveaux de voirie, les réseaux, les regards de
visite, les ouvrages divers, etc.
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Pour chacun des ouvrages créés, la provenance et la documentation technique de tous les matériaux utilisés
et de tous les matériels mis en ceuvre.

Les essais réalisés (assainissement, voirie).
Ce dossier sera a fournir en 3 exemplaires dont 1 reproductible.

Ces travaux seront fournis sur support informatique (format dwg et pdf).

4.2.1 Réfection ponctuelle d’enrobé y compris rabotage et sciage
Les travaux comprennent :

= Découpe propre des revétements de sol en enrobé pour délimitation parfaite des zones a
reprendre au droit de celles conservées

» Les parties courbes seront réalisées par facettes réguliéres de 1.00ml

» Le sciage de I'enrobé permettra un calage précis des nouvelles bordures de délimitation
en raccordement sur I'enrobé existant conservé.

= Les découpes seront faites immédiatement avant la reprise des enrobés

» Extraction et I'enlévement des déblais.

Apreés le passage des réseaux :

» Préparation et le réglage de la forme.

= Compactage de la forme.

*  Mise en ceuvre d'une couche d'imprégnation en émulsion bitumineuse dosée a 65%.

= Enduction des joints en émulsion bitumineuse.

»  Exécution d'une couche de base en grave bitume (mise en ceuvre mécanique) ou BB (mise
en ceuvre manuelle), & raison de 170 kg/m?, soit 7cm aprés compactage.

» Mise en ceuvre d'une couche d'accrochage en émulsion bitumineuse dosée a 65%.

= Réfection de la couche de roulement en BBSG 0/10mm ou BBME 0/10mm, a raison de
120kg/m2, soit 5cm aprés compactage.

MODE DE METRE : Au métre carré — m°.

LOCALISATION : au droit des fouilles en tranchées et terrassements

4.2.2 Terrassements généraux

4221 Terrassement en déblai de plateforme, y compris évacuation
Les travaux comprennent :

e Le terrassement en terrain de toutes natures

e La protection des parois, des talus et tétes de talus contre les intempéries susceptibles de diminuer
les caractéristiques géotechniques du terrain.

e L'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provisoires
d'assainissement tels que : drains, rigoles, puisards, pompage.

e Le captage des venues d'eau caractérisées par |'étude géotechnique et leur évacuation par tous
moyens nécessaires et adaptés.

e L'enléevement de tuyauteries, canalisations et fourreaux existants rencontrés dans les fouilles apres
s'étre assuré auparavant qu'ils sont hors de service.

e Les démolitions et enlevements a la décharge de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles
(regards inutilisés, blocs de maconnerie divers, fondations, bordures, etc.)
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e Les démolitions et enlevements de tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de
constituer des points durs, ainsi que les poches ou lentilles de nature plus compressible que
I'ensemble du fond de fouilles. Ces éléments seront purgés et remplacés par un matériau de
compressibilité et de portances équivalentes a celles du sol environnant,

e Leréglage des faces et des talus.

e Les banquettes utiles abattues aprés coup.

e Les étaiements et blindages nécessaires pour assurer la stabilité des terrains contigus a l'ouvrage
projeté.

e Le chargement des déblais issus des terrassements sur camion,

e Le chargement des produits de démolition rencontrés lors des terrassements sur camion,

e Le transport et le dép6t en centre de revalorisation de tous les matériaux de toute nature, compris
frais et droits de décharge ou recyclage éventuels.

4222 Terrassement en remblai
Les travaux comprennent :

e Fourniture et transport des matériaux de remblai ou réutilisation du déblai (sous confirmation du
bureau géotechnique).

e Mise en place par couches successives compactées individuellement.

e Réglage de plates-formes a différents niveaux éventuels.

e Réglages éventuels de pente.

e Remblaiement des talus réalisés lors du déblai.

4.2.3 Compactage de la PST
Les travaux comprennent :

e Réglage fin des pentes de la Partie Supérieure des Terrassements (P.S.T.) avant réalisation des couches
d'assise des revétements

e Compactage du remblai existant en prenant soins de ne pas endommager les ouvrages existants enterrés
ou a proximité immédiate de la surface d'intervention.

e Compactage sans vibration pour les terrains sensibles a I'eau et humides au moment de la réalisation,

La réception de la PST est conditionné par la confirmation du lot GOE.

La couche de forme du batiment est a prévoir au lot GOE.

4.3.1 Fouilles en tranchée y compris remblaiement d'apport et évacuation.
Les travaux comprennent :

» Fouilles en tranchées réalisées a I'engin mécanique dans terrain de toute nature,

= Réglage du fond de forme a la main, jet sur berges

= Remblaiement apres coup

= Chargement et évacuation des excédents et des matériaux impropres a la réutilisation en
décharge ou centre de recyclage compris frais de décharges éventuels

= Une couche de sable de 0.10m d'épaisseur minimum sera mise en ceuvre avant pose des
canalisations.

= Leremblai sera réalisé en sablon jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation, avec un objectif de compactage g5.

= Evacuation de tous matériaux excédentaires ou ne répondant pas aux caractéristiques
décrites ci-dessus,

» la prestation comprendra le balisage permanent des tranchées, la protection de celle-ci,
les ponceaux provisoires.

» Le blindage des fouilles suivant réglementation en vigueur.

= Nettoyage avant réception des travaux.
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MODE DE METRE : Au metre linéaire — ml.

LOCALISATION : Voir plan réseaux assainissement.

4.3.2 Canalisation d’assainissement en PVC CR8
Les travaux comprennent :

» La fourniture et la pose de canalisations préfabriquées PVC en éléments droits, présentant
au minimum les caractéristiques mécaniques de la classe CR8, et une résistance aux
hydrocarbures.

* Y compris joints élastomeére de type a glissement avec patte a joint étanche aux
raccordements entre éléments.

» Levage, manutention.

* Emboitement des éléments entre eux.

» Piquages et raccordements étanches sur regards

» Nettoyage par curage avant réception au moyen d‘une hydro-cureuse aspiratrice,
comprenant :

=  Essais sur canalisations

4321 Canalisation CR8 PVC @250mm
Prestation identique a l'article « Canalisation d'assainissement en PVC CR8 » pour une canalisation de
diamétre @250mm.

MODE DE METRE : Au metre linéaire — ml.

LOCALISATION : voir plan réseaux assainissement

4322 Canalisation CR8 PVC @200mm
Prestation identique a l'article « Canalisation d'assainissement en PVC CR8 » pour une canalisation de
diameétre @200mm.

MODE DE METRE : Au métre linéaire — ml.

LOCALISATION : voir plan assainissement.

4.3.3 Regard d’'assainissement
Les travaux comprennent :

* Fourniture de regard en béton répondant aux spécifications des normes NF EN 1917, NF P
16-346-2,

=  Fouilles en trous isolés.

*  Protection de la fouille par mise en place de barriérage de sécurité, a maintenir jusqu'a
remblaiement de la fouille,

» La prestation comprendra le balisage permanent de la fouille, la protection de celle-ci, et
les ponceaux provisoires

» Le blindage de la fouille suivant réglementation en vigueur.

= Remblaiement et évacuation des excédents en décharge.

» Radier en béton, avec forme de pente intégrée 3% sur réseau EU/EV.

= Parois en béton coffré ou rehausses préfabriquées avec garniture d'étanchéité ou joint
butyle entre les différents éléments

» Toutes les garnitures d’'étanchéité mises en ceuvre seront conformes a la norme EN 681-1,

» Cobne ou dalle de réduction en téte de regard, compris orientation de la téte de regard en
fonction du sens d'ouverture du tampon et de la position de |'échelle.

»  Feuillure pour tampon de fermeture.
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= Mise a la cOte finale projetée du dispositif de couverture, et mises aux cotes
intermédiaires successives en fonction des niveaux des plateformes recevant le regard,

= Cunette sur radier.

= Banquettes d'écoulement latérales, pentées vers le collecteur,

» Finition soignée des banquettes, cunettes et joints en mortier a prise rapide

= Echelons d'accés en acier galvanisé, entraxe 0,30 maximum, crosse mobile de descente.

» Dispositif de fermeture

» Essais d'étanchéité a I'eau conformément a la norme NF EN 1610

Les regards seront mis en place parallelement a la bordure ou au mur le plus proche.

4.3.3.1 Regard de visite EP
Prestation identique a l'article « Regard d'assainissement » pour un regard ayant les caractéristiques
suivantes :

= Section intérieure : @800mm

=  Prof:120 a 250cm

= Diametre admissible : < 315mm

= Dimension tampon fonte : @600mm

MODE DE METRE : A I'unité — U.

LOCALISATION : voir plan réseaux assainissement

4332 Regard de visite EU
Prestation identique a l'article « Regard d'assainissement » pour un regard ayant les caractéristiques
suivantes :

= Section intérieure : @800mm

= Prof:120 a 250cm

= Diametre admissible : < 315mm

* Dimension tampon fonte : @600mm

MODE DE METRE : A I'unité — U.

LOCALISATION : voir plan réseaux assainissement

4333 Regard de branchement EP 40x40cm
Prestation identique a l'article « Regard d'assainissement » pour un regard ayant les caractéristiques
suivantes :

= Section intérieure : 40x40cm

=  Prof:60a 100cm

=  Diametre admissible : < 200mm

= Dimension tampon fonte : 50x50cm
MODE DE METRE : A 'unité — U.

LOCALISATION : voir plan réseaux assainissement

4334 Regard de branchement EU 40x40cm
Prestation identique a l'article « Regard d'assainissement » pour un regard ayant les caractéristiques
suivantes :

= Section intérieure : 40x40cm
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Prof: 60 a 100cm
Diameétre admissible : £ 200mm
Dimension tampon fonte : 50x50cm

MODE DE METRE : A I'unité — U.

LOCALISATION : voir plan réseaux assainissement

4.3.4 Hydrocurage et inspection vidéo des réseaux créés

Les travaux comprennent :

Le nettoyage par hydrocurage avant réception des réseaux créés et de leur exutoire au moyen d'une
hydrocureuse aspiratrice avec :

L'amené de I'hydrocureuse a pied d'ceuvre

L'ouverture des tampons

Le curage haute pression des canalisations de tout nature,

L'aspiration des produits de curage et leur évacuation en centre de traitement

Nettoyage et repli du matériel apres travaux.

L'inspection vidéo apres hydrocurage selon la norme NF EN 1610 des canalisations de
toutes natures avec :

L'amené et repli du matériel

L'ouverture des tampons

L'inspection avec la remise d'un rapport de synthese présentant les résultats par trongcon
(plan schématique, nature, profondeur, longueur, diamétre des canalisations inspectées,
sens d'écoulement) ainsi que la liste des incidents ou observations.

MODE DE METRE : Au métre linéaire.

LOCALISATION : voir plan réseaux assainissement

4.4.1 Fouilles en tranchée

Les travaux comprennent :

Fouilles en tranchées réalisées a I'engin mécanique dans terrain de toute nature pour une
profondeur d’environ 90cm au-dessus de la génératrice supérieure du/des fourreaux,
Réglage du fond de forme a la main, jet sur berges

Remblaiement aprés coup

Chargement et évacuation des excédents et des matériaux impropres a la réutilisation en
décharge ou centre de recyclage compris frais de décharges éventuels

L'entreprise devra I'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par
tous ouvrages provisoires d'assainissement tels que : drains, rigoles, puisards, pompage.
Une couche de sable de 0.10m d'épaisseur minimum sera mise en ceuvre avant pose des
canalisations.

Fourniture et pose d'un grillage avertisseur mise en ceuvre dans les tranchées, posé a
20cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux ou canalisations.

Le remblai sera réalisé en sablon jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation, avec un objectif de compactage g5.

Evacuation de tous matériaux excédentaires ou ne répondant pas aux caractéristiques
décrites ci-dessus,

La prestation comprendra le balisage permanent des tranchées, la protection de celle-ci,
les ponceaux provisoires.
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» Le blindage des fouilles suivant réglementation en vigueur.
» Nettoyage avant réception des travaux.

Grillage avertisseur
Les travaux comprennent :

» Fourniture et pose d'un grillage avertisseur mise en ceuvre dans les tranchées, posé a
20cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux ou canalisations.

»  Grillage en polyéthylene teinté dans la masse, conforme a la norme NF EN 12613

» Respect des couleurs conventionnelles :

= Electricité (rouge)

] Eclairage extérieur (rouge)

=  Télécommunication (vert)

= Courants faibles (vert)

= Courants forts (rouge),

4.4.2 Réseaux d’Adduction d’eau potable

4421  Fouilles en tranchée y compris remblaiement d'apport et évacuation des excédents
Les travaux comprennent :

» Fouilles en tranchées réalisées a I'engin mécanique dans terrain de toute nature,

= Réglage du fond de forme a la main, jet sur berges

= Remblaiement apres coup

» Chargement et évacuation des excédents et des matériaux impropres a la réutilisation en
décharge ou centre de recyclage compris frais de décharges éventuels

= L'entreprise devra |'épuisement des eaux de pluie, d'infiltration ou de ruissellement par
tous ouvrages provisoires d'assainissement tels que : drains, rigoles, puisards, pompage.

* Une couche de sable de 0.10m d'épaisseur minimum sera mise en ceuvre avant pose des
canalisations.

* Le remblai sera réalisé en sablon jusqu'a 10cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation, avec un objectif de compactage gs.

= Evacuation de tous matériaux excédentaires ou ne répondant pas aux caractéristiques
décrites ci-dessus,

» La prestation comprendra le balisage permanent des tranchées, la protection de celle-ci,
les ponceaux provisoires.

» Le blindage des fouilles suivant réglementation en vigueur.

» Nettoyage avant réception des travaux.

MODE DE METRE : Au metre linéaire — ml.

LOCALISATION : voir plan réseaux divers

Grillage avertisseur
Les travaux comprennent :

» Fourniture et pose d'un grillage avertisseur mise en ceuvre dans les tranchées, posé a
20cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux ou canalisations.
»  Grillage en polyéthyléne teinté dans la masse, conforme a la norme NF EN 12613
= Respect des couleurs conventionnelles :
o AEP (bleu)

MODE DE METRE : Au métre linéaire — ml.

LOCALISATION : voir plan réseaux divers
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4422 Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD
Les travaux comprennent :

Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation en PEHD série PN 16, conforme a la
norme NF T 54-063, NF XP T 54-951, NF EN 12201, et a I'arrété du 29 mai 1997,
Canalisation de classe PE100/SDR11 ou PE80/SDRY,

Pose de la canalisation sur lit de sableuses

Raccords des éléments de canalisation entre elles par raccords électro soudables (DN20 a
DN315) ou soudage bout-a-bout (> DN200),

Fourniture et pose de raccords spéciaux en attente pour raccordement, manchons et
vannes de coupure dans regards.

Butonnage par massif béton 700 x 700mm aux points singuliers du réseau (coudes ou
« T ») pour limitation des effets « coup de bélier » sur les assemblages mécaniques,
Comopris piéces et accessoires nécessaires sur le tracé du réseau : Té de dérivation, coudes,
cdnes de réduction, bouchons, vanne, etc.

Les coudes seront réalisés avec des éléments 45°.

Toutes les pieces sont de classe PE100-SDR11.

La prestation comprendra les tests d'étanchéité ainsi que la désinfection des réseaux
avant mise en service.

Le diamétre de la canalisation est a définir en synthése avec lot plomberie et GOE

4.4.3 Réseaux courant fort

4431  Fourreaux aiguillés PEHD
Les travaux comprennent :

Fourniture de fourreaux en polyéthylene basse densité, annelé extérieur, lisse intérieur
conforme a la norme NF EN 61386-24.

Fourreau cintrable

Aiguillage du fourreau,

Pose sur lit de sable

Raccordement des sections de fourreaux au moyen de manchon et de joints d'étanchéité
élastomére, conférant une étanchéité de classe IP67 suivant la norme NF EN 60529,
Remontée des fourreaux jusqu'a + 0.30m du niveau du revétement de surface fini, de
méme que dans la logette de branchement.

Bouchonnement provisoire étanche des fourreaux pour éviter les infiltrations d'eau de
pluie.

Piquages et raccordements étanches sur les chambres de tirage.

Enrobage en gros béton pour les traversées de chaussée, dans le cas de fourreaux a moins
de 1.00m de profondeur.

Contréle des fourreaux.

Fourreau aiguillé PEHD 20200mm
Prestation identique a l'article « Fourreaux aiguillés PEHD » pour deux fourreaux de diamétre @200mm.

MODE DE METRE : Au métre linéaire — ml.

LOCALISATION : voir plan réseaux divers

4432 Chambre de tirage 40x40cm
Prestation identique a I'article « Chambre de tirage » type 40x40cm

MODE DE METRE : En unité — U.

LOCALISATION : voir plan réseaux divers.
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4.4.4 Réseaux courant faible

4441  Fourreaux aiguillés
Les travaux comprennent :

»  Fourniture et pose sur lit de sable du fourreau aiguillé,
» 5 Fourreaux TP compact depuis la chambre H10-28
o 2 TP directement dans le local SECPRO
o 3TP dans le local DANZ SUD (DIRISI)
= Tube PEHD ou conduit conforme a la norme NF T 54-018, NF EN 61386, et marqué NF-
LST,
» Assemblage des tubes par collage,
» Remontées des fourreaux jusqu'a + 0.30m du niveau du revétement de surface fini, de
méme que dans la chambre de tirage,
* Bouchonnement provisoire étanche des gaines pour éviter les infiltrations d'eau de pluie,
» Piguages et raccordements étanches sur les chambres de tirage.
» Fourreaux posés en nappes horizontales, avec peignes d'écartement,
= Evasement en entrée et sortie des chambres de tirage, en ménageant un écartement de
3cm environ entre chaque tube,
» Enrobage en béton des fourreaux sur un metre environ au niveau des branchements sur
les chambres de tirage,
» Enrobage en béton des fourreaux sur un meétre environ au niveau des pénétrations dans
les batiments,
»  Controle des fourreaux.

L'article « Fourreaux aiguillés TP » aura une gaine de diameétre @42/45mm.

MODE DE METRE : Au métre linéaire — ml.
LOCALISATION : voir plan réseaux divers.

4442 Chambre de tirage
Les travaux comprennent :

*  Fourniture et pose d'une chambre de tirage

* Fouille en trou isolé.

* Remblaiement et évacuation des gravois aprées coup.

= Mise en ceuvre de la chambre :

= Radier a fond drainant constitué d'une couche de 30cm minimum de gravier drainant,

= Rehausses préfabriquées en béton,

» Création des masques et branchement des fourreaux,

» Fourniture et pose de gaine type ICT pour le passage des cablettes de terre en cuivre nu,
sans contact avec le béton,

» Cadre de tampon en fonte, a sceller sur la chambre,

= Tampon hydraulique de couverture en fonte ductile, conforme a la norme NF EN 124 (ou
norme équivalente).

* Mise a la cbte finale projetée du dispositif de couverture, et mises aux coOtes
intermédiaires successives en fonction des niveaux des plateformes recevant le regard,

» Jointoiement au mortier des masques de réservation apres branchement des fourreaux,

= L'entreprise peut également couler la chambre en place.

4443 Chambre de tirage type L2T
Prestation identique a l'article « Chambre de tirage » type L2T pour réseau courant faible
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MODE DE METRE : En unité — U.
LOCALISATION : voir plan réseaux divers.

4.5.1 Bordures

Les travaux comprennent :

Fourniture et pose de bordures normalisées en béton préfabriqués, aprés terrassement et
avant réalisation des revétements de surface.

Eléments conformes a la norme NF EN 1340 et NF P 98-340/CN

Fouille en tranchée si nécessaire pour encaissement sous les éléments a partir de la plate-
forme de travail.

Béton de fondation déversé a pleine fouille sur la couche de fondation des chaussées,
épaisseur 15cm minimum

Compris implantation, alignement, tracés des courbes, réglage de niveaux et de pentes
suivant les pentes de sol a obtenir en vue de bordure constante, levage, manutention,
scellement.

Facon de joints entre les éléments au mortier de ciment teinte grise naturelle, de largeur
réguliére, entre 5 et 10mm environ. Aucune laitance ou mortier de joint ne devra venir
salir les éléments. Au contraire, le joint présentera un creux de quelques millimétres par
rapport au nu des éléments afin de cacher la fissure en cas de tassement ou déplacement
des éléments.

Coupes des éléments en fin d'alignement ne devront jamais présenter de longueur
inférieure a 20cm. Pour cela, les ajustements de longueurs seront réglés sur les 2 derniers
éléments, qui seront recoupés de longueurs égales.

Coupes d'onglets au droit des changements de direction des éléments.

Les coupes des éléments ne seront pas faites par éclatement mais par sciage a la
disqueuse ou a la scie mobile de chantier, de fagon a obtenir une régularité de coupe
parfaite.

Ouvrage de premiére qualité, sans défaut visible (Ségrégation de granulats, irrégularité
des arétes, bavures de coulage, gauchissement, etc.)

Teinte des bordures : Béton naturel.

Finition : brute

4511 Bordure T1
Prestation identique a l'article « Bordures » pour une bordure ayant les caractéristiques suivantes :

Dimensions : 20x25cm

Couleur : Beige
MODE DE METRE : au métre linéaire - ml.

LOCALISATION : limite entre deux revétements minéraux.

4.5.2 Cheminement piéton en béton balayé

Les travaux comprennent :

Mise en ceuvre d'une couche de forme précédemment décrite,

Mise en ceuvre d'un polyane,

Couche de réglage GNT 0/31.5 de 25 cm

Protection des ouvrages adjacents avant coulage du béton (y compris regards, bouche a
clefs, etc.),

La mise en ceuvre du béton, le tirage et le lissage

LOT 01 B : VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Aout 2026




Béton de finition type BC25/30 dosé a 350 kg/m3 de ciment,
Béton de classe d'exposition XF2,
Béton renforcé par I'addition de fibres polyester ou polypropyléne, dosage a raison de 0.9
kg/m3.
Ce béton comportera un plastifiant et un entraineur d‘air. Le talochage est déconseillé.
Coffrage soigné des rives de dallages, les parements verticaux étant visibles in fine,
Les arétes du béton pourront étre rabattues lors du coulage selon le souhait de la Moe
Pendant tout le temps de prise du béton, I'accés du chantier sera totalement fermé aux
piétons et aux animaux au moyen de barriéres adaptées, le gardiennage de la zone de
coulage si nécessaire.
Facon de joints de retrait-flexion tous les 3 metres, avec mise en place de goujons de
liaison entre les éléments indépendants en dilatation afin d'assurer la continuité de la
transmission des charges et I'étanchéité des joints.
La réalisation des joints de dilatation par mise en ceuvre de profilés en aluminium anodisé
et mastic polyuréthane, sur toute I'épaisseur du revétement, disposés tous les 20m (un
plan de calepinage sera proposé par I'entreprise a la réponse a I'AO),
Désolidarisation contre les batiments
Joints de dilatation au droit des ouvrages fixes ou singuliers, y compris remplissage du
joint par résine étanche.
D'une facon générale, les dimensions des dalles réalisées devront respecter les critéres
suivants :

o Rapport entre la longueur L et la largeur | de la dalle L/l = 1.5,

o Ladiagonale de la dalle présentera une longueur < 7m
Traitement du béton : balayé
Le lavage du béton au moyen d'un jet d'eau haute pression
Toutes sujétions, variations d'épaisseur, découpe et rabotages entrainés par les
raccordements
Avant commande et mise en ceuvre du dallage, I'entreprise fournira et posera un
prototype qui sera soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre.
Formulation du béton :

o Typesable

o Type granulat

o Ciment gris CEM | ou ciment blanc

MODE DE METRE : Au métre carré — m°

LOCALISATION : voir plan archi.

4.5.3 Cheminement piéton en grave

Cheminement piéton de type ROLAC Flex clair ou équivalent. Les travaux comprennent :

Vérification et préparation du support existant, y compris réglage, reprofilage et
compactage si nécessaire,

Réalisation de la forme support avec pente minimale de 1,5 % permettant |'évacuation
des eaux superficielles,

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de type ROLAC Flex Clair ou techniquement
équivalent, constitué d'un mélange de granulats sélectionnés et de liant spécifique,

Mise en ceuvre sur couche support conforme aux prescriptions du fabricant,

Réalisation d'une couche de revétement d'épaisseur adaptée a l'usage piéton et aux
préconisations du procédé retenu,

Réglage soigné des niveaux, profils et raccordements aux ouvrages existants,
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» Compactage mécanique du revétement assurant cohésion, stabilité et homogénéité de
surface,

» Traitement des raccords, joints, seuils, émergences de réseaux et autres points singuliers,

»  Sujétions nécessaires a la protection des ouvrages existants pendant les travaux,

*= Fourniture de granulats de teinte claire naturelle, conformes a la gamme ROLAC Flex Clair,
ou équivalent validé par le Maitre d'CEuvre,

= Obtention d'un revétement perméable, stable, confortable a la marche, limitant I'envol
des fines et I'érosion superficielle,

= Surface finie parfaitement plane, réguliére, sans flaque ni rétention d'eau apres pluie.

Les caractéristiques du mélange, la granulométrie, I'épaisseur du revétement, le dosage en liant ainsi que le
mode de mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions du fabricant du procédé retenu et adaptés aux
contraintes du projet.

La teinte définitive du revétement sera soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre sur présentation
d’'échantillons. Le revétement devra présenter un aspect naturel et homogene, de couleur claire, s'intégrant
au traitement paysager de 'opération.

MODE DE METRE : Au métre carré — m2

LOCALISATION : voir plan archi

4.5.4 Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé y compris béche
Les travaux comprennent :

* Implantation,
= Réalisation d'une paillasse armée sur terrain plein,
» Réglage des talus, compris enlévement ou apport de matériaux de qualité pour assise
parfaite, en grave naturelle de classe D3,
» Blocage en grave naturelle de classe D4 soigneusement compacté, mise en place d'un
filme polyane 300microns
» Fondations des marches :
o Béton type C20/25
o Armature H.A et T.S compris fagconnage, coupes, chutes et ligatures, a raison de
25kg/m? environ
o Serrage du béton
»  Compris béche anti-glissement,
» L'arase de la paillasse tiendra compte de I'épaisseur des marches préfabriquées mise en
ceuvre, ainsi que de I'épaisseur du mortier de pose,
* Pose des emmarchements en béton préfabriqué sur lit de mortier y compris toutes
sujétions de coupe, avec barbotine de ciment,
»  Coupes réalisées de préférence en atelier, les découpes sur site a la disqueuse étant a
limiter au maximum,
= Les éléments apres découpe ne pourront présenter une longueur <20cm
» Coupe d'onglets et en sifflet suivant calepinage,
» Pose a joint sec entre chaque élément de marches contigués, 3mm minimum,
»= La mise en ceuvre des emmarchements permettra d'obtenir une pente transversale de 1%
minimum, afin d'éviter toute stagnation d'eau sur les marches.

Caractéristiques des emmarchements :

=  Giron 35cm, contremarche 15cm
= Elément courants en béton base de ciment gris
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=  Finition a proposer par |'entreprise permettant d'obtenir un coefficient de glissance
SRV <45 suivant NF EN 14231
» Suivant les recommandations de I'arrété du 20/04/2017, et du décret n°2006-1658 :
o Premiére et derniére marches de coloris différentes des autres marches et du
revétement
o Les nez de marche devront répondre a la réglementation sur I'accessibilité
permettant le contraste visuel par rapport au reste de I'escalier et étre non
glissant en créant une engravure sur au moins 3cm en horizontale dans la masse
du béton suivant le plan de détail de I'architecte
o Contre marche : contraste visuel type sablage

4541 Emmarchement acces salle de détente
Prestation identique a l'article « Emmarchement en béton préfabriqué sur paillasse béton armé » pour acces
salle de détente.

MODE DE METRE : Au forfait - Ft.
LOCALISATION : voir plan archi
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