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1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet la description des travaux a
réaliser par le titulaire du lot Revétements de sols et murs durs & Souples, pour la Construction d'un
batiment administratif a Toulon (83).

1.1.1 - Présentation du projet
Le projet concerne la construction d'un batiment administratif DEMA a la base navale de Toulon (83).

1.1.2 - Avertissement

Le présent CCTP ne peut étre lu qu'aprés examen attentif des autres piéces constituant le dossier et
notamment :

CCAG
CCAP et ses annexes et notamment la notice d'organisation de chantier
CCTC

Notice de sécurité

Notice thermique
Notice acoustique
Plans d'architecture
Plans de structure

Planning enveloppe

Les CCTP des autres corps d'états.

1.2.1 - Notice environnementale

Il conviendra de se reporter au dossier de conception du BET Environnemental notamment concernant les
exigences du cahier des clauses environnementales.

1.2.2 - Zoom sur la stratégie Carbone

1.2.2.1 - Matériaux, FDES

Il sera demandé a I'Entreprise de fournir les Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) au
sens de la norme NF EN 15804+A2 et son complément national CN, vérifiées par tierce indépendante, qui
couvre chacun des produits ou matériaux indiqué dans son offre.

Ces FDES vérifiées sont récolées sur la base INIES, consultable librement.

Dans le cas d'une modification ou variante par rapport a la prescription marché, a l'initiative de MOE, ou de
la MOA, doit faire I'objet d'une demande de vérification de I'impact carbone aupres du BET en charge du
suivi carbone en chantier.
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1.2.2.2 - Conception bas carbone

Pour rappel, dans le cadre de la démarche bas-carbone généralisée sur le projet, il est attendu de I'Entreprise
une appropriation substantielle des enjeux de :

m Préfabrication (permettant de réduire les impacts du chantier, de favoriser la filiere seche, etc...),

B Modularité (standardisation/homogénéisation, facilité de maintenance et remplacement, réduction
des pertes a la fabrication, etc...)

Démontabilité (anticipation de la fin de vie du batiment)
Recyclabilité (facilité de tri et de valorisation des matériaux)
Réemploi (seconde vie des matériaux et principes de I'’économie circulaire)

Biosourcé (séquestration de carbone)

Origine des produits, distance d’approvisionnement et mode d’acheminement des produits sur
chantier.

1.2.3 - Respect des préconisations

L'entreprise titulaire du lot s'engage a prendre connaissance et a respecter I'ensemble des dispositions
managériales et des performances techniques définies dans les documents joints au présent dossier.

Toute modification ou variante proposée par I'entreprise titulaire du présent lot et susceptible d'altérer ou de
dégrader une des démarches/labellisations précédemment citées, devra faire l'objet d'une étude par
I'entreprise permettant d'apporter la preuve du respect du critére (note spécifique justificative, calcul si
nécessaire, etc.)

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement (liste non exhaustive) :

B L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier

B La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché

B Tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux

m La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose, déplacements,
dépose et enlévement

B Le nettoyage et I'enléevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc,
ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges
publiques.

La répartition des travaux entre les différents lots est fixée dans les cas courants, par le CCTC ou « Cahier des
Clauses Techniques Communes » et le cas échéant, par le Cahier des Clauses Spéciales, réglementairement
applicable a chaque type de travaux. Dans les cas ou des dispositions différentes sont a prévoir pour
I'exécution des travaux, celles-ci sont exprimées dans les articles descriptifs correspondants de la partie
« Description des ouvrages » ci-apres.

Outre la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériels composants les ouvrages décrits,
I'Entrepreneur devra prévoir toutes les prestations utiles a la réalisation de ces ouvrages.

Quel que soit I'ouvrage a réaliser, I'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléete des ouvrages du
présent lot, y compris les travaux accessoires nécessaires qui pourraient découler des études détaillées, et ce,
méme si ces derniers ne sont pas explicitement mentionnés sur les plans et documents. Du fait de sa
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qualification, il appartient a I'Entreprise de prévoir toutes les sujétions et fournitures nécessaires en vue du
parfait achevement des ouvrages.

L'Entrepreneur sera responsable du choix du mode d'exécution et de I'exécution des travaux méme si c'est
celle proposée par le maitre Euvre. Les régles d'exécution qui lui seront imposées, le visa par le maitre
d'ceuvre des installations de chantier, des matériaux, des procédés d'exécution, les vérifications de chantier
et essais laisseront subsister I'entiere responsabilité de I'Entrepreneur.

1.3.1 - Connaissance du projet
Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des éléments suivants :

B Le projet dans son ensemble sous tous ses aspects, y compris Architecturaux, de méme que son
fonctionnement, la destination des locaux qu'il comporte, les différentes phases de déroulement des
travaux

B les caractéristiques du site, du voisinage, et de I'environnement général du projet, ainsi que des
contraintes d'acces, de stationnement, de stockage, d'intervention qui seraient imposées par celles-
ci, compte tenu des moyens envisagés, pour la réalisation des travaux dus par le présent lot

B les travaux de tous types qui doivent étre exécutés au titre des autres lots, avec une attention
particuliére pour ceux relatifs aux ouvrages utilisés tant que support, et pour ceux qui complétent ou
le cas échéant interférent avec les travaux a réaliser par le présent lot

B A noter pour cette partie, que cette attention devra étre maintenue tout au long du déroulement du
chantier, par la présence de I'entreprise en coordination interentreprises, et par sa participation a la
synthése

Pour ce faire, il devra acquérir une parfaite connaissance de toutes les piéces composant le dossier d'étude et
procéder a toutes les visites et investigations qu'il estime nécessaires.

Toute argumentation de I'Entreprise, se réclamant de la non-connaissance de ces éléments ci-avant sera
rejetée par le Maitre d'CEuvre.

De méme, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous
les travaux de sa profession, ou lui permette de faire une demande de supplément de prix.
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1.4.1 - Obligations et responsabilités de I'entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

[l lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par la
destination finale des locaux, dont notamment :

m Conformité a la réglementation
Conditions hygrométriques des locaux
Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier

Compatibilité des matériaux entre eux
m Etc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de
s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres imposés par la destination finale des locaux.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors toutes décisions a ce sujet.

1.4.2 - Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, |'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra
livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec
la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra fournir toutes les fournitures et
prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

1.4.3 - Prix du marché
Les prix du marché comprendront implicitement (liste non exhaustive) :
B La protection des ouvrages jusqu'a la réception

W L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon
CCAP

B Si l'opération comporte plusieurs lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant
étre détériorés ou salis par les travaux du présent Lot

W La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception

B La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux

m Si I'opération comporte plusieurs lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du
chantier et le compte prorata, le cas échéant

B Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et complete des travaux, ainsi que les travaux suivants :

Le nettoyage et I'enléevement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi
que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux

Le ramassage et la sortie des déchets et emballages
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Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

lIs comprendront également la remise au maitre d'ouvrage, lors de la réception, de la ou des notice(s)
d'entretien.

1.4.4 - Etudes

L'entreprise devra entreprendre ses propres études en reprenant les principes et détails exprimés dans les
documents fournis par le Maitre d'CEuvre, et en complétant ceux-ci en fonction de ses propres choix, par
toutes les précisions qui seront jugées nécessaires par celui-ci pour permettre une parfaite maitrise des
travaux.

Dans le cas ou des relevés, sondages, essais, ou investigations complémentaires s'avéreraient nécessaires a
I'étude des travaux ou ouvrages dus par le présent lot, ils sont a prévoir par I'Entreprise comme entierement
a sa charge dans le cadre de son marché.

Les études auront pour base les plans de I'Architecte, ainsi que ceux de la structure, concernant les isolants
thermiques et les absorbants, les notes de calculs thermiques et le cas échéant acoustiques seront a prendre
en compte, dans le cas de performances différentes de celles figurant au présent CCTP, ce sont les plus
favorables en termes de performance qui prévaudront pour le projet.

En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement de I'architecte.

Toutes sujétions, modifications, améliorations, rectifications découlant des essais des observations et
recommandations du maitre d'ceuvre ou du bureau de contrdle, seront a la charge de I'entreprise et incluses
dans le prix forfaitaire.

L'entrepreneur étant soumis aux regles de I'art, il devra, outre les ouvrages énumérés au CCTP ou figurés sur
les plans, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait
achévement.

1.4.4.1 - Teneur des études

Les études de I'Entreprise comprendront tous les éléments utiles en vue des travaux a exécuter, cela
comportera en particulier :

B Les plans généraux et plans de localisation

B Lles compositions précises de chaque produit avec épaisseurs, finition, tenant compte les
caractéristiques des matériaux choisis et des documents qui régissent leur mise en ceuvre

B Les plans et détails de tous les points singuliers

La définition précise des modes de fixation, matériels employés, mise en ceuvre, répartition

B La sélection, pour chaque ouvrage, de procédés, matériaux et matériels correspondants parfaitement
a sa destination, qui sera doté de caractéristiques au moins égales a celles exprimées dans la partie «
Description des Ouvrages », et qui permettra d'atteindre un niveau de performance au moins égal a
celui figurant dans la partie « Hypotheses de Conception »

B |'établissement de la planification des travaux dus, en accord avec le planning général des travaux et
ses évolutions

B La participation par des moyens adaptés a la cellule de synthese, avec I'établissement et la diffusion a
la demande des informations requises, et la mise a jour en temps utile des documents produits en
fonction des informations recues.
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1.4.4.2 - Production des études

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour effectuer ses études et produire les documents
correspondants dans les délais qui lui seront imposés, ceci afin de permettre le bon déroulement des études
des autres corps d'état, et celui du chantier.

1.4.4.3 - Coordination

L'établissement et le maintien d'une parfaite coordination avec tous les corps d'état concernés par les
ouvrages a réaliser est a prévoir par le présent lot.

Avant toute exécution, I'Entreprise produira les éléments requis pour la synthése (voir détail ci-apres).

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner sur la
répercussion des autres corps d'états sur le sien.

L'Entreprise devra de plus fournir un planning d'exécution détaillé de ces interventions pour permettre
I'harmonisation avec celles des autres lots, afin d'éviter les coactivités et de prévoir les mesures de sécurité a
soumettre au coordinateur sécurité de I'opération.

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

By

B Remettre a l'entreprise de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes indications
relatives a |'état de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot

B Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

m De s'informer aupres du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux du présent lot

B De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de
prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux
respectifs.

1.4.4.4 - Alternatives

Dans le cas ou le dossier d'appel d'offre propose la réalisation de « Travaux optionnels » ou de « Prestations
alternatives », I'Entreprise devra pour ceux retenus les mémes études que celles des travaux courants, les
montants correspondants a chacun de ces travaux devront obligatoirement figurer dans I'offre de prix de
I'entreprise.

Dans le cas ou I'Entreprise envisage d'exécuter les travaux suivant d’'autres techniques, principes ou détails,
gue ceux prévus par le Maitre d'CEuvre, dans son offre de prix, elle devra obligatoirement exprimer cette
possibilité en plus de sa réponse compléte conforme a la conception initiale.

Cette évaluation devra étre établie en prenant en compte et en détaillant tous les travaux induits, y compris
quand ils sont de nature correspondante a un autre corps d'état.

Elle devra mentionner de facon explicite cette possibilité en tant que « Variante » si ces derniéres sont
autorisées par les documents du marché, et devra obligatoirement justifier sa proposition par une note
technique explicative détaillée jointe a |'offre.

1.4.4.5 - Principes de sélection des matériaux, produits et équipements

Les matériaux et produits destinés a la réalisation des ouvrages sont fournis par I'Entrepreneur. lls
proviennent exclusivement d'usines agréées par le Maitre d'ceuvre au vu des résultats d'essais d'agrément.

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE DEPOT DES ESSENCES MARINES.

LOT 03 D : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS DURS 11741



La provenance des matériaux et produits doit étre proposée par I'Entrepreneur, dans les conditions d'essais
d'agrément, dans les conditions prévues pieces du marché, au moyen des fiches de matériaux.

La présentation au Maitre d'ceuvre des échantillons ou des prototypes accompagnés des éléments et critéres
de choix est organisée par I'Entrepreneur pour I'ensemble des matériaux et produits.

1.4.4.6 - Notion d'équivalence

Les composants cités dans le présent document, comportant une référence et/ou une marque sont cités
comme référence de qualité aussi bien technique qu'esthétique.

Ces références et/ou marques doivent étre comprises comme "ou techniquement et esthétiquement
équivalent”.

La notion d'équivalence est acceptable si et seulement si cette notion de qualité technique qu’esthétique est
respecté par I'Entrepreneur.

[l est demandé a I'Entreprise de remettre avec son offre un carnet d'échantillon du matériel proposé.

Les soumissionnaires pourront éventuellement proposer en option d'autres marques de leur choix, a la
condition expresse que les équipements soient de qualité, de performances, de caractéristiques
dimensionnelles équivalentes a celles citées dans le présent document.

Avant le démarrage de ses travaux, |'Entrepreneur devra soumettre les références exactes des fournitures
qu'il se propose de mettre en ceuvre, a I'approbation du Maitre d'ceuvre qui appréciera s'il y a concordance
et équivalence avec les prescriptions des pieces du Marché. Dans le cas contraire, il se réserve le droit
d'exiger les marques et types cités en référence dans le CCTP pour les prix et délais convenus (cf. planning et
CCAP).

1.4.5 - Piéces a fournir par I'entrepreneur

1.4.5.1 - Avec la soumission
Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront joindre a leur offre de prix tous
les éléments demandés dans le cadre de I'appel d'offre, en particulier les éléments qui suivent
Obligatoirement :

B La décomposition du prix global forfaitaire, entierement remplie suivant sa disposition originale

B Les frais de chantier dans les conditions définies aux pieces écrites, ainsi que les études feront I'objet
d'une ligne spécifique dans la DPGF

B Toutes les informations techniques relatives aux différents procédés, ou systémes proposés, y
compris les matériaux, produits ou composants employés (documentation technique,
caractéristiques, performances, garanties etc)

Toutes les précisions utiles pour permettre de rattacher chacune des propositions ci-dessus a l'article
du CCTP pour lequel elle est pressentie

Les modes opératoires prévus, pour la mise ceuvre en relation avec les ouvrages adjacents
Leur classement UPEC

Leur classification de réaction au feu

Leur indice acoustique dBW

La copie des Avis Techniques, certifications, etc.

Un descriptif détaillé avec documentation, dans le cas de matériaux de revétement de sol différents
de ceux préconisés au présent CCTP précisant :

Le ou les matériaux de revétement de sol envisagé en fonction de la classe du ou des locaux,
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Les dispositions particulieres de pose qu'il envisage
Ainsi que toutes les autres pieces que l'entrepreneur jugera utile pour la bonne compréhension de
son offre.

Si requis par le Reglement de la consultation :

Les qualifications des Entreprises en correspondance avec les travaux a exécuter
Les références d'ouvrages réalisés avec des procédés ou matériaux équivalents

Le «Plan d'Assurance Qualité » établi par I'Entreprise pour I'exécution du Marché, et comportant
notamment :

L'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

L'organisation du contréle interne,

La description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés,
La description des controles et de I'organisation de ceux-ci,

Les points critiques et les points d'arrét,

Le traitement des non-conformités.

Au gré de I'Entreprise, pour examen :

Les échantillons.

Les maquettes d'ouvrage.

1.4.5.2 - Au marcheé
En vue de la passation des marchés, les Entreprises devront compléter les informations précédentes par les
éléments suivants :

Les références, qualités, fournisseurs et provenance des produits

La copie de tous les documents spécifiques relatifs a la mise en ceuvre des procédés proposés, ainsi
que ceux attestant de leurs caractéristiques et performances

D'une facon générale : Avis Techniques, Documents Techniques d'Application, PV d'essais, ATEX,
Cahier des charges, ETN, ...

Provenance des matériaux et composants, caractérisation et performances des matériaux naturels,
Certifications, Attestation de traitement, Assurances particuliéres...

Les plans de principe des ouvrages principaux

Le mode de garantie

Les fiches techniques attestant des caractéristiques et performances de chaque composant entrant
dans I'ouvrage a réaliser

Les fiches et PV d'essais de I'ensemble des procédés, attestant de performances en tout point au
moins égales a celles spécifiées, si celui prévu differe de quelque fagon que ce soit a celui décrit au
CCTP.

Au gré de I'Entreprise, pour examen s'ils n‘ont pas été communiqués précédemment :

Les échantillons,

Les maquettes d'ouvrage.
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1.4.5.3 - Au début du chantier
Deés le début du chantier, et suivant les besoins imposés par le planning des études et des travaux des
différents lots, les Entreprises devront fournir, les informations et les éléments suivants :

B Toutes les informations et plans requis pour la synthése des travaux entre les différents corps d'état

B Tous les échantillons utiles aux choix du Maitre d'ceuvre égard au parti architectural (les échantillons
ayant recu l'approbation du Maitre d'CEuvre serviront de référence, ils seront fixés sur un panneau
présentoir et resteront sur le chantier, dans un local prévu a cet effet, jusqu'a la réception des
travaux)

B Provenance des matériaux et composants, caractérisation et performances des matériaux naturels,
Certifications, Attestation de traitement, Assurances particuliéres...

B Les plans de principe de calepinage.

1.4.5.4 - En cours de chantier

Apreés obtention de l'accord du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle sur les matériels, procédés, pré-
prototypes et échantillons présentés, (y compris prise en compte des remarques par les modifications
adéquates le cas échéant), I'Entreprise devra soumettre a approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Controle, I'ensemble des documents nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Ces documents seront a produire en fonction des travaux, et suivant les besoins imposés par le planning, il
s'agira en particulier de ceux relatifs a son étude du projet, telles qu'elle est définie ci avant.

B Les plans de synthese incluant tous les ouvrages en rapport direct avec ceux a réaliser, en tenant
compte des informations recues des autres corps d'état (le cas échéant suivant mission)

B La série compléte des plans de détails, comportant en particulier ceux relatifs aux raccords avec les
ouvrages des corps d'état adjacents

B Les proces-verbaux relatifs a la réception par I'Entreprise des supports

Les fiches d'autocontréle de I'Entreprise sur ses travaux

B Les comptes rendus d'essais effectués le cas échéant sur les supports ou sur les ouvrages réalisés,
spontanément par I'Entreprise, ou suivant les demandes du Maitre d'CEuvre.

1.4.5.5 - En fin de chantier

Une fois les travaux terminés, dans le but d'établir le DOE, I'Entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre, dans le
nombre d'exemplaire et la forme requise, le dossier compilé des documents d’exécution mis a jour dans leur
derniere version, conforme a tous les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, I'ensemble comprenant
notamment :

B Une série compléte des plans et documents d‘atelier et de chantier

m Une nouvelle copie de tous les documents spécifiques relatifs a la mise en ceuvre des procédés
proposés, ainsi que ceux attestant de leurs caractéristiques et performances (Avis Techniques,
Documents Techniques d'Application, PV d'essais, ATEX, Cahier des charges, ETN, ...)

m Une notice technique regroupant les fiches relatives a tous les composants, matériaux, accessoires,
etc., et faisant état en détail, de leur provenance, de leur fournisseur, de leurs références et de leurs
caractéristiques

B Une note détaillée faisant état de la conformité des ouvrages exécutés par rapport aux principaux
documents du marché (compris modifications opérées par rapport a ceux-ci le cas échéant)

m Une notice regroupant, pour chaque ouvrage et type d'ouvrage réalisé, toutes les recommandations
d'entretien et de maintenance des ouvrages exécutés.

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE DEPOT DES ESSENCES MARINES.

LOT 03 D : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS DURS 14741



1.4.6 - Prototypes et essais, Controles

1.4.6.1 - Prototype et essais

A la demande du Maitre d'GEuvre, compte tenu de la spécificité des travaux du présent lot, I'Entreprise pourra
étre amenée, avant toute mise en ceuvre générale, a réaliser dans le cadre de son marché, un prototype de
taille suffisante pour permettre la mise au point des détails de mise en ceuvre et aspect, et/ou la réalisation
d’essais dans le but de vérifier les performances des ouvrages mis en ceuvre.

1.4.6.2 - Controles

Afin de contréler la qualité des ouvrages exécutés, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de faire
procéder aux frais de I'Entreprise a un ou plusieurs essais ayant pour objet la vérification des performances
par rapport aux obligations spécifiées au marché.

Ces essais devront étre exécutés sous le contréle d'un bureau spécialisé et agréé, ils porteront sur les
ouvrages réalisés in situ, dans les conditions normales d'utilisation, en conformité avec les Normes NF EN.

1.4.7 - Conditions d’approbation

Les documents, échantillons, maquettes, et prototypes produits ou réalisés par |'entreprise dans le cadre des
études, ou du chantier, seront a diffuser aux divers intervenants concernés, ils seront en particulier soumis au
Maitre d'CEuvre et au Bureau de ContrOle, pour avis et observations le cas échéant.

L'Entreprise devra effectuer les reprises et rediffusion de ces éléments pour prise en compte des observations
jusqu’'a l'obtention d'un visa autorisant I'exécution.

En conséquence, aucune commande générale de matériau ou de matériel ne pourra étre passée par
I'Entreprise avant la délivrance par le Maitre d'GEuvre d'un tel visa, relatif aux fournitures considérées. Ce visa
devra étre porté exclusivement sur un document produit par I'Entreprise qui devra mentionner de facon
explicite toutes les indications utiles (fournisseur, références exhaustives, caractéristiques, coloris, renvoi au
marché, référencement d'échantillon correspondant, etc...).

L'obtention d’un visa autorisant |'exécution ne modifie en rien I'obligation et la responsabilité exclusive de
I'Entreprise qui en découle, de respecter les dispositions de son marché et les Regles applicables aux travaux
considérés.

A noter que dans tous les cas, les essais ayant pour but, soit de démontrer la qualité et les performances des
matériels ou matériaux, soit celles de leur mise en ceuvre, devront étre effectués avec le matériel adéquat,
suivant les procédures applicables a chaque type d'ouvrage, et par un organisme couramment agrée pour les
réaliser.

1.4.8 - Exécution des travaux

1.4.8.1 - Préambule

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra exécuter chaque type d'ouvrage des travaux qui
lui sont attribués en parfaite connaissance d'une part du dossier du Maitre d'CEuvre, et d'autre part, de tous
les documents qui sont applicables a cet ouvrage.

1.4.8.2 - Transport, livraison, stockage
L'Entreprise prendra obligatoirement en compte dans son offre tous les frais suivants :
B Transport en temps utile par des moyens appropriés, des matériaux, matériels, et composants

nécessaires aux travaux, avec tous les emballages et protections utiles, et leur déchargement sur
place
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B Transports sur site et manutention pour entreposage vers un lieu de stockage désigné par le Maitre
d'Cuvre, avec déplacement le cas échant, en fonction de la planification des travaux

B Dispositions adéquates pour assurer, pendant le temps nécessaire, le stockage, la protection et la
parfaite conservation des matériaux et matériels stockés, dans les conditions de conservations
prévues par les fournisseurs ou fabricants de ceux-ci permettant d'éviter tous type de dégradation

m Dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité contre le vol le cas échéant

B Transports sur site, manutention, levage, sur le lieu de mise en ceuvre, compris dispositions pour
entreposage transitoire, le cas échéant

B Collecte, tri, et transport sur site des déchets résultants des travaux a réaliser, matériaux, matériels,
chutes, emballages, etc...

Lors des livraisons sur le chantier des matériaux, matériels ou composants, un controle des fournitures pourra
étre effectué par le Maitre d'CEuvre a son gré, de facon ponctuelle ou de maniere systématique, pour vérifier
leur conformité par rapport aux documents approuvés correspondants.

1.4.8.3 - Conditions de stockage

[l est rappelé que toute piéce ou élément dégradé ou marqué devra étre écarté par I'entreprise, et qu'en en
cas de pose, il sera refusé par le Maitre d'CEuvre et devra obligatoirement étre remplacé.

1.4.8.4 - Conditions d'approvisionnement sur le lieu de pose

L'approvisionnement des matériaux et matériels ne pourra s'effectuer qu’aux endroits et dans les conditions
approuvées par le Maitre d'CEuvre, et en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager
les ouvrages déja réalisés.

1.4.8.5 - Conditions de circulation sur le lieu de pose

La circulation directement sur les ouvrages déja réalisés n'est admise que dans la mesure ou elle ne risque de
leur causer aucune dégradation. Dans le cas contraire, des protections adaptées devront préalablement étre
mises en place par le présent lot aux endroits ou ce sera nécessaire.

1.4.8.6 - Moyens de mise en ceuvre

Sauf mention contraire, I'offre de I'Entreprise devra inclure tous les moyens nécessaires a I'exécution des
travaux, et au maintien de la sécurité des personnes au cours de celle-ci, cela consistera notamment a prévoir
et mettre en place, avant toute forme de travaux, les dispositifs suivants :

B Tous les échafaudages, plateformes fixes ou mobiles, moyens d'accés, protections, installations
provisoires, fournitures complémentaires, qui s'avéreront utiles pour la réalisation des travaux dans
les conditions requises, et pour leur contrdle par le Maitre d'ceuvre, et ce en parfaite sécurité, en
conformité avec code du travail

B Les systémes de transport, de levage, des matériaux et matériels a mettre en ceuvre et les systémes
d'évacuation de ceux non employés ou issus des démolitions et déposes dus au présent lot

B Les systemes de protection assurant conformément a la reglementation en vigueur, la sécurité de
son personnel ainsi que celle des personnes exposées lors de ses travaux, a l'intérieur du chantier et
le cas échéant au dehors, suivant la configuration. (Garde-corps, systémes anti-chutes, protection
pare gravats, systemes de sécurité pour l'utilisation des moyens de manutention, pour le travail en
hauteur, les filets, les harnais, etc...).

L'Entrepreneur demeure responsable des moyens employés pour réaliser ses travaux, toutefois, il devra
prendre en compte dans la sélection de ceux-ci, les contraintes qui pourraient résulter des coactivités, et le
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cas échant de la présence d'avoisinants, dans le but de limiter au mieux les nuisances occasionnées (bruits,
poussiere, vibrations, etc...).

1.4.8.7 - Controle des supports et des conditions d'exécution

Avant d’entreprendre ses propres travaux, I'entrepreneur est tenu d'effectuer les controles nécessaires, et en
particulier de réceptionner les ouvrages qui leur serviront de support, il devra effectuer ces controles dés que
possible, le cas échéant a l'avancement, afin d'émettre en temps utile toutes les réserves qu'il juge
nécessaires sur les défauts de réalisation des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient étre incompatibles
avec la bonne exécution de ses propres travaux, tels que ceux-ci ont étés prévus.

Avant la mise en ceuvre, et suivant nécessité, au cours de celle-ci, il appartiendra a I'Entrepreneur de vérifier
que les conditions requises pour effectuer celle-ci sont respectées, et qu'elles permettent d’'obtenir un
ouvrage dont les caractéristiques et performances seront celles attendues.

Aucune réclamation concernant les caractéristiques ou I'état des ouvrages servant de supports aux travaux a
effectuer ne sera admise a partir du commencement des travaux correspondant, tout début de pose ou
d'application impliquant I'acceptation de ces supports.

De méme, toute réfection d'un support qui n'aura pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir
étre effectuée sans retarder I'exécution des travaux a réaliser ne pourra étre retenue comme argument
valable susceptible de modifier les délais d'exécution de ces travaux.

1.4.8.8 - Préservation des ouvrages

Dans le cadre de son marché, l'entrepreneur devra au cours de ses interventions, prendre toutes les
dispositions qu'il jugera utiles pour préserver de facon efficace, les ouvrages préexistants, et ce compte tenu
des travaux qu'il aura a réaliser et des moyens qu'il compte employer. Il sera ensuite considéré comme
responsable des dégradations éventuelles qui pourraient en résulter

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, I'Entrepreneur demeure responsable de la préservation des
ouvrages réalisés, a ce titre il devra dans le cadre de son marché, la mise en place des dispositifs
d'interdiction provisoires ou définitifs ainsi que des protections utiles a leur préservation efficace, compte
tenu des travaux et activités normalement prévisibles des autres entreprises.

1.4.8.9 - Contréle des ouvrages réalisés

Indépendamment des contrdles réalisés par le Maitre d'CEuvre, I'Entreprise devra s'assurer de facon
systématique de la qualité des ouvrages exécutés par des autocontréles a I'avancement des travaux, les
ouvrages défectueux seront immédiatement indiqués au Maitre d'CEuvre et feront I'objet de reprises suivant
une procédure proposée par l'entreprise et approuvée par celui-ci.

Cette procédure devra étre effectuée en tenant compte du « Plan d'Assurance Qualité » ou de la démarche
qualité propre a I'Entreprise, et des régles établies par le Maitre d'CEuvre pour le déroulement du chantier.

Le Maitre d’'CEuvre procédera a son gré a ses propres controles, il se réserve le droit d'exiger de I'Entreprise
dans le cadre de son marché, de procéder de fagon ponctuelle ou systématique, a des essais permettant de
s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés (voir paragraphe ci avant)

A noter que chaque Entreprise devra la mise a disposition du Maitre d'CEuvre des installations et dispositifs
nécessaires aux controles a effectuer dans les conditions de sécurité réglementaires

Dans tous les cas, ces procédures de controle devront faire I'objet d'une parfaite tragabilité.
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1.4.8.10 - Ouvrages défectueux

Tout ouvrage ou partie d'ouvrage, pour lequel les matériaux, composants, mode d’'exécution, etc. ne seront
pas conformes aux prescriptions du présent CCTP, ou aux régles applicables, sera considéré comme
défectueux et non recevable.

Dans cette éventualité, ceux-ci seront déposés ou démolis, puis repris avec I'approbation du Maitre d'CEuvre,
aux frais de I'Entrepreneur.

1.4.8.11 - Nettoyage, Tri, Evacuation, Recyclage des déchets

A l'avancement de la réalisation de ses travaux, I'Entreprise devra assurer le nettoyage des lieux de travail
correspondants par enlévement de tous les déchets qui en résultent, cela comprendra notamment :

B L'évacuation sur site des gravois, débris, emballages et déchets divers
B L'évacuation sur site des matériaux et matériels avec ou sans réemploi

B Le tri pour recyclage ou la mise en beine appropriée sur site, en fonction des régles établies pour le
chantier

B En fonction du type de déchet, et suivant les principes figurant au marché, le transport hors site, avec
stockage et recyclage par I'Entreprise ou par un prestataire de service agrée, ou le transport et la
mise en décharges publiques appropriées.

D’autre part, chacun des ouvrages réalisés fera I'objet d’'un nettoyage approprié a sa nature, suivi le cas
échéant de la mise en place de protections adéquates, en vue d'éviter sa dégradation, compte tenu des
travaux a venir et jusqu'a la Réception des travaux.

1.4.8.12 - Réception des travaux

En fin de chantier, ou au cours de celui-ci en fonction du phasage prévu, I'Entrepreneur devra participer
activement a la Réception des travaux,

Suivant les ouvrages dont il a eu la charge il devra assurer pour ceux-ci :
M L'enlévement et I'évacuation des protections mises en place le cas échéant, (sauf si utiles a I'acces)
Un nettoyage final soigné de ses ouvrages en vue de leur réception

Une vérification d'aspect, de bonne tenue

Les reprises de tous les défauts constatés, et de ceux signalés par le Maitre d'CEuvre ou son
représentant, avant le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception ».

Et apres le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception » :

B la réalisation ou la reprise dans les plus bref délais, de tous les travaux, ouvrages, ou finitions
manquantes ou considérées comme défectueux par le Maitre d'CEuvre ou son représentant, lors des
« Opérations Préalables a la Réception » et ce jusqu'a la levée par celui-ci des réserves
correspondantes.

Sauf mention contraire, ne sont pas a la charge de I'Entreprise les travaux suivants :
m La fourniture et la mise en ceuvre des éléments d'étanchéité a la charge du lot Etanchéité
B La forme de protection de I'étanchéité

B La fourniture des siphons de sols, caniveaux, grilles et tous accessoires apparents et équipements
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Le nettoyage de mise en service des ouvrages au lot Peinture
Les formes en béton d'épaisseur constante - épaisseur > 5 cm

|
|
m Les fourreaux de toute nature
|

Les garanties des travaux par I'Entrepreneur du présent lot sont les suivantes :

(Etant entendu que I'entretien sera réalisé suivant les recommandations et au moyen de produits préconisés
par I'Entrepreneur du présent lot).

B L'ensemble des ouvrages du présent lot devront étre garantis pendant 10 ans

B La garantie ne s'appliquera pas aux conséquences d'usure normale des matériaux, ni a celles qui
pourraient résulter de la mauvaise utilisation des équipements ou de la non-observation des
instructions.

Durant ces périodes de garantie, I'attributaire du présent lot devra assurer :
B La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d’'un an dite « de parfait achévement »

B La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale,
dite de « bon fonctionnement » ou le remplacement des ouvrages défectueux.

Dans le cas d’'usages de produits ou procédés non traditionnels, la mise en ceuvre sera effectuée suivant les
Avis Techniques ou les Documents Techniques d'Application relatifs a chacun des composants ou procédés, a
défaut de ces documents, les ouvrages ne pourront étre exécutés que si les composants ou procédés ont
faits 'objet d'une enquéte technique ayant conduit a un avis favorable de la part d'un Bureau de Contréle, ou
si ils sont garantis dans le cadre du marché, par une assurance complémentaire spécifique souscrite par
I'entreprise, permettant de couvrir en particulier les ouvrages réalisés et le Maitre d'CEuvre en tant
prescripteur du procédé.

Tous les travaux attribués au présent lot sont a réaliser compte tenu des spécificités du projet et selon les
regles définies dans les principaux documents qui leur sont applicables.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs en vigueur,
notamment les normes EN ou NF-EN, y compris lors de I'exécution des travaux.

Les prescriptions relatives aux matériaux et produits nécessaires ainsi que les régles de mise en ceuvre
correspondantes définies par ces documents seront respectées.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

m Le Code civil

Le Code de la construction et de I'habitation
Le Code général des collectivités territoriales
Le Code des communes

Le Code de la santé publique

Le Code de I'environnement

Le Code de l'urbanisme
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Le Code rural

Le Code du travail

Tous les autres codes applicables

Le Réglement sanitaire national et/ou départemental

La Réglementation sécurité incendie

Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier

Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux

Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché
m Etc.

Ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

1.7.1 - DTU

Les ouvrages devront étre concus et réalisés en tenant compte des différents DTU relatifs aux ouvrages a
réaliser, dans leur version en vigueur le jour de la signature du marché, avec toutes leurs annexes et leurs
additifs.

1.7.2 - Normes
Classification des normes :
m NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne

B NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale

m NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale

NF : norme francaise

m CEl: norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

1.7.3 - Réglementation thermique

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par les reglementations thermiques et ses textes
complémentaires.

1.7.4 - Régles et recommandations professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par la
C2P (Commission Prévention Produits).

La liste de ces régles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a l'adresse «
www.qualiteconstruction.com/c2p » et lI'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris
connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les "Regles professionnelles” faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme
adresse), I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produit ou procédé devra vérifier, aupres de
son Assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maitre d'ouvrage, de l'ouvrage concerné par cette « mise en
observation » ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent
marché.
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En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient
pas couverts par ses assureurs

1.7.5 - Autres documents
m Avis Technique ou Document Technique d'Application en cours de validité

B Enquéte Technique avec avis favorable de la part du Bureau de Controle agréé, (ETN, ATEX, PASS
INNOVATION, Avis de Chantier, etc ...)

m Cahier des Charges, recommandations et exigences de mise en ceuvre, toutes préconisations des
fournisseurs et fabricants en ce qui concerne les matériaux ou matériels employés

B Procés-Verbaux d'essais de toute nature, relatifs aux composants employés.

1.7.6 - Procédés et produits de techniques non courantes

Pour les Avis Techniques et les procédures ATEx concernant les procédés et produits de techniques non
courantes, I'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.

1.7.7 - Réglementation sécurité incendie
L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
B La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre

B Le comportement au feu des ouvrages en place.

1.7.8 - Reglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Pour la réglementation concernant :

B La sécurité et la protection de la santé sur le chantier

B La sécurité des ouvriers contre les chutes

L'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.

1.7.9 - Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier
B Déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.
B Principes généraux de prévention et de gestion des déchets

La prévention et la gestion des déchets de chantier devront suivre les principes définis par la
réglementation et les recommandations en vigueur. Les entreprises devront veiller a la bonne
planification, au tri, a I'évacuation et au traitement des déchets conformément aux exigences
actuelles.

m Déchets de démolition

Pour les déchets issus de la démolition, les entreprises devront se conformer a la réglementation
applicable, notamment en ce qui concerne le diagnostic, la gestion et la tracabilité de ces déchets.

M Bruits de chantier
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La limitation des bruits de chantier devra étre assurée par les entreprises, dans le respect de la

Iégislation en vigueur. Cela implique de prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les
nuisances sonores, de respecter les consignes des autorités compétentes, et d'éviter tout
comportement anormalement bruyant. Les entreprises devront également se conformer aux
éventuels arrétés locaux spécifiques.

B Réglementation concernant les matériels de chantier

Les engins et matériels utilisés sur le chantier devront répondre aux exigences réglementaires
concernant les niveaux sonores admissibles, et respecter les dispositions en vigueur pour limiter les
émissions sonores a |'extérieur des batiments.
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES (STD)

2.1.1 - Controle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures
sur chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le
contrble se bornera a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélevements et des essais par un organisme
de son choix, aux frais de |'entrepreneur.

Les controles de conformité, et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre «
Documents de référence contractuels ».

Tous les matériaux défectueux, et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

2.1.2 - Liaisons entre les corps d'état

2.1.2.1 - Préambule

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

m Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations

B Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

m Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant
sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble

B Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans
d'exécution, les renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les
autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter
toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps
d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de
manques de renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.
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2.1.2.2 - Coordination avant et pendant les travaux
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

B Remettre a I'entreprise de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes indications
relatives a |'état de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot

B Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

m De s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons,
habillages et plafonds

B De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de
prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux
respectifs.

2.1.3 - Supports

2.1.3.1.1 - Réception des supports
L'entrepreneur du présent Lot devra procéder a la réception des supports.

Pour cette réception, I'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences
des NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2.

Pour les supports en chape anhydrite, il y aura lieu de veiller a ce que I'entrepreneur ayant réalisé cette chape
a bien enlevé la pellicule de surface par tous moyens a sa convenance, cette pellicule de surface, méme
d'apparence dure, ne pouvant en aucun cas rester en place.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de
I'entrepreneur du présent lot.

2.1.3.1.2 - Supports non conformes
En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent Lot fera, par écrit au
maitre d'ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

[l appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention des supports
conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire les travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit
par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

2.1.3.1.3 - Rapport contradictoire en cas de pose scellée

Avant les travaux préparatoires, le présent Lot devra effectuer un controle de la planéité et de la pente du
support.

Les relevés de contrbles devront étre réalisés contradictoirement en présence du maitre d'ouvrage et lui étre
transmis. Le contenu du rapport contradictoire devra comporter les éléments prévus par I'Annexe A du NF
DTU 52.1. L'entrepreneur ne pourra commencer les travaux de mise en ceuvre du revétement que si ce
rapport contradictoire a été établi.
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2.1.4 - Travaux préparatoires
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour
obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence des revétements.

Les travaux de pose collée de carrelage ne permettent pas d'assurer I'étanchéité de I'ouvrage. Si une
étanchéité est souhaitée, celle-ci doit étre exécutée préalablement a la pose du revétement. Les Documents
Particuliers du Marché (DPM) précisent qui est chargé de la réalisation des travaux. Seule est visée la pose
collée sur protection lourde sur étanchéité définie dans les NF DTU 43.1 et NF DTU 43.6.

Pour les revétements en carrelage collé, le présent lot aura toujours a exécuter, avant toute pose du
revétement, une préparation du support par un enduit de lissage au sol, et un enduit de ragréage sur murs.
Le choix du type de produit a employer pour I'enduit de lissage de sol sera du ressort de I'entrepreneur. Ce
choix sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des
éventuelles conditions particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré. Cet enduit de
lissage sera réalisé dans les conditions précisées au CPT des enduits de lissage de sols intérieurs.

L'entrepreneur devra toujours mettre en ceuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux
tolérances de planéité exigées, en partant du support qu'il aura accepté.

2.1.5 - Systéemes de protection a I'eau sous carrelage (SPEC)

Les systemes de protection a I'eau sous carrelage (SPEC) sont destinés a étre appliqués sur des supports
sensibles a I'eau, non acceptés comme supports directs de carrelage collé dans les locaux humides. Les SPEC
se présentent le plus souvent sous forme de produits liquides ou pateux a appliquer au rouleau. lls ont pour
objet de protéger le support lui-méme.

L'entrepreneur devra obligatoirement mettre en ceuvre un SPEC en fonction du support et de la destination
du local, notamment dans la zone d'emprise des bacs a douche et des baignoires, y compris les petites
surfaces horizontales a carreler (banquette, paillasse, etc.).

Les SPEC font I'objet d'Avis Techniques et d'un CPT pour les SPEC Résine (e-Cahiers du CSTB, n° 3756)
permettant de connaitre :

B Les colles a carrelage a utiliser (colles nommément citées)
B Le(s) primaire(s) éventuel(s) associé(s)
M Les natures et formats des carreaux admis.

Les Avis Techniques des SPEC peuvent viser d'autres supports dans le cas de travaux de rénovation.

2.2.1 - Reglement européen Produits de construction - Marquage CE
Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs.

Transposées en droit francais, leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de
travaux du présent marché.

Le Reglement Produit de Construction s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a disposition
sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre
onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques
harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :

B Les normes harmonisées

B Les documents d'évaluation européens.
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Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une
norme harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet & la demande du
fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant
s'engage sur la performance de son produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée,
le fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire
par contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce
produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE
et des produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des
performances adaptées a I'ouvrage qu'il doit réaliser.

2.2.2 - Produits et procédés innovants

Dés qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », les constructeurs doivent établir, avec leurs
partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant. Il convient de démontrer que les risques
spécifiques des techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages a réaliser font I'objet de dispositions
permettant de les maitriser.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de
confiance, sans lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur controle et leur réception seraient
beaucoup plus compliqués. C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) et de I'Appréciation
Technique d'Expérimentation (ATEx). Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste «
verte » par la Commission Prévention Produits (C2P) de I'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient
généralement de la part des assureurs des mémes conditions d'assurance que celles appliquées aux
techniques traditionnelles.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un Avis
Technique valide.

2.2.3 - Certifications

La Certification de caractéristiques d'un produit est la reconnaissance par un organisme indépendant et
compétent du niveau de performance et de la régularité de ces caractéristiques du produit. Elle permet de
répondre aux exigences de qualité des travaux, et de performance et de durabilité des ouvrages.

La certification intégre le niveau de performance spécifié dans le DTU pour I'usage défini.

Le produit est certifié par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation par un organisme
reconnu par E.A. (European Cooperation for Accreditation).

2.2.3.1 - Classement UPEC

La marque UPEC peut étre utilisée seule ou en association avec d'autres marques collectives de certification.
Le classement UPEC associé a la marque de certification QB est destiné a attester de la conformité des
revétements de sols a des spécifications techniques définies dans un référentiel de certification et permet

I'attribution d'un classement d'usage des revétements de sols, indiquant pour chaque produit que celui-ci est
approprié a l'usage dans un local considéré, avec une durabilité suffisante et raisonnable.

2.2.4 - Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent Lot, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
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Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas |'objet de
normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas:

B Faire I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément Technique Européen
m Etre admis & la marque NF

m Etre titulaire d'une certification ou d'un label.

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

B La procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par I'entrepreneur

m Dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation
technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date
de présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ou le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander a ses assureurs et au bureau de contrdle le cas échéant, l'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui
ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet
emballage comportera tous les renseignements voulus.

2.2.5 - Choix des produits

Selon le cas, le choix des produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer par
I'entrepreneur.

2.2.5.1 - Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément désignée « ou
équivalent »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque en apportant la
preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des
teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du maitre d'ceuvre des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord
écrit.

2.2.5.2 - Produit a proposer par l'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des
contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc.
voulus.

2.2.6 - Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage
de mettre en ceuvre.
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Pour les ouvrages de grandes dimensions, |'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques
détaillées.

2.2.7 - Choix des teintes et/ou décors

Les teintes et/ou les décors seront au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant pour la catégorie
du matériau concerné.

2.2.8 - Colles, produits de lissage, enduit de préparation de sol

2.2.8.1 - Produits de lissage, d'enduit de préparation de sol auto lissant et de dressage
L'enduit de préparation de sol doit faire I'objet d'un Avis Technique autorisant leur emploi dans un local de
classement « P » au moins équivalent.

En cas d'application sur chape asphalte, cet emploi doit étre visé favorablement par I'Avis Technique du
produit de préparation de sol. Il en est de méme en cas d'emploi sur support bois.

2.2.8.2 - Colles

La colle doit étre adaptée a l'envers du revétement (par gamme, famille ou produit spécifique), ses
indications doivent étre mentionnées sur les conditionnements de colle.

2.2.9 - Protection des ouvrages accessoires métalliques

Selon spécifications ci-aprés, au présent document, tous les ouvrages accessoires en métal ferreux lorsqu'ils
sont acceptés par le maitre d'ceuvre, seront traités contre la corrosion, selon le cas par métallisation ou
galvanisation.

Ces traitements devront dans tous les cas répondre aux différentes normes les concernant.

2.2.10 - Réaction au feu des revétements

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux concernés devront toujours comporter l'indication
de leur réaction au feu, attestée par un proces-verbal d'essai.

Les réactions au feu des produits et matériaux devront toujours répondre aux exigences de la réglementation
de sécurité contre l'incendie, selon le type de locaux concernés.

B Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché

m |l incombera a l'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre
répondent bien aux exigences de la réglementation sécurité contre I'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur, d'apporter la preuve du classement au
feu du produit et matériau concerné.

L'entrepreneur devra remettre le proces-verbal de classement délivré par un organisme agréé.
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3 - HYPOTHESES DE CONCEPTION

3.1.1 - Caractéristiques liées au programme

3.1.1.1 - Classement incendie des batiments

Le batiment est classé comme Etablissement recevant des travailleurs (ERT) dont le plancher bas du dernier
niveau est inférieur a 8 metres de hauteur.

3.2.1 - Performances feu

Les impératifs découlant de l'application des régles de Sécurité contre I'lncendie sont spécifiés dans la
description des ouvrages et pris en compte dans le choix du matériau de référence.

Les performances devront étre cohérentes avec les obligations figurant dans la notice de sécurité incendie ou
le RICT.

3.2.2 - Performances acoustiques
Voir notice acoustique.

Les impératifs découlant de l'isolation phonique sont spécifiés dans la description des ouvrages, prévus dans
la conception du "complexe plancher” et pris en compte dans le choix du matériau de référence.

Les résistances acoustiques des revétements ne seront pas inférieures aux valeurs préconisées par la
réglementation en vigueur et la notice acoustique.

3.2.3 - UPEC

Les indications des performances auxquelles doivent répondre les revétements de sol minces sont spécifiées
dans la description des ouvrages. Ces indications sont conformes aux éléments du classement UPEC, dans
lequel :

M Le terme U recouvre les éléments du trafic (usure a la marche)
Le terme P recouvre les effets mécaniques (poinconnement ou usure d'impact)

Le terme E caractérise le comportement a I'eau

Le terme C caractérise la tenue aux agents chimiques.

Dans tous les cas, le revétement doit avoir un classement au moins égal au classement UPEC des locaux
concernés et étre mis en ceuvre dans les conditions de son Homologation ou Avis Technique.

3.2.4 - Resistance a la glissance

La norme relative au classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance s'applique
principalement aux revétements de sol en céramique, aux revétements de sol coulés, aux peintures de sol,
aux revétements de sol résilients et aux revétements de sol stratifiés.
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3.2.5 - Résistivité des revétements de sols

L'électricité statique, qui se forme par frottement de deux corps de nature différente, provoque des effets

nombreux et souvent désagréables.

Les deux criteres principaux sont aujourd’hui normalisés au niveau de leur mesure :

B Le potentiel de charge électrostatique (NF EN 1815 - Revétements de sol résilients et stratifiés -
Evaluation de la propension & I'accumulation de charges électrostatiques).

B La résistance électrique (NF EN 1081 - Revétements de sol résilients - Détermination de la résistance

électrique).

Appellation NF EN 1815 (kV) NF EN 1081 (Ohms)
Antistatique <20

Dissipateur <20 107>R =109
Conducteur <20 R <107
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

NB : la description des travaux présentée ci-dessous se base sur les éléments du projet d'aménagement et
décoration de ['architecte disponibles au moment de la rédaction et validés par le maitre d'ouvrage.

En cas d'incohérences entre les valeurs citées ci-dessous et celles des notices acoustique et environnementale,
les valeurs des notices respectives priment sur celles du présent CCTP.

La localisation des ouvrages est donnée dans le tableau de nomenclature des finitions des architectes. En cas de
contradiction entre le présent CCTP et les carnets de repérage des architectes, le tableau des finitions des
architectes primera.

4.1.1 - Etudes

L'entreprise doit prévoir I'ensemble des études nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages du présent
CCTP, les études et travaux seront réalisés en étroite liaison avec tous les corps d'état.

4.1.2 - Prototype
Sans Objet

4.1.3 - Prorata
Suivant le CCTC

4.2.1 - Ragréage fibré
Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage autolissant fibré destiné a la remise a niveau et a la préparation
des supports (dalles et chapes intérieures) avant pose des revétements de sols.

Produit a base de liant hydraulique, armé de fibres, adapté aux locaux a sollicitations courantes a élevées.
Epaisseur d'application conforme aux prescriptions du fabricant (en général de 3 & 20 mm en une passe).
Supports préalablement nettoyés, cohésifs, secs, dépoussiérés et traités par primaire d'adhérence compatible.
Application par coulage et lissage, avec respect des temps ouverts et délais de recouvrement.

Planéité finale conforme aux tolérances des normes en vigueur pour la pose des revétements ultérieurs.

LOCALISATION : Sur les dalles et chapes intérieures de I'ensemble du projet, y compris pointes de diamant
dans les locaux avec siphon, suivant indications des piéces graphiques.

4.2.2 - Systeme d'étanchéité liquide SEL

Fourniture et réalisation d'une étanchéité sous faiences des parois verticales :

Support : selon localisation
m Un voile béton

m Un ouvrage en plaque de parement platre
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Le support devra étre :
m PROPRE : Ne pas comporter d’huiles, de graisses, de produits de cuve et parfaitement dépoussiéré.
m SAIN : Ne comporter ni rouille, ni mousse, ni lichens, ni laitance

B COHESIF et SANS BULLAGE SANS RELIEF : Les supports ne devront pas présenter de ressauts de
mortier, d'agrégats ou tout autre relief, n'ayant pas de formes largement arrondies.

Etanchéité :
m Application d'un régulateur de fond de chez WEBER ET BROUTIN ou techniquement équivalent

m Application de deux couches de revétement d'étanchéité de type FERMASEC de chez WEBER ET
BROUTIN ou techniquement équivalent

W Traitement des angles verticaux, horizontaux et tout point singulier par application de bandes de
renfort de type « bande B14 » de chez WEBER ET BROUTIN ou techniquement équivalent

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fournisseur.

L'entrepreneur justifiera d'une garantie décennale sur le produit et la mise en ceuvre de I'étanchéité.

LOCALISATION : Sous faiences des pieéces humides.

4.2.3 - SPEC
Fourniture et réalisation d'une étanchéité sous faiences des parois verticales :
Support : selon localisation
m Un voile béton
m Un ouvrage en plaque de parement platre
Le support devra étre :
B PROPRE : Ne pas comporter d'huiles, de graisses, de produits de cuve et parfaitement dépoussiéré.
m SAIN : Ne comporter ni rouille, ni mousse, ni lichens, ni laitance

m COHESIF et SANS BULLAGE SANS RELIEF : Les supports ne devront pas présenter de ressauts de
mortier, d'agrégats ou tout autre relief, n'ayant pas de formes largement arrondies.

Etanchéité :
m Application d'un régulateur de fond de chez WEBER ET BROUTIN ou techniquement équivalent

m Application de deux couches de revétement d'étanchéité de type FERMASEC de chez WEBER ET
BROUTIN ou techniquement équivalent

W Traitement des angles verticaux, horizontaux et tout point singulier par application de bandes de
renfort de type « bande B14 » de chez WEBER ET BROUTIN ou techniquement équivalent

Mise en ceuvre selon les prescriptions du fournisseur.

L'entrepreneur justifiera d'une garantie décennale sur le produit et la mise en ceuvre de I'étanchéité.

LOCALISATION : Sous carrelage des piéces humides.

4.2.4 - Pose des siphons
Pose des siphons. Fourniture hors lot.

4.3.1 - Carrelage 30x30
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Fourniture et mise en ceuvre de revétement de sol en gres cérame 300x300, avec plinthes, pour locaux
intérieurs, de type Pro Architectura 3.0 des établissements Villeroy & Boch ou équivalent, et constitué comme

suit :

Type : gres cérame

Format: 300 x 300 mm

Epaisseur totale nominale : 6,0 mm

Teinte : au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant

Joints : au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant

Classement UPEC : U4 P3 E3 C2 (conforme au minimum exigé U3P2E2C1)

Résistance a la glissance : R10 dans les piéces humides.

Réception du support et nettoyage

Le support doit étre sain, sec, propre et résistant, ni friable ni poudreux.

La surface doit étre exempte de laitance, poussieres, graisses, huiles, peintures, résidus de colle ou
tout produit pouvant nuire a I'adhérence.

Brossage et dépoussiérage soignés.
Poncage ou grenaillage des laitances si nécessaire.

Ragréage préalable si nécessaire pour obtenir une planéité conforme a la pose du carrelage.

Mise en ceuvre

Pose collée conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de I'Art.

Mise en ceuvre par collage en plein a l'aide d’'un mortier-colle adapté au grés cérame et au support
(et a la sous-couche acoustique le cas échéant).

Respect des temps ouverts, délais de circulation et délais de mise en service.
Pose avec calepinage préalable, validé par la maitrise d'ceuvre.
Réalisation des joints au mortier de jointoiement adapté, teinte anthracite C290.

Respect des joints de fractionnement et de dilatation existants ou a créer.

Points particuliers — Y compris

Comepris la fourniture et la pose de plinthes
Compris les piéces spéciales d'angles rentrants et sortants assorties.
Toutes sujétions de découpes, percements, raccords, ajustements et finitions soignées.

Toutes sujétions pour la réalisation des ouvrages de finition et de raccordement avec les ouvrages
adjacents (seuils, joints périphériques, joints de dilatation, raccords aux équipements et parois
verticales).

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte.

4.4.1 - Plinthes carrelées

Fourniture et pose de plinthe en carrelage de la marque NOVOCERAM ou équivalent :

m Coloris Gorge

M Finition : Naturale
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m Dimensions 10cm x 60cm

La mise en ceuvre des produits sera réalisée conformément aux prescriptions de pose du fabricant. Les
carreaux seront nettoyés au fur et a mesure de I'avancement des joints a l'eau claire tiede. Les surfaces
achevées seront protégées a I'avancement.

Les plinthes seront harmonisées avec le carrelage du local.

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte.

45.1 -

Sol souple - Textile Flotex ou équivalent

Fourniture et mise en ceuvre de revétement de sol souple acoustique en lés de type Linoleum Textile Flotex
ou équivalent et constitué comme suit :

Format : en lés

Teinte : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Epaisseur totale nominale : selon gamme fabricant
Efficacité acoustique aux bruits de chocs : ALw > 19 dB
Classement UPEC du revétement : U4P3E2C2

Classement UPEC minimal exigé pour l'ouvrage : U3P3E2C1

Réaction au feu : Cfl-s1

Réception du support et nettoyage des supports :

Les supports doivent étre sains, secs et résistants, ni friables ni poudreux, exempts de laitance et de
particules non adhérentes.

Les surfaces devront étre exemptes de tout résidu pouvant nuire a l'adhérence (graisses, huiles,
platre, enduits, peintures, goudron, rouille, produits pétroliers, etc.).

Brossage.
Dépoussiérage.

Poncage des laitances et aspérités.

Le revétement de sols sera avec des plinthes

Fourniture et pose de plinthes bois droites sur une hauteur de 10 a 15cm.
Finition peinture ton sol, Au choix de l'architecte

Pose suivant la courbe de la salle,

Mise en ceuvre :

Pose collée conformément aux prescriptions techniques du fabricant.

Pose en lés par collage en plein a l'aide d'une colle préconisée par le fabricant, compatible avec un
revétement acoustique en linoléum.

Le matériau devra étre stocké au minimum 24 h avant la pose dans les locaux, a une température
minimale de 15 °C.

Mise en ceuvre avec calepinage adapté aux locaux, découpes et ajustements compris.

Traitement soigné des joints, raccords et rives.
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La continuité des performances acoustiques devra étre assurée sur I'ensemble de I'ouvrage.

Points particuliers :

Compris fourniture et pose de plinthes souples préfabriquées assorties au revétement.
Traitement soigné des angles rentrants et sortants.
Toutes sujétions de coupes, ajustements, raccords et finitions soignées.

Toutes sujétions pour la mise en ceuvre des ouvrages de finition, y compris profils, joints, raccords
avec les sols adjacents et traitements des abouts et rives.

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte.

45.2 -

Sol souple - SARLON FORBO ou équivalent

Fourniture et mise en ceuvre de revétement de sol souple acoustique en linoléum en lés de type Linoleum
SARLON FORBO ou équivalent et constitué comme suit :

Format : en lés

Teinte : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Epaisseur totale nominale : selon gamme fabricant
Efficacité acoustique aux bruits de chocs : ALw > 19 dB
Classement UPEC du revétement : U4P3E2C2

Classement UPEC minimal exigé pour l'ouvrage : U3P3E2C1

Réaction au feu : Cfl-s1

Réception du support et nettoyage des supports :

Les supports doivent étre sains, secs et résistants, ni friables ni poudreux, exempts de laitance et de
particules non adhérentes.

Les surfaces devront étre exemptes de tout résidu pouvant nuire a I'adhérence (graisses, huiles,
platre, enduits, peintures, goudron, rouille, produits pétroliers, etc.).

Brossage.
Dépoussiérage.

Poncage des laitances et aspérités.

Le revétement de sols sera avec des plinthes

Fourniture et pose de plinthes bois droites sur une hauteur de 10 a 15cm.
Finition peinture ton sol, Au choix de I'architecte

Pose suivant la courbe de la salle,

Mise en ceuvre :

Pose collée conformément aux prescriptions techniques du fabricant.

Pose en lés par collage en plein a 'aide d'une colle préconisée par le fabricant, compatible avec un
revétement acoustique en linoléum.

Le matériau devra étre stocké au minimum 24 h avant la pose dans les locaux, a une température
minimale de 15 °C.
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Mise en ceuvre avec calepinage adapté aux locaux, découpes et ajustements compris.
Traitement soigné des joints, raccords et rives.

La continuité des performances acoustiques devra étre assurée sur I'ensemble de I'ouvrage.

Points particuliers :

Compris fourniture et pose de plinthes souples préfabriquées assorties au revétement.
Traitement soigné des angles rentrants et sortants.
Toutes sujétions de coupes, ajustements, raccords et finitions soignées.

Toutes sujétions pour la mise en ceuvre des ouvrages de finition, y compris profils, joints, raccords
avec les sols adjacents et traitements des abouts et rives.

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte, y compris sol souple personnalisé dans
repérage.

453 -

Sol souple — DALLE

Fourniture et mise en ceuvre de dalles de revétement de sol souple en dalle plombante pour plancher
technique, comprenant :

Format : 60 x60

Teinte : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Epaisseur totale nominale : selon gamme fabricant
Efficacité acoustique aux bruits de chocs : ALw > 19 dB
Classement UPEC du revétement : U4P3E2C2

Classement UPEC minimal exigé pour l'ouvrage : U3P3E2C1

Réaction au feu : Cfl-s1

Réception du support et nettoyage des supports :

Les supports doivent étre sains, secs et résistants, ni friables ni poudreux, exempts de laitance et de
particules non adhérentes.

Les surfaces devront étre exemptes de tout résidu pouvant nuire a l'adhérence (graisses, huiles,
platre, enduits, peintures, goudron, rouille, produits pétroliers, etc.).

Brossage.
Dépoussiérage.

Poncage des laitances et aspérités.

Mise en ceuvre :

Pose collée conformément aux prescriptions techniques du fabricant.

Pose en lés par collage en plein a I'aide d'une colle préconisée par le fabricant, compatible avec un
revétement acoustique en linoléum.

Le matériau devra étre stocké au minimum 24 h avant la pose dans les locaux, a une température
minimale de 15 °C.

Mise en ceuvre avec calepinage adapté aux locaux, découpes et ajustements compris.
Traitement soigné des joints, raccords et rives.

La continuité des performances acoustiques devra étre assurée sur I'ensemble de I'ouvrage.
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Points particuliers :
m Compris fourniture et pose de plinthes souples préfabriquées assorties au revétement.
Traitement soigné des angles rentrants et sortants.

Toutes sujétions de coupes, ajustements, raccords et finitions soignées.

Toutes sujétions pour la mise en ceuvre des ouvrages de finition, y compris profils, joints, raccords
avec les sols adjacents et traitements des abouts et rives.

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte.

4.5.4 - Insert de logo dans revétement de sol souple

Fourniture et mise en ceuvre d'un insert décoratif type logo intégré dans un revétement de sol souple,
comprenant :

B Réalisation d'un motif personnalisé suivant dessin, charte graphique et détails transmis par
I'architecte ou la Maitrise d’Ouvrage.

m Découpe numérique des différentes pieces composant le logo dans des revétements PVC ou
linoléum de méme nature et épaisseur que le sol courant.

B Incrustation du motif dans le revétement de sol avec assemblage soigné des différentes teintes et
formes.

m Compris toutes sujétions de tracage, gabarits, découpes, ajustements et raccords nécessaires a la
parfaite finition de I'ouvrage.

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte.
Hall du RDC
Salle de détente

Salle de réunion

4.6.1 - MO1 : Gres cérame format 10x10 cm

Fourniture et mise en ceuvre de revétement mural en gres cérame format 10x10 cm, de type Pro Architectura
3.0 — réf. 3201 couleur C300 des établissements Villeroy & Bosch ou équivalent, et constitué comme suit :

B type:grés cérame
Format: 100 x 100 mm

Aspect / teinte : au choix de I'architecte.

Mode de pose : pose collée en plein sur supports muraux préparés, au mortier-colle adapté aux
locaux humides

Disposition : collé toute hauteur dans les espaces communs en allége dans les cabines
Joints : joints au mortier de jointoiement compatible, teinte anthracite colorée
Finitions : profils de finition en aluminium anodisé en rives et arréts dans les cabines

Classement UPEC : non applicable aux parois verticales (revétement mural)

Résistance a la glissance : non applicable aux parois verticales
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Réception du support et nettoyage
B Supports sains, secs, propres, plans et cohésifs.
m Elimination des laitances, poussiéres, graisses et produits nuisant a l'adhérence.
B Rebouchages et ragréages localisés si nécessaire.
Mise en ceuvre
B Pose collée en plein conformément aux prescriptions du fabricant et aux regles de I'Art.
B Calepinage préalable validé par la maitrise d'ceuvre.
B Réalisation soignée des joints et nettoyage des parements aprés jointoiement.
B Mise en ceuvre des profils aluminium anodisés en périphérie et en arrét de revétement.
Points particuliers — Y compris

B Toutes sujétions de découpes, percements, raccords avec menuiseries, équipements et ouvrages
adjacents.

B Protection des ouvrages réalisés jusqu'a réception.

LOCALISATION : Suivant les plans de localisation de I'architecte.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'un essuie-pieds encastré a usage trafic intensif,
composé de profils aluminium assemblés avec bandes caoutchouc et inserts textiles intégrés, réversibles et
adaptés aux circulations recevant du public.

Compris notamment :

m Dimensions suivant plans architecte
Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
Fourniture et pose d'un cadre périphérique brossé en laiton

Toutes sujétions de fixation, réglage, ajustement et finitions

Le décaissé éventuel des supports, reprises de réservation et adaptations nécessaires a
I'encastrement de I'ouvrage seront a la charge du titulaire du présent lot

Compris toutes dispositions d'adaptation aux ouvrages existants et aux contraintes du site pour
parfaite finition et parfait fonctionnement de I'ensemble.

LOCALISATION : Suivant les plans de l'architecte.

Entrées du batiment.

4.8.1 - Bande podotactile
Fourniture et pose de bande podotactile de chez FORBO dito marches ou techniquement équivalent.

Caractéristique ;
W Epaisseur totale : 5 mm

m Epaisseur couche d'usure : 2 mm

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE DEPOT DES ESSENCES MARINES.
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MW Formats: 420 x 825 mm
M Réaction au feu : M2
Localisation : Suivant indications des plans Architecte,

Au droit de chaque palier d'escaliers.

4.8.2 - Trappes carrelées

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de trappes carrelées destinées a permettre l'accés aux
équipements techniques, réseaux, siphons, vannes ou réservations situés en plancher, tout en assurant une
parfaite continuité esthétique avec les revétements de sol environnants.

Les trappes seront constituées d'un cadre métallique rigide et d'un tampon recevant le méme carrelage que
le revétement adjacent, permettant une intégration discréte et affleurante. Les dimensions seront adaptées
aux besoins d'exploitation et de maintenance des équipements concernés.

Compris notamment :
B Fourniture et pose des cadres et tampons carrelables
m Performance acoustique indice Rw + C > 32 dB suivant la notice acoustique
B Réservation, ajustement et calage des ouvrages
m Renforts et adaptations nécessaires suivant supports
B Fourniture et pose des systemes de fermeture et de manutention
B Incorporation du carrelage et des joints en continuité avec le sol adjacent
B Toutes sujétions de découpe, alignement, réglage et finition
m Coordination avec les autres corps d'état pour implantation et accessibilité des équipements.

Les trappes présenteront une résistance adaptée a leur destination et aux sollicitations des locaux concernés.
Les ouvrages seront parfaitement affleurants, stables et démontables pour assurer les opérations d'entretien
et de maintenance.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants, aux DTU en vigueur et aux régles de I'art.

LOCALISATION : Suivant plans de I'architecte

4.8.3 - Barre de seuils

Fourniture et pose de barres de seuils en profilés type bois dur, Teinte au choix de I'architecte dans la gamme
RAL standard.

Dimensions suivant plans architecte.

Fixation par vis/chevilles, suivant préconisations fabricant.

LOCALISATION : Suivant plans de I'architecte

4.8.4 - Protection JD

La prestation comprend la protection provisoire des joints de dilatation existants pendant toute la durée des
travaux.

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE DEPOT DES ESSENCES MARINES.
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B Mise en place de protections adaptées (bandes, profils ou dispositifs provisoires) au droit des joints
de dilatation.

B Protection assurant la continuité de circulation et évitant toute détérioration des joints et de leurs
profils.

m Maintien de la fonctionnalité des joints (libre mouvement, absence de bridage).

Dépose des protections en fin de chantier et remise en état des abords si nécessaire.

m Compris toutes sujétions de fourniture, pose, entretien et dépose des protections.

LOCALISATION : Suivant plans de I'architecte

4.8.5 - Protection verticale PVC mural

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de protections murales verticales en PVC destinées a la
protection des parois contre les chocs, frottements et dégradations liés a I'exploitation des locaux.

Les protections seront constituées de profilés rigides en PVC teinté dans la masse, avec angles arrondis et
finition adaptée aux contraintes des locaux concernés. Les dimensions, formes, coloris et implantations
seront définis suivant les plans architecte et détails de finition.

Compris notamment :

M Fourniture des protections verticales PVC et accessoires associés

M Préparation des supports

W Découpes, ajustements et adaptations aux configurations des parois
W Fixations mécaniques ou collage suivant prescriptions du fabricant
W Traitement des raccords, angles, extrémités et jonctions

W Toutes sujétions de pose pour parfaite finition et continuité des ouvrages.

Les protections présenteront une résistance adaptée aux usages des locaux et seront compatibles avec les
produits d’'entretien courants. Les coloris seront soumis a validation de I'Architecte.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant et aux regles de l'art.

4.8.6 - Joint d’étanchéité

Facon de joint d'étanchéité silicone, classe 1 SNJF, y compris préparation des fonds si nécessaire, par fond de
joint du type a cellules fermées.

Coloris au choix de l'architecte.

LOCALISATION : Suivant plans de I'architecte et notamment :

- Auxjonctions de matériaux :

- Plinthes avec revétements de sol

- Au pourtour des éventuels siphons de sol et matériels venant en pénétration dans les revétements
de sol

- Lavabos et revétements muraux

- Huisseries et revétements muraux etc

- Suivant nécessité d'étanchéité et de protection contre les infiltrations d'eau.

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF POUR LE DEPOT DES ESSENCES MARINES.
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