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ANNEXE  2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT  

DETAIL DES REDEVANCES 
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615 Rue du jardin botanique  
54 600 VILLERS les NANCY  

 

AMO 

ATFE Ingénierie 

153 rue André BISIAUX 

54 320 MAXEVILLE  

 

Marché 

Référence N°2026 – 0743   

Marché d’exploitation des 
installations génie climatique du 

Centre Inria de l’Université 
Lorraine VILLERS les NANCY 



Centre Inria de l'Université de Lorraine

P1 MT  P1 MT  

NB Energie E0 Abon. PF0 CTA0 Stockage 0 TFT0 TFD0 TVD0 TICGN0 CEE0 CPB0 Part forfaitaire Part proportionnelle TOTAL P1 /1 MT €HT

Energie E0 Abon. PF0 CTA0 Stockage 0 TFT0 TFD0 TVD0 TICGN0 CEE0 CPB0 TOTAL P1 MT €TTC

qEcs MWh/m3 Total location €HT

Location poste livraison gaz 

Total location €TTC

Energie E : Terme molécule en rapport avec le NB du site

Abonnement et Prime fixe : soumis au taux de TVA 20%

TVD : Terme Variable de Distribution

P1 /2 / m3 ECS €HT Ref. consos TOTAL P1 /2 ECS €HT

300 m3

P1 /2 / m3 ECS €TTC Ref. consos TOTAL P1 /2 ECS €TTC

300 m3

Prix du m3 ECS  comprend tous les termes E, PF, CTA, Coût stockage et TCT TVD déjà intégrés dans le P1 MT

Prix du m3 ECS s'entend y compris  TICGN (valeur année 2026  soit 16,39 € HT/MWh PCS)

TFT : Taxe  de Capacité Transport

TFD : Terme fixe de distribution

P1 / 2 Bâtiment C

REDEVANCES P1 /1 MT  -  BASE

Bâtiment CP1 / 1

REDEVANCES P1 /2  -  ECS

TICGN valeur 2026 = NB x 16,39 € HT/MWh PCS 

CTA  Contribution tarifaire d'Acheminement : soumis au taux de TVA 20%

Coût stockage basé sur les objectifs NB: soumis au taux de TVA 20%

q ECS kWh PCS/m3

q ECS kWh PCS/m3
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Centre Inria  de l'Université de Lorraine

Désignation Taux horaire €HT / h

BASE
Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Frais 
P2/1 :

Nbre

P2/1/1

qEcs 

MWh/m

3

Refroidisseur

P2/1/2 Ens 1 Sous station 

P2/1/3 59 Pompes à chaleur

P2/1/4 12 Climatisations locaux spécifiques

P2/1/5 9 Ventilation extraction

P2/1/6 1 Ventilation soufflage

P2/1/7 23 Clapets coupe feu

P2/1/8 182 Nettoyage des bouches de ventilation

P2/1/9 Ens 1 Visites et contrôles réglementaires

P2/1/10 Ens 1 Vérification de l'aération arrêté 9/10/87

P2/1/11 Ens 1 Régulation 

P2/1/12 Ens 1 Supervision / GTC

P2/1/13 Ens 1 Procédure  PTI

Total €HT Total €HT Total €HT Total €HT

TOTAL BASE P2/1 €HT

P2/2 :

Nbre

P2/2/1 2 Refroidisseurs

P2/2/2 Ens 1 Sous station 

P2/2/3 203 Pompes à chaleur

P2/2/4 20 Climatisations locaux spécifiques

P2/2/5 5 Ventilation extraction

P2/2/6 1 Ventilation soufflage

P2/2/7 48 Clapets coupe feu

P2/2/8 464 Nettoyage des bouches de ventilation

P2/2/9 Ens 1 Visites et contrôles réglementaires

P2/2/10 Ens 1 Vérification de l'aération arrêté 9/10/87

P2/2/11 Ens 1 Régulation 

P2/2/12 Ens 1 Procédure  PTI

Total €HT Total €HT Total €HT Total €HT

TOTAL BASE P2/2 €HT

Terme 3 de facturation Terme 4 de facturation

Tranche A

Tranche B

Terme 1 de facturation Terme 2 de facturation
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Centre Inria  de l'Université de Lorraine

Désignation Taux horaire €HT / h

BASE
Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Nombre 

d'heures

Montant 

P2

€HT

Fournitures 

diverses

Prestations 

sous 

traitées

€HT

Montant 

total

€HT

Terme 3 de facturation Terme 4 de facturationTerme 1 de facturation Terme 2 de facturation

P2/3 :

Nbre

P2/3/1 Ens 2 Production de froid

P2/3/2 Ens 2 Production de chaleur

P2/3/3 120

Installations terminales chauffage 

climatisation de type ventilo convecteurs / 

cassettes
P2/3/4 5 Climatisations locaux spécifiques

P2/3/5 11 Ventilation extraction

P2/3/6 5 Ventilation  soufflage

P2/3/7 23 Clapets coupe feu

P2/3/8 459 Nettoyage des bouches de ventilation

P2/3/9 Ens 1
Analyses et traitement préventif et curatif, 

production et distribution ECS

P2/3/10 Ens 1
Contrôle légionnelle, production et 

distribution ECS

P2/3/11 Ens 1 Visites et contrôles réglementaires

P2/3/12 Ens 1 Vérification de l'aération arrêté 9/10/87

P2/3/13 Ens 1  Procédure PTI 

Total €HT Total €HT Total €HT Total €HT

TOTAL BASE P2/3 €HT

TOTAL BASE P2 €HT 3 Tranches Total €HT Total €HT Total €HT Total €HT

Tranche C
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Centre Inria  de l'Université de Lorraine

P3/1 :

Poste Désignation Montant P3 MRE € HT Montant P3 R € HT/an

P3/1/1 Refroidisseur

P3/1/2 Sous station 

P3/1/3 Frais de gestion CP % sur R1

P3/1/4 Climatisations locaux spécifiques

P3/1/5 Ventilation extraction

P3/1/6 qEcs MWh/m3

P3/1/7 Clapets coupe feu

P3/1/8 GTC et Régulation 

P3/1/7 Installation  PTI

TOTAL BASE P3/1 €HT

P3/2 :

Poste Désignation Montant P3 MRE € HT Montant P3 R € HT/an

P3/2/1 Refroidisseurs

P3/2/2 Sous station 

P3/2/3 Pompes à chaleur

P3/2/4 Climatisations locaux spécifiques

P3/2/5 Ventilation extraction

P3/2/6 Ventilation soufflage

P3/2/7 Clapets coupe feu

P3/2/8 Régulation 

TOTAL BASE P3/2 €HT

P3/3 :

Poste Désignation Montant P3 MRE € HT Montant P3 R € HT/an 

P3/3/1 Production de froid

P3/3/2 Production de chaleur

P3/3/3

Installations terminales chauffage 

climatisation de type ventilo 

convecteurs / cassettes
P3/3/4 Climatisations locaux spécifiques

P3/3/5 Ventilation extraction

P3/3/6 Ventilation  soufflage

P3/3/7 Clapets coupe feu

P3/3/8 Régulation 

TOTAL BASE P3/3 €HT

TOTAL BASE P3 MRE et P3R €HT 

3 Tranches

Tranche A

Tranche B

Tranche C
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Centre Inria  de l'Université de Lorraine

Poste Désignation Montant PSE € HT/an

PSE 01

PSE 02

PSE 03

PSE 04

TOTAL PSE €HT/an

Installations de ventilateurs moteurs EC sur les centrales de traitement 

d’air principales des tranches A et B

Installation d’un bipasse sur circuit Dry Cooler en toiture terrasse de la 

tranche C

Remplacement de l’armoire de climatisation B 139 par armoire Schneider 

en stock

Démantèlement de 13 ensembles PAC, consoles et armoires de 

climatisation inutilisées au R22 ou autre fluide de substitution
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Centre Inria  de l'Université de Lorraine

1

Centre Inria

CPI

RCU 

NB (MWh Utiles) 

pour 2 800 DJU

R1 € HT /MWH A venir

R2 A venir 

Frais de gestion CP % sur R1

TOTAL P1

qEcs MWh/m3

TOTAL P1

Elements à compléter par le Candidat 

TOTAL P1 CPI :  (R1 + R2) + (R1 x %Frais de gestion)

P2 : Prestations d'entretien, maintenance et conduite des installations

P3 : Prestations de Garantie Totale en sous station 

€ HT 

RCU

 (en € HT / an)
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