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GENERALITES

1.1 OBJET DU PROJET

Le présent document décrit les exigences et spécifications techniques pour la réalisation des travaux de réhabilitation
de LUInstitut de Recherche et Développement Montabo Cayenne. Ce document est destiné a garantir que les
installations respectent les normes en vigueur, tout en répondant aux besoins spécifiques de l'agence en matiere de

performance, de sécurité et de fonctionnalité.

1.2 ETENDUE DES PRESTATIONS

Etude préliminaire :

« Elaboration des notes calculs (dimensionnement aéraulique, hydrauliques, etc..), analyses fonctionnelles des
régulations schémas de principe, plans d’EXEcution.

“  Fourniture des fiches techniques de tout le matériel a installer.

“ Calendrier estimatif des commandes/réceptions des matériels et exécutions des travaux.

Etendue des travaux :

Les prestations comprendront I'approvisionnement, la mise en ceuvre avec tous les moyens, appareillages et
équipements nécessaires au bon fonctionnement des installations des éléments suivants :

“ Réalisation des installations d’arrivée d’air neuf par gainable,
“ Réalisation d’une ventilation mécanique simple flux pour le renouvellement d’air hygiénique,
“ Extraction d’air vicié de sanitaires

Prestations implicites :

* Toutes les manutentions, coltinages des matériels et matériaux, par tous moyens appropriés,

» Toutes les installations, protections et dispositifs de sécurité nécessaires a I'exécution des ouvrages et a la
sécurité générale du chantier et leur entretien,

* Tous les équipements de travail en hauteur nécessaires,

1.3 ORGANISATION DU CHANTIER

1.3.1 CONNAISSANCE DU SITE

Par le fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des lieux, demandé et obtenu
tout renseignement complémentaire et avoir accepté les dits lieux en leur état et sans aucune réserve.

Il sera réputé avoir pris connaissance parfaite de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer
sur I'exécution, la qualité des travaux, le colt des ouvrages a exécuter et aussi, entre autres, des éléments suivants
(liste non limitative) :

“ Configuration matérielle et logiciels nécessaire aux études techniques,

“  Mode opératoire d’exécution des travaux,

“  Emplacement et nature des travaux,

“ Caractéristiques et la localisation des équipements ou des installations,

“ Dispositions nécessaires pour ne pas perturber le fonctionnement normal du site,

“  Précautions a prendre pour assurer une parfaite sécurité de son personnel ou d’un tiers,
“ Conditions relatives aux moyens de communication et de transport,

“  Possibilités d’acces et de stockage des matériaux,

“ Topographie de la nature du terrain et toutes conditions physiques relatives aux lieux des travaux,
“ Disponibilités en eau, en énergie électrique,

“  Cheminement des réseaux existants et futurs,

“ Conditions météorologiques.
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Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en
quelque maniere influer sur les travaux et les prix de ceux-ci.

Il ne pourra donc pas arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments d’ouvrages ou de
prix pour I'installation des fournitures nécessaires a la réalisation des travaux.

a) Caractéristique du site

Hygrométrie : Zone tropicale humide

Vent : Région 2, site normal, 17m/s soit 61,2km/h, (Eurocode 1)
Sismicité : Zone 1l

Classement de I'établissement : ERP Type W de 5eme catégorie

b) Protection contre la corrosion et les UV

Toutes les parties métalliques susceptibles d’étre corrodées, y compris la visserie et la boulonnerie, devront étre
efficacement protégées par un traitement en usine ou par une peinture adaptée sur le chantier.

Toutes les parties métalliques et les canalisations en acier devront étre recouvertes de deux couches de peintures
antirouille de couleur différentes. Les parties a peindre devront étre propres, soigneusement décapées, dégraissées et
décalaminées. Pour les pieces trés exposées, la protection sera assurée par galvanisation.

Les équipements mis en ceuvre seront également résistants aux UV, ou protégés des rayonnements solaires pour éviter
toute dégradation des matériaux.

Tout I'appareillage électrique de la prestation sera du type « TROPICALISE », notamment :

“ Les batteries d’échanges en contact avec I'air I'extérieur,
“ Les moteurs et les organes électriques,

“ Les carrosseries des équipements en extérieur,

“ L’isolation de tous les organes susceptibles de condenser.

1.3.2 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.

“ Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,

“ Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires,

“ Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble,

“ Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état,

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour

ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

1.3.3 REUNIONS DE CHANTIER

Pendant la préparation et suivant I'avancement de |'exécution des travaux, des réunions de chantier seront
programmeées entre le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur. Ces rencontres permettront de discuter
de la planification, de résoudre les problémes en temps réel et de prendre des décisions importantes. Chaque partie
participera activement en partageant ses perspectives et en coordonnant ses actions pour assurer la bonne marche du
projet.
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1.4 REGLEMENTS ET NORMES

L'ensemble des ouvrages doit étre conforme aux normes francaises et textes réglementaires ainsi qu’a la

réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux, dans leur édition la plus récente, et doit étre réalisé

suivant les regles de I’art et normes ci-dessous :

« Textes officiels, lois, décrets, arrétés, circulaires et leurs additifs ainsi qu’aux fiches, notes et commentaires qui
les précisent et ce dans les dernieres éditions,

“ Décret n°2010-1017 du 30 aolt 2010, relatif aux obligations des Maitres d'Ouvrage entreprenant la
construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de conception et
de réalisation des installations électriques.

Plus particulierement :

» Codes et réglements :

O

O
O
O
@)

O O O O

Code de la construction et de I’habitation,

Code du travail,

Réglements sanitaires départemental et municipal

Circulaire et décrets concernant I’aération et I’assainissement des lieux de travail,

Code de la Santé Publique et relatif aux regles propres a préserver la santé de I’homme contre les
bruits de voisinage,

Regles de normalisation et instructions publiées par I’Association francaise de Normalisation et I’'Union
Technique de I’Electricité,

Dispositions d’ordre technique des Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique
et Technique du Batiment,

Reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public

Regles de normalisation, utiles a I’établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiments
en France (REEF) éditées par le Centre Scientifique et Technique du Batiment,

Directive des équipements sous pression DESP 2014/68/UE,

Réglementation F-GAZ 2024/573/UE

Reégle de calculs et reglements EUROVENT,

Prescriptions des décrets, arrétés, reglements et normalisations complétant ou modifiant les
documents ci-dessus en vigueur a la date de I'offre,

» Normes francgaise et Eurocodes (notamment) :

O

NF C 12.100 relatives a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des
courants électriques

NF C 15.100 relatives aux installations électriques a basse tension

NF EN 15251 : Critéres pour la conception des environnements intérieurs, prenant en compte la qualité
de l'air, I'numidité, le bruit et I'éclairage,

NF EN 14511 : Norme applicable aux groupes frigorifiques et pompes a chaleur pour la climatisation.
EN 13-779 : Systémes de ventilation pour les batiments,

NF EN 378 : Systémes de réfrigération et pompes a chaleur - Exigences relatives a la sécurité et a
I’environnement,

NF EN 12097 : Réseaux de conduits - Exigences relatives aux réseaux de conduits pour le nettoyage
des systémes de ventilation,

NF EN 779 : Filtres a air - Performances des filtres a air utilisés dans les systémes de ventilation et de
climatisation,

NF EN 1SO 52000 : Performance énergétique des batiments - Evaluation globale de la performance
énergétique des batiments,

NF S31-010 : Acoustique - Isolation acoustique des batiments et de leurs éléments.

Les matériaux ou ensemble non traditionnels doivent faire I’objet d’un avis technique accepté par I’AFAC ou d’un avis

favorable de la part d’un bureau de controle agréé.
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1.5 REGLES DE L’ART

Sont considérés comme regles de I'art et de ce fait applicable contractuellement, les Documents Techniques Unifiés
(DTU), les Cahiers des Charges et Régles de Calcul DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de
Construction figurant dans le REEF (Recueil des éléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés
de batiment en France), les prescriptions techniques générales publiées par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB) ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment.

1.6 [ESSAIS ET CONTROLES SUR SITE EN PHASE DE PRE-RECEPTION

L'entrepreneur doit procéder a I'ensemble des essais et contrbles destinés a prouver que l'installation est parfaitement
conforme aux prescriptions du marché :

“ Check-list de vérification de la présence effective de tous les composants prévus au marché et dans la
documentation d'exécution (plans, schémas, notices...),

“ Relevés des mesures permettant de s’assurer du bon fonctionnement des installations, notamment :
o Lestensions et intensités des équipement installé,

Les débits de soufflages et d’extractions dans les locaux et au niveau des caissons,

Les débits d’eau glacé au niveau de la production et des terminaux et équilibrage hydraulique,

Les températures d’ambiances et de soufflage des équipements de climatisations,

Les parametres de fonctionnement de la production d’eau glacée,

Les essais de fonctionnement de la régulation,
o Les niveaux acoustiques avant et apres travaux

“ Essais et contréles demandés par les réglementations et DTU en vigueur.

O O O O O

1.7 CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES

La réception ne sera prononcée qu'aprés que l'entreprise aura satisfait aux obligations suivantes :

“ Avoir remis I'ensemble de la documentation requise et dans la forme requise,

“ Avoir atteint les performances spécifiées,

“ La réception sera prononcée SOUS RESERVE que les performances soient maintenues lorsque toutes les
conditions variables auront pu étre appliquées aux installations.

La réception préalable sera effectuée dans un premier temps qu’entre la Maitrise d’ceuvre et I'entrepreneur et ne sera
définitive qu’apres la notification favorable du procés-verbal de réception des ouvrages par le Maitre d’ouvrage.

Aprés réception des travaux, I'exploitant prendra possession des nouveaux équipements au niveau de I'exploitation et
de la maintenance. Celui-ci fera intervenir I’entrepreneur pendant la période de garantie.

1.8 PIECES ET DOCUMENTS A REMETTRE

1.8.1 ELEMENTS A FOURNIR AVANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

Les plans d’exécution, les plans de détail d’atelier et de chantier, seront a la charge de I’entrepreneur et devront étre
soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, au cours de la phase préparatoire avant exécution des ouvrages. Ces plans
sont a remettre en format DWG.

La nomenclature des appareils, marque, type sera arrétée avec le Maitre d’ceuvre avant le démarrage du chantier.

Dés le début de son étude, I'entrepreneur devra impérativement respecter les différentes dénominations des locaux,
équipements mentionnés dans le CCTP.

L'entrepreneur remettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre les documents suivants en 1 exemplaire papier et sous
format informatique (DWG, PDF) :

“ Les fiches techniques du matériel,
“ Tous les calculs, schémas principes, plans, analyses fonctionnelles, etc...
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Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a I"approbation,
s’effectue sous la seule responsabilité de I'entrepreneur. Les modifications qui peuvent lui étre demandées seront
entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

1.8.2 ELEMENTS A FOURNIR APRES L’EXECUTION DES TRAVAUX

La réception définitive ne sera prononcée qu’aprés la remise au MOE de la totalité des documents du dossier des
ouvrages exécutés (DOE).

L'entrepreneur remettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre les documents suivants en 1 exemplaire papier et sous
format informatique :

“ Les fiches techniques du matériel,

“ Tous les calculs, schémas de principes, plans, analyses fonctionnelles des installations conformes aux
installations exécutées,

“ Les rapports d’essais et de mise en services,

“ Une nomenclature avec la liste des fournisseurs des équipement installés.

“ Les notices techniques du matériel installé,

“ Une notice d’exploitation des équipements,

“ Les notices de maintenance de maintenance des équipements avec les gammes de maintenance a maitre en
ceuvre.

1.9 DECHETS DE CHANTIER

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri-sélectif permettant de séparer les différents matériaux a évacuer en vue
d’une valorisation pour les produits recyclables et d’un traitement approprié pour les produits considérés comme
déchets spéciaux ou déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur. Les éléments non
valorisables sont dirigés vers les sites appropriés.

L'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble de la gestion de ses déchets pendant toute la durée de ses travaux. On
distinguera notamment I'évacuation, le transport et le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

1.10 PROPRETE — NETTOYAGE

* Nettoyage en cours de chantier :
L’entrepreneur devra maintenir quotidiennement pendant le cours des travaux, |I'ordre de son chantier et de ses abords

par le rangement de son matériel, le débarras des poussiéres et/ou gravats, déchets et emballages vides, matériels
déposés non récupérés, etc.

» Nettoyage en vue de la réception :
L'entrepreneur devra réaliser le nettoyage complet des locaux de stockage ainsi que du chantier avant réception des

travaux ainsi que le nettoyage des appareillages, équipements divers,

Les frais de nettoyage des locaux ainsi que I'évacuation des gravats et résidus en dehors du site provenant de I'exécution
de ses travaux seront compris dans I'offre globale de prix.

Dans le cas ou I'entrepreneur tenterait de se soustraire a cette obligation, en dissimulant ses résidus, ou en ne se
conformant pas strictement aux ordres du Maitre d’ceuvre, celui-ci se réservera le droit de faire procéder, par tous les
moyens a sa convenance, au nettoyage des lieux aux frais du défaillant.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 BASE DE CALCUL

Les installations seront dimensionnées en fonction des paramétres et objectifs définis dans le présent chapitre.

Les différentes valeurs figurant dans le chapitre descriptif telles que les puissances, les débits d'air etc. constituent des
valeurs minimales a prendre en compte pour le dimensionnement

Conditions climatigues extérieures diurnes

. . L. Température de rosée
Températures séches Hygrométrie
moyenne annuelle
32°C 86 % 22°C

Charges internes

Occupation :

“ Selon aménagement des plans d’architecte
“  Prendre un foisonnement de 80 %
“ Charge par occupant :
o Pour les locaux travail cuisine : “assis, marche lente, travail léger”
o Pour la salle de restauration : “assis”’
o Pour I'accueil/attente : “assis, marche lente, travail léger”’
o Pour I'espace libre : “assis, marche lente, travail léger”

Postes de travail et divers :

“ Selon aménagement des plans d’architecte.

“ Poste de travail : 150 W/poste

“ Eclairage : 15 W/m?

“ Locaux techniques, consulter les C.C.T.P des autres corps d'état pour connaitre les installations et les fiches
techniques validées pour prendre en compte les valeurs réelles (Electricité pour le TGBT, onduleur, baie
informatique, DAB...)

2.2 RENOUVELLEMENT D’AIR

Les taux de renouvellement d'air des locaux a pollution spécifique ou non seront conformes au réglement sanitaire
départemental et code du travail :

“ Accueil / Attente : 18 m¥h. pers.

“ Espace libre : 18 m%¥h. pers.

“ Bureaux : 25 m¥h. pers.

“ Locaux de réunion : 30 m¥h. pers.

“ Cabinet d'aisance isolé : 30 m%h

“ Lavabos groupés : 10+5*N m3/h (N : nombre d’équipement)

2.3 ACOUSTIQUE

Les installations techniques ne devront pas créer d'émergence par rapport au bruit de fond existant a I'arrét de celles-
ci, les mesures étant effectuées a l'intérieur des locaux.

Les installations devront étre silencieuses et conformes aux normes en vigueur.

L’entreprise devra fournir une étude acoustique afin de contrdler le niveau sonore de la production froide dans son
environnement.
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2.4 SECTION DES GAINES

Les sections des gaines seront déterminées pour une vitesse ne dépassant pas :

“ 5 m/s dans les réseaux principaux,

“ 3 m/s en distribution terminale,

“ Perte de charge maximum dans les gaines 0,1 Pa/m,

“ Vitesse d’air a la sortie des diffuseurs ou grilles de reprise 1,3 m/s,

“ Vitesse d’air a la sortie des diffuseurs ou grilles de soufflage 3 m/s par rapport a la surface utile,
“ Vitesse d’air dans les registres de dosages ou de réglage 4 m/s,

De plus, elles respecteront une vitesse d’air avec un niveau sonore inférieur a la courbe ISO 35.

Afin de ne pas générer de turbulences dans les gaines, il sera apporté une attention particuliére lors de la conception
et de la mise en ceuvre.

2.5 ALIMENTATION ELECTRIQUE

Régime de neutre : TT
Tensions d'alimentations :

“ 400V, 3 phases + Neutre + Terre
“ 230V, 1 phase + Neutre + Terre

Fréquence : 50 Hz

Echauffement

Il sera tenu compte de la température dans laquelle seront placés les canalisations et appareillages, soit une
température de 35°C.

Les intensités admissibles avec échauffement seront celles indiquées par la norme NF C 15.100 et les préconisations
du constructeur.

Chutes de tension

Elles seront a définir suivant les courants d’emploi. Les valeurs maximales autorisées sont celles données par la norme
NF C 15.100.

A ce titre et en vue de permettre a 'entrepreneur de déterminer les sections, il est précisé que la chute de tension
maximale au niveau des récepteurs ne doit pas excéder :

“ 6 % pour |'éclairage
“ 8% pour les autres usages (prises de courant, ventilation, climatisation, tout matériels spécifiques)

D’autre part, a I'exception des installations courants faibles, en aucun cas la section des conducteurs ne sera inférieure
a:

“ 1,5 mm? pour les circuits éclairage et commande

“ 2,5 mm? pour les circuits prises de courant 2P 10/16A+T

“ 4 mm? pour les circuits de prise de courant 20A

“ 6 mm? pour les circuits prises de courant 32A.

PRO CVC - ATTA Ingénierie Page 10 sur 25



IRD MONTABO LOT 04 - RENOUVELLEMENT D’AIR ET VENTILATION

2.6 GROUPES EXTERIEURS

Ils seront de catégorie énergétique A +++ ou A++ selon leur puissance.

Les groupes de condensation seront positionnés sur supports adaptés au poids de l'appareil. Un découplage
mécanique sera interposé entre les pates de fixation des groupes de condensation et les supports.

IIs seront équipés d’une carte auxiliaire permettant de commander les ordres de marche sur horloge.

2.7 LIAISON FRIGORIFIQUES ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Les liaisons frigorifiques auront des dimensions conformes aux prescriptions du fournisseur.

Les unités extérieures seront raccordées directement sur les unités intérieures par I'intermédiaire de deux tubes en
cuivre, de qualité frigorifique, déshydratée. Le calorifuge sera de type Armaflex de chez AMSTRONG avec protection
anti UV pour les parties extérieures exposées. Cette protection sera réalisée sous goulotte PVC et par ajout d’un
revétement peinture K-FINISH blanc sur les parties apparentes ou équivalent.

Le calorifuge sera d’épaisseur 19 mm minimum. Tous les raccords et assemblages seront conformes aux prescriptions
du fabricant (longueur, dénivellation entre unités intérieures et extérieures).

Le calorifuge sera non inflammable MO ou M1 suivant I'imposition de la réglementation en fonction des locaux
concernés.

Ces conduites frigorifiques seront faconnées afin d’optimiser les cheminements et ainsi limiter les pertes de charges
sur les réseaux. Le cheminement des liaisons frigorifiques sera le plus discret possible. Les liaisons intérieures visibles
seront réalisées sous goulotte.

Les raccordements électriques se feront sur I'alimentation laissée en attente par le lot Electricité a proximité des
compresseurs extérieurs. Liaisons Elec entre compresseur et évaporateur a la charge du présent lot.

2.8 CONDENSATS ET EVACUATIONS

Réalisation d’un réseau d’évacuation des condensats avec siphons, en tuyauterie rigide PVC isolé de type gravitaire
ramenée au réseau le plus proche. Les pompes de relevage de réseau sont a proscrire. Tout raccordement sur les
réseaux EU ou EP se fera via un siphon visitable et toutes les canalisations de condensat auront une pente minimale
de 2 cm/m.

Les réseaux de condensats seront calorifugés, le calorifuge sera de type « AMSTRONG » ou équivalent d’épaisseur 13
mm minimum.

A partir de deux climatiseurs sur un méme réseau, celui-ci sera réalisé en PVC DN32 minimum. Au-deld de cing
climatiseurs le réseau sera réalisé en PVC DN40 minimum. Sur ces réseaux, |l sera prévu des bouchons accessibles pour
les opérations de maintenance.

Il conviendra en début d’opération a I'entreprise de faire ces demandes de culotte de raccordement au lot plomberie.

Les réseaux apparents seront habillés de goulotte PVC blanc RAL 9010 de type rectangulaire sans angle arrondi de la
marque HAGER ou équivalent. Les finitions en joints acryliques seront prévues au présent lot.
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2.9 REPERAGE DES EQUIPEMENTS

Un plan ainsi qu’un synoptique seront plastifiés et affichés dans le local technique informatique.

Sur tuyauteries

Les circuits de fluides seront repérés par des bandes de couleurs symbolisant la nature du fluide par des fleches
indiquant le sens de circulation et le type de fluide :

» De part et d'autre de chaque dérivation sur le(s) réseau(x) principal (aux) et secondaire(s),
*  Tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux,
»  De part et d'autre de chaque traversée de cloison.

Repérage de la robinetterie

Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette pendante portant un chiffre découpé ou estampé,
fixé d'une maniére définitive au moyen d'une chainette ou d’un porte clef.

Repérage des appareils

Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette gravée ou d’un porte clef, indiquant les renseignements
suivants :

*  Fonction de l'appareil, par exemple : centrale, ventilateur, pompe,
* Un numéro qui sera reporté sur tous les plans d'exécution et schémas affichés en locaux techniques.

Tous les clapets coupe-feu, volets de désenfumage, seront repérés par une étiquette dont le numéro d'ordre sera
reporté sur les plans et schémas, ces numéros d’ordre seront établis en cohérence avec le CMSI.

2.10 TERRE ET EQUIPOTENTIELLE

Il appartiendra au présent lot de réaliser I'équipotentialité des masses métalliques diverses de ses installations
(tuyauteries, caissons de traitement d'air, gaines de ventilation, etc....) et de les raccorder sur la barre de terre du
tableau électrique le plus proche.

Les solutions de continuité des gaines et des tuyauteries réalisées en matériau isolant devront étre pontées par des
tresses conductrices afin de conserver I'équipotentialité.

Nota : Lors de la réalisation des raccordements, il devra étre veillé a ne pas créer des couples électrolytiques fer-cuivre
pouvant provoquer une corrosion rapide des canalisations.
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3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

3.1 BATIMENTA
3.1.1 DEPOSE INSTALLATION EXISTANTE DE RENOUVELLEMENT D’AIR ET FINTIONS

L'installation existante ne fonctionne plus et doit étre déposée. L'installation de renouvellement d’air neuf est

constituée des unités de traitement d’air situés dans les combles.

L’unité situé dans les combles de I'aile Corossol et son réseau de gaines et bouches d’extraction doivent étre déposées
(voir PLAN DE DEPOSE INSTALLATION EXISTANTE)

Les unités situées dans les combles niveau de R+1 ne fonctionnent plus est doivent étre déposées (voir PLAN DE
DEPOSE INSTALLATION EXISTANTE)
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IRD MONTABO LOT 04 - RENOUVELLEMENT D’AIR ET VENTILATION

Les cassettes alimentant la bibliotheéque doivent étre déposées. L'unité murale déplacé dans le local attenant.

» 0

La centrale de traitement d’air alimentant la salle de réunion ne fonctionne pas. La grille de soufflage est plus
gu’artisanale elle sera déposée ainsi que les gaines

Les unités d’air neuf en les unités existantes climatisation situés en R+1 sur la facade NO seront déposées afin de
permettre les travaux charpente couverture puis réinstallées au-dessus de la nouvelle couverture. L'entreprise devra
la récupération du gaz, la repose dans la foulée avant les travaux de couverture.

\ T 1LV ¢ 3
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IRD MONTABO LOT 04 - RENOUVELLEMENT D’AIR ET VENTILATION

Les unités a déposer en R+1 zone chéneau

L’unité intérieure split du local technique du premier étage du batiment A sera déplacée (voir plans) afin de
laisser 'espace pour le passage de la gaine de reprise de la salle de réunion.

A la suite des déposes, I'entreprise du présent lot devra les rebouchages et les finitions enduits et peinture
de méme qualité, de méme aspect et de méme couleur que le mur existant.

3.1.2 RENOUVELLEMENT D’AIR

C’est un systeme simple flux réalisé a I'aide d’un gainable avec prise d’air neuf en facade et plénum de mélange avec
de I'air repris. Ce systeme permet de mettre les pieces en surpression avec de I'air neuf traité refroidi et
déshumidifié. Ce principe permet de limiter I'entrée d’humidité dans le batiment et d’éviter au maximum la
formation de condensation.

Les bureaux seront desservis par un réseau des gaines en acier galvanisé isolés thermiquement.

L'air soufflé passera dans le détalonnage des portes et sera repris dans le couloir ce qui permettra d’assécher et
rafraichir les couloirs.

Les unités pourront étre programmeées pour une extinction automatique le soir et un démarrage le matin en mode
petite vitesse pour limiter le débit. Elles seront dotées d’une horloge de programmation.

Afin d’avoir un fonctionnement optimum des unités gainables, celles-ci fonctionneront avec un débit de soufflage
composé d’un mélange 2/3 air repris retraité et 1/3 air neuf traité. C'est pour cette raison que le débit global de
I'unité dépasse les valeurs minimums d’air neuf.

3.1.3 GAINABLE AIR NEUF

Les locaux nécessitant un apport d’air neuf hygiénique conséquent seront équipés d’unité gainable. Ces unités seront
installées dans le plénum de faux plafond.

L'unités gainable modelé :

MITSUBISHI PEA
HITACHI GAINABLE HAUTE PRESION UTOPIA RPIL FSRE
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MIDEA SERIE MTJ
PANASONIC ou équivalent en caractéristiques, performances et technologie.

L’'unité fonctionnera au R32 et sera de haute performance énergétique. A++ —— Xz

Evacuation des condensats en tube PVC (calorifugé) a I'extérieur ou raccordement . - -

sur réseau EU existant. Les percements des mur et rebouchage a la charge du & #22c M
-

présent lot.

Télécommande filaire

3.1.4 GROUPES DE CONDENSATION

Implantation suivant plan. Les groupes de condensations
fonctionneront au R32.

MIDEA, HITACHI, PANASONIC ou équivalent en caractéristiques,
performances et technologie. Les puissances demandées répondront
aux besoins des zones climatisées selon le bilan thermique a charge
du titulaire du présent lot (bilan a fournir lors de la période de

préparation du chantier).

Les puissances indiquées sur les plans joints au présent dossier de consultation sont données a titre indicatif et
constituent des minimas.

Les percements pour le passage des liaisons frigorifiques et grilles extérieures sont prévus au présent lot. Les
carottages seront réalisés en pente vers |'extérieur pour éviter l'infiltration vers I'intérieur du batiment. De méme la
reprise d’étanchéité autour des passages ainsi créés sera réalisée par une entreprise agréée dont I'assurance
couvrira ces prestations.

Les raccordements électriques des unités extérieures et intérieures se feront depuis les attentes laissées par le lot
Electricité courants forts. Le présent lot devra les dispositifs de coupure terminale, le raccordement des appareils et
toute la filerie de régulation et commande. Toutes les précautions et préconisations fournisseur seront respectées
pour ces installations.

Tous les systémes de rafraichissement seront issus du méme constructeur (méme marque).

Ils seront équipés de coffrets de coupures de proximité (a charge du présent lot) calibrés pour les puissances
électriques absorbées par ces groupes. Le raccordement électrique de ces groupes se fera sur attentes existantes par
le lot électricité. Il appartient au présent lot de transmettre au lot Electricité les caractéristiques électriques de son
installation dans un délai compatible avec le planning de travaux.

Les gaines d’air neuf seront en acier galvanisé avec un calorifuge CLIMCOVER Roll Alu2 KA (kraft et alu) épaisseur 25mm
12X1,20 m (CLIMAVER 224) ou techniquement équivalent.

3.1.5 GRILLES EXTERIEURES

Elles devront étre conformes aux prescriptions ci-apres :

*  La grille devra étre fabriquée en en aluminium

»  La grille comportera un encadrement rigide sur lequel reposeront des ailettes fixes inclinées
(profil pare pluie)

»  ’entreprise devra prévoir les visiéres par pluie avec grille anti-insecte et anti-volatile.

*  Elles se fixeront sur un contre cadre scellé a la magonnerie ou a la fagade.
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»  La section libre devra étre au minimum de 55 % de la section totale. La vitesse frontale
n'excédera pas 4 m/s.

-
Ces grilles pourront étre de type GLA de la marque France Air, Aldes ou - \
techniquement et esthétiquement équivalent. Le RAL sera de couleur blanche RAL -
9010. L'ouverture dans les murs et les finitions seront a la charge du présent lot. —

___________—-———v

3.1.6 GAINES DE SOUFFLAGE ET REPRISE

Les gaines seront en acier galvanisé.
Le calorifuge sera de type CLIMCOVER® Roll Alu2 KA ou équivalent en laine de verre revétue d'un complexe pare-
vapeur Aluminium + Kraft.

3.1.7 REGISTRES DE REGLAGES

Les réseaux de gaines seront équipés de registres de réglage de marque FRANCE AIR du type CRP
ou équivalent.

Ces derniers seront implantés partout ou il sera nécessaire d’en avoir afin d’assurer un réglage
aisé des débits dans les gaines. Ces implantations sont données a titre indicatif dans les plans
joints au présent dossier de consultation.

3.1.8 BOUCHES DE SOUFFLAGE

Les bouches de soufflage seront encastrées dans les plaques de faux plafond. Elles
devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer l'entretien. Elles seront
séparées des angles des parois par un espacement d'au moins 10 cm.

Elles seront en matiere plastique ABS de couleur blanche. Elles seront montées
directement sur le conduit via une manchette de raccordement. \
Elles seront de type Australe de marque France Air ou équivalent. "

Pour la salle restauration et la bibliothéque le bouches de soufflage seront encastrées dans 7

les plaques de faux plafond. Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer //j//, (1) 4
I'entretien.

Grilles de type SERIE SF 786 de chez ALDES ou équivalent

3.1.9 GRILLE DE REPRISE

Les bouches de reprise sur les réseaux de gainable seront équipées d’un plénum isolé étant
intégré a la bouche. Il faudra prévoir I'isolation du plénum de raccordement de la grille.

Grilles SERIE AU 124 ALDES ou équivalent.

3.1.10 LIAISONS FRIGORIFIQUE ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
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Les liaisons frigorifiques auront des dimensions conformes aux prescriptions du fournisseur.

Les unités extérieures seront raccordées directement sur les unités intérieures par I'intermédiaire de deux tubes en
cuivre, de qualité frigorifique, déshydratée. Le calorifuge sera de type Armaflex de chez AMSTRONG ou équivalent
avec protection anti UV pour les parties extérieures exposées. Cette protection sera réalisée sous goulotte PVC et par
ajout d’un revétement peinture K-FINISH blanc sur les parties apparentes ou équivalent.

Le calorifuge sera d’épaisseur 19 mm minimum. Tous les raccords et assemblages seront conformes aux prescriptions
du fabricant (longueur, dénivellation entre unités intérieures et extérieures).

Le calorifuge sera non inflammable MO ou M1 suivant I'imposition de la réglementation en fonction des locaux
concernés.

Ces conduites frigorifiques seront faconnées afin d’optimiser les cheminements et ainsi limiter les pertes de charges
sur les réseaux. Le cheminement des liaisons frigorifiques sera le plus discret possible. Les liaisons intérieures visibles
seront réalisées sous goulotte.

Les raccordements électriques se feront sur I'alimentation laissée en attente par le lot Electricité a proximité des
compresseurs extérieurs. Liaisons Elec entre compresseur et évaporateur a la charge du présent lot.

3.1.11 CONDENSATS ET EVACUATIONS

Réalisation d’un réseau d’évacuation des condensats avec siphons, en tuyauterie rigide PVC isolé de type gravitaire
ramenée par le présent lot au réseau EU ou EP le plus proche. Les pompes de relevage de réseau sont a proscrire. Tout
raccordement sur les réseaux EU ou EP se fera via un siphon visitable et toutes les canalisations de condensat auront
une pente minimale de 2 cm/m.

Les réseaux de condensats seront calorifugés, le calorifuge sera de type « AMSTRONG » ou équivalent d’épaisseur 13
mm minimum.

A partir de deux climatiseurs sur un méme réseau, celui-ci sera réalisé en PVC DN32 minimum. Au-dela de cinq
climatiseurs le réseau sera réalisé en PVC DN40 minimum. Sur ces réseaux, |l sera prévu des bouchons accessibles pour
les opérations de maintenance.

Les culottes de raccordement sont également prévues au présent lot.

Les réseaux de condensats apparents (hors plénum de faux plafond) seront habillés de goulotte PVC blanc RAL 9010
de type rectangulaire sans angle arrondi de la marque HAGER ou équivalent. Les finitions en joints acryliques seront
prévues au présent lot.

Ponctuellement, le calorifuge des tubes d’évacuation des condensats des unités split des bureaux affectés sera refait.

3.1.12 ZONE SPECIFIQUE AILE UNIVSERISTE INTERNATIONALE AU RDC

Le renouvellement d’air sera assuré par une unité gainable installé en faux plafond (combles de la zone : Cf plan
d’implantation). Débit 900m3/h. Pression disponible 160Pa

Modelé MIDEAMTJ 30 NX ou techniguement équivalent.

Dans cette aile université internationale, la conception architecturale est différente et présente un plénum de faux
plafond trés mince d’environ 20cm empéchant le passage des gaines vers les bureaux. Il sera prévu de souffler par une
grille en sortie de ventilo-convecteur dans la circulation. La reprise se fera en vrac dans ce plenum qui servira de conduit
et passera au travers d’une grille de transfert de reprise a I'autre bout du couloir. L’air neuf passera par le détalonnage
des portes et les grilles de transfert dans les portes. Une extraction par bureau assurera I’aspiration réglementaire d’air
neuf hygiénique.

L’'unité sera alimentée électriquement a partir du TD Zone REUNION ou TGBT.
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3.1.13 GRILLE DE TRASNFERT

L'air neuf sera distribué dans les bureaux a travers des grilles de transfert
installées dans les bas des portes.

Grilles de transfert a forte isolation acoustique de type ORTO de chez VIM ou
équivalent techniquement

Il sera installé une porte pour séparer le couloir du salon (hors présent lot)

3.1.14 EXTRACTEUR

Les bureaux seront équipés d’extracteurs muraux ultra silencieux 33 dB(A) de débit 60m3/h. de
type S&P SILENT ou équivalent technique

-—

—
- —
. , . . . . - o
La prise d’air neuf sera en facade (cf. plans implantation) Les percements des murs et les finitions = i
s , -— -
seront a la charge du présent lot. ——

3.1.15 SALLE DE REUNION

L’unité salle de réunion sera alimentée par une unité gainable placée dans les combles du R+1 (a la place de I’'ancienne
unité qui sera déposée). Ce dernier est représenté dans le bureau 35 mais il sera bien a installer dans les combles au-
dessus de ce bureau.

L’air neuf sera soufflé dans le plenum de la salle de réunion qui sera remplacé et rendu étanche (par le lot faux-plafond)

3.1.16 GRILLES DE SOUFFLAGE SALLE DE REUNION ;

La distribution d’air par grilles ALDES ou France Air 20*10cm ou similaire techniques

3.1.17 GRILLE DE REPRISE

Les bouches de reprise sur les réseaux de gainable seront équipées d’un plénum isolé étant
intégré a la bouche. Il faudra prévoir l'isolation du plénum de raccordement de la grille.

Grilles SERIE AU 124 ALDES ou équivalent.

3.1.18 TRAPPE DE VISITE

= =1
L’entreprise devra la fourniture des trappes de faux-plafond pour I'entretien ultérieur des
gainables en faux plafond PVC. Il appartiendra a I'entreprise de la faire apparaitre sur ses
plans d’exécution en fonction de I'appareil sélectionné.
Grilles PVC 800x800 a clipser de chez COMEC ou équivalent.
PRO CVC - ATTA Ingénierie Page 19 sur 25



IRD MONTABO

3.1.19 TABLEAU DE PUISSANCES

LOT 04 - RENOUVELLEMENT D’AIR ET VENTILATION

Les puissances sont données a titre indicatives et devront étre confirmées par I'entreprise par note de calcul :

N° Zone PUISSANCE PRESSION DEBIT PUISSANCE
DISPONIBLE ELECTRIQUE
FRIGORIFIQUE KW
KW

1 AILE DURANTA 10 250 1800 6
RDC

2 AILE CORROSOL 10 250 1800 6
RDC

3 AILE 10 250 1800 6
BOUGAINVILLIER
RDC

4 AILE ALOE RDC 10 250 1800 6

5 SALLE REUNION 18 250 3000 7

6 SALLE 14 250 2000 6
BIBLEOTHEQUE
RDC

7 SALLE A MANGER | 14 250 2000 6

8 AILE UNIVERSITE | 8 160 900 3
INTERNATIONALE

9 BUREAUX R+1 16 250 2800 6

10 BUREAUX R+1 12 250 2000 5
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3.2 BATIMENTC

3.2.1 DEPOSE INSTALLATION EXISTANTE DE RENOUVELLEMENT D’AIR ET FINITIONS

L'installation existante ne fonctionne plus et doit étre déposée. L'installation de renouvellement d’air neuf est
constituée des unités de traitement d’air situés dans les combles.

A la suite des déposes, I'entreprise du présent lot devra les rebouchages et les finitions enduits et peinture de méme
qualité, de méme aspect et de méme couleur que le mur existant.

3.2.2 RENOUVELLEMENT D’AIR

C’est un systeme simple flux réalisé a I'aide d’un gainable avec prise d’air neuf en facade et plénum de mélange avec
de l'air repris. Ce systeme permet de mettre les piéces en surpression avec de I'air neuf traité refroidi et
déshumidifié. Ce principe permet de limiter I'entrée d’humidité dans le batiment et d’éviter au maximum la
formation de condensation.

Les bureaux seront desservis par un réseau de gaine en acier galvanisé isolé thermiquement.

L’air soufflé passera dans le détalonnage des portes et sera repris dans le couloir ce qui permettra d’assécher et
rafraichir les couloirs.

Les unités pourront étre programmeées pour une extinction automatique le soir et un démarrage le matin en mode
petite vitesse pour limiter le débit. Elles seront dotées d’une horloge de programmation.

Afin d’avoir un fonctionnement optimum des unités gainables, celles-ci fonctionneront avec un débit de soufflage
composé d’un mélange 2/3 air repris retraité et 1/3 air neuf traité. C'est pour cette raison que le débit global de
I'unité dépasse les valeurs minimums d’air neuf.

3.2.3 GAINABLE AIR NEUF

Le renouvellement d’air sera assuré par deux unités gainables installées en faux plafond.

Les locaux seront desservis par un réseau des gaines en acier galvanisé isolées thermiquement.
Les locaux seront en surpression ce qui empéchera I'air humide de pénétrer dans le batiment.
Ils seront alimentés électriquement a partir du TD du batiment C

— g

- e

o -~Z.27; .
Ewemc— .

*  Fluide Frigorigene R32

»  Débit d’air 1800 m3/h

*  Puissance froid 14 kw

*  Pression statique 200Pa
*  Puissance électrique 4kw
»  Télécommande filaire

3.2.4 GROUPES DE CONDENSATION

Implantation suivant plan. Les groupes de condensations fonctionneront au R32.
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MIDEA OU HITACHI, PANASONIC ou équivalent en caractéristiques, performances et technologie. Les puissances
demandées répondront aux besoins des zones climatisées selon le bilan thermique a charge du titulaire du présent
lot (bilan a fournir lors de la période de préparation du chantier).

Les puissances indiquées sur les plans joints au présent dossier de consultation sont données a titre indicatif et
constituent des minimas.

Les percements pour le passage des liaisons frigorifiques et grilles extérieures sont prévus au présent lot. Les
carottages seront réalisés en pente vers I'extérieur pour éviter 'infiltration vers I'intérieur du batiment. De méme la
reprise d’étanchéité autour des passages ainsi créés sera réalisée par une entreprise agréée dont I'assurance
couvrira ces prestations.

Les raccordements électriques des unités extérieures et intérieures se feront depuis les attentes laissées par le lot
Electricité courants forts. Le présent lot devra les dispositifs de coupure terminale, le raccordement des appareils et
toute la filerie de régulation et commande. Toutes les précautions et préconisations fournisseur seront respectées
pour ces installations.

Tous les systémes de rafraichissement seront issus du méme constructeur (méme marque).

Ils seront équipés de coffrets de coupures de proximité (a charge du présent lot) calibrés pour les puissances
électriques absorbées par ces groupes. Le raccordement électrique de ces groupes se fera sur attente existantes par
le lot électricité. Il appartient au présent lot de transmettre au lot Electricité les caractéristiques électriques de son
installation dans un délai compatible avec le planning de travaux.

Les gaines d’air neuf seront en acier galvanisé avec un calorifuge CLIMCOVER Roll Alu2 KA (kraft et alu) épaisseur 25mm
12X1,20 m (CLIMAVER 224) ou techniquement équivalent.

3.2.5 GRILLES EXTERIEURES

Elles devront étre conformes aux prescriptions ci-apres :

»  La grille devra étre fabriquée en aluminium

»  La grille comportera un encadrement rigide sur lequel reposeront des ailettes fixes inclinées
(profil pare pluie)

»  ’entreprise devra prévoir les visiéres par pluie avec grille anti-insectes et anti-volatile.

*  Elles se fixeront sur un contre cadre scellé a la magonnerie ou a la fagade.
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»  La section libre devra étre au minimum de 55 % de la section totale. La vitesse frontale
n'excédera pas 3 m/s.

-
Ces grilles pourront étre de type GLA de la marque France Air, Aldes ou —
techniquement et esthétiquement équivalent. Le RAL sera de couleur blanche. - -
Cette grille sera installée pour la prise d’air neuf en extérieur. L'ouverture dans les -
mur et les finitions seront a la charge du présent lot. ———

3.2.6 GAINES DE SOUFFLAGE ET REPRISE

Les gaines seront en acier galvanisé.
Le calorifuge sera de type CLIMCOVER® Roll Alu2 KA ou équivalent en laine de verre revétue d'un complexe pare-
vapeur Aluminium + Kraft.

3.2.7 REGISTRES DE REGLAGES

Les réseaux de gaines seront équipés de registres de réglage de marque FRANCE AIR du type CRP
ou équivalent.

Ces derniers seront implantés partout ou il sera nécessaire d’en avoir afin d’assurer un réglage
aisé des débits dans les gaines. Ces implantations sont données a titre indicatif dans les plans
joints au présent dossier de consultation.

3.2.8 BOUCHES DE SOUFFLAGE

Les bouches de soufflage seront encastrées dans les plaques de faux plafond. Elles
devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer l'entretien. Elles seront
séparées des angles des parois par un espacement d'au moins 10 cm.

Elles seront en matiere plastique ABS de couleur blanche. Elles seront montées
directement sur le conduit et composées. \
Elles seront de type Australe de marque France Air ou équivalent. ‘

3.2.9 GRILLE DE REPRISE

Les bouches de reprise sur les réseaux de gainable seront équipées d’'un plénum isolé étant
intégré a la bouche. Il faudra prévoir I'isolation du plénum de raccordement de la grille.

Grilles SERIE AU 124 ALDES ou équivalent.
L'air sera distribué par des bouches PVC lavables de type Australe de chez France Air ou équivalent.

3.2.10 LIAISONS FRIGORIFIQUE ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES —

Les liaisons frigorifiques auront des dimensions conformes aux prescriptions du
fournisseur.

Ml

Les unités extérieures seront raccordées directement sur les unités intérieures par
I'intermédiaire de deux tubes en cuivre, de qualité frigorifique, déshydratée. Le
calorifuge sera de type Armaflex de chez AMSTRONG avec protection anti UV pour les
parties extérieures exposées. Cette protection sera réalisée sous goulotte PVC et par ajout d'un revétement peinture
K-FINISH blanc sur les parties apparentes ou équivalent.

Le calorifuge sera d’épaisseur 19 mm minimum. Tous les raccords et assemblages seront conformes aux prescriptions
du fabricant (longueur, dénivellation entre unités intérieures et extérieures).
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Le calorifuge sera non inflammable MO ou M1 suivant I'imposition de la réglementation en fonction des locaux
concernés.

Ces conduites frigorifiques seront faconnées afin d’optimiser les cheminements et ainsi limiter les pertes de charges
sur les réseaux. Le cheminement des liaisons frigorifiques sera le plus discret possible. Les liaisons intérieures visibles
seront réalisées sous goulotte.

Les raccordements électriques se feront sur I'alimentation laissée en attente par le lot Electricité a proximité des
compresseurs extérieurs. Liaisons Elec entre compresseur et évaporateur a la charge du présent lot.

3.2.11 CONDENSATS ET EVACUATIONS

Réalisation d’un réseau d’évacuation des condensats avec siphons, en tuyauterie rigide PVC isolé de type gravitaire
ramenée au réseau le plus proche. Les pompes de relevage de réseau sont a proscrire. Tout raccordement sur les
réseaux EU ou EP se fera via un siphon visitable et toutes les canalisations de condensat auront une pente minimale
de 2 cm/m.

Les réseaux de condensats seront calorifugés, le calorifuge sera de type « AMSTRONG » ou équivalent d’épaisseur 13
mm minimum.

A partir de deux climatiseurs sur un méme réseau, celui-ci sera réalisé en PVC DN32 minimum. Au-dela de cinq
climatiseurs le réseau sera réalisé en PVC DN40 minimum. Sur ces réseaux, |l sera prévu des bouchons accessibles pour
les opérations de maintenance.

Il conviendra en début d’opération a I'entreprise de faire ces demandes de culotte de raccordement au lot plomberie.
Les réseaux apparents seront habillés de goulotte PVC blanc RAL 9010 de type rectangulaire sans angle arrondi de la
marque HAGER ou équivalent. Les finitions en joints acryliques seront prévues au présent lot.

3.3 EXTRACTION VMC SANITAIRES BATIMENTS A & C

3.3.1 RESEAU D’EXTRACTION TYPE VMC SANITAIRES

Dans les locaux, ne pouvant assurer le renouvellement d’air par des ouvrants, il sera mis en place une extraction de
type VMC.

3.3.2 EXTRACTEUR BOUCHE DE PLAFOND

« P
Extracteur d’air vicié en plafond ultra compact et silencieux, basse consommation en plastique

ABS, couleur blanc, équivalent a RAL 9010. r
Modele T : extraction 1 vitesse, pilotage par interrupteur ON / OFF de la lumiére et temporisation \_ &=

ajustable de 1 a 25 min aprés I'ordre d’extinction du ventilateur.
La prise d’air neuf sera en fagade (cf. plans implantation) Les percements des murs et les finitions
sont a la charge du présent lot.

3.3.3 EXTRACTEUR DE GAINES

Les ventilateurs de gaine seront en fonctionnement permanent, ils seront asservis a un interrupteur horaire a fournir
a l'entreprise titulaire du lot électricité pour intégration dans son TD. Les ventilateurs
d’extraction seront isolés.

IIs seront de de la marque France Air du type CANAL FAST de la marque France AIR ou équivalent
Débit 200m3/h - 200Pa

3.3.4 BOUCHES D’EXTRACTION
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Les bouches d'extraction seront du type autoréglable. Elles seront encastrées dans les plaques de
faux plafond. Elles devront étre accessibles et déposables afin d'en assurer I'entretien. Ces bouches
d’extraction seront en matiere plastique ABS de couleur blanche. Elles seront raccordées au conduit
aéraulique aux moyens d’une gaine souple isophonique d’une longueur maximum de 1 m.

Elles seront de type ALIZE de marque FRANCE AIR ou équivalent.

3.3.5 _GRILLE EXTERIEURE

Grille extérieure seront en aluminium de type GRA de marque France AIR ou équivalent.
Percements des murs et finitions a la charge du présent lot.

3.3.6 GAINES D’EXTRACTION

Les gaines seront en acier galvanisé.

el Fin du présent CCTP bl
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