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GENERALITE

Le présent Cahier des Clauses Techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir 'ensemble
des travaux de : lot 09 Voirie a exécuter dans le cadre de 'aménagement de la RENOVATION ET
RETRUCTURATION DU SITE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE CAYENNE

1. Consistance des travaux

L’ensemble des travaux de Voirie se répartit comme suit :

Démolition des enrobés existants
La purge de matériaux de couche de forme existante
Réalisation des essais de portance
Réalisation des voiries
Réalisation des stationnements en bi-couche et en béton armé
Réalisation des bordures de voirie,
» Reéalisation du marquage au sol et mise en place de panneaux de signalisation
Cette liste n’est pas limitative.

VVVYVYYVY VYV

2. Etendue des travaux

Seront réputés inclus dans les prix :
> Les plans d’exécution,
La synthése des études avec les autres corps d’états,
La signalisation des abords du chantier,
Les démarches administratives, ainsi qu’auprés des concessionnaires d’équipements et fluides pour
repérage sur site,
Les installations provisoires pour le chantier,
L'amenée et le repli du matériel,
L'implantation et le piquetage des ouvrages a réaliser,
La réfection des routes et ouvrages détériorés par les engins,
Le nettoyage constant des accés du chantier, des voies de circulation routiére a proximité,
La mise en place, entretien, déplacement et enlévement de la cléture de chantier,
Les mouvements de terre nécessaire a I'établissement des plates-formes générales sous voirie
Le nettoyage quotidien des cantonnements et hebdomadaire du chantier ainsi que la parfaite tenue des
abords du chantier pendant les travaux et apres les travaux,
L’exécution des voiries, bordure,
Le raccordement aux voies existantes
Les essais demandés par le maitre d'ceuvre,
La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,
La prévention des accidents qui pourraient survenir en cours de travaux,
Les plans de récolement,
La part de I'entrepreneur dans le compte prorata,
L'entretien pendant I'exécution des travaux.

YV V VYV

VVYVYVYYVVY

VVVVYYVYVYVVYY

Cette liste n’est pas limitative.

D’une fagon générale, I'entrepreneur doit 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation dans les
régles de 'art du présent projet, y compris celles qui ne sont pas décrites mais se déduisent implicitement des
plans Architecte, en vue de livrer un ouvrage parfaitement fini et nettoyé.

L’entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance du site et des lieux ainsi qu'en avoir apprécié
toutes les contraintes techniques, juridiques, réglementaires et environnementales liées a la réalisation des
travaux.
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Il fera son affaire de I'obtention des autorisations administratives d’installation de ses matériels, d’intervention
en bordure de la voie publique et de raccordement sur les réseaux publics.

Il prendra toutes dispositions pour respecter les droits des tiers et les obligations découlant des prescriptions
visant & minimiser les nuisances du chantier.

3. Etudes de sol et Inspections

Référence :
» Rapport LBTPG - G2 AVP n° A0002.0.0021 du 17 juin 2024
» Plans de détection de la société AGPI du 16 aout 2023
» Rapport d’inspection télévisée de SOGEA / HYDRORESEAUX du 13 octobre 2023

4. Forme du marché

Le marché a conclure sera a prix global, forfaitaire et toutes taxes comprises suivant la Décompositions du
Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.) jointes au présent dossier.

Ces D.P.G.F. sont fournis a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu de controler et de vérifier qu’elles concordent
avec le présent C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. donne des renseignements sur la nature, I'importance et 'emplacement des travaux a
effectuer. Ces descriptions n’ont pas un caractére limitatif, I'entrepreneur doit exécuter comme étant compris
dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux nécessités par sa profession et nécessaires pour
'achévement complet de son lot suivant les régles de I'art, les normes et la réglementation en vigueur au
moment de sa réalisation.

En cas d’erreurs ou d’omission, I'entrepreneur devra en informer par lettre recommandée avec avis de
réception le concepteur.

De méme, chaque entrepreneur devra répondre sur la totalité des prestations qui composent le lot pour lequel
il soumissionne. Toute proposition incompléte sur le contenu du lot serait irrémédiablement rejetée en
commission d'appel d'offres.

5. Exigences générales

5.1 VISITES DES LIEUX
L'Entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de tous les renseignements nécessaires sur la
topographie, la nature et composition du sol, les réseaux, voiries et batiments ainsi que de la présence
éventuelle de venue d'eau, d'ouvrages enterrés, I'alimentation du chantier en fluides, pour que son offre de
prix tienne compte de toutes ces sujétions, qui ne sauraient entrainer un reglement particulier.

Elle devra faire toutes les réserves qu'elle trouve utiles au moment de l'appel d'offres et les soumettre au
Maitre d'ceuvre pour arbitrage. Aprés remise de I'offre, aucune réclamation ne sera admise. Le Maitre d'ceuvre
et le Maitre d'ouvrage seront seuls juges du bien-fondé des réserves qui pourraient étre émises par
I'entreprise.

Aucune plus-value ne sera accordée en cas d'erreur, oubli ou négligence. Les réserves éventuelles seront
formulées au moment de la soumission, aucune contestation ne sera admise apres signature du marché.

5.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
Avec sa proposition

La proposition de I'entreprise est considérée comme étant conforme au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP). Il n’est donc pas nécessaire de fournir un descriptif. Toutefois, I'entreprise
pourra proposer une note technique dont I'objet sera, de préciser la maniére dont elle a interprété des points
particuliers qui lui ont suggéré des solutions divergentes, d’apporter les informations qui lui paraissent
nécessaires, compte tenu du caractere original de son savoir-faire.
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Les marques des matériaux ou matériels ainsi que leurs caractéristiques indiquées dans le CCTP, sont
destinées a fixer le niveau de qualité souhaité. L’entreprise doit s’y conformer. Cependant, il reste possible de
proposer, en variante, a I'appréciation de la maitrise d’ceuvre, tous autres matériaux ou matériel équivalent,
ou sous ensemble de conception particuliére, a condition :

» d’en préciser la marque et le type, les caractéristiques techniques,

» d’en faire valoir les avantages de mise en ceuvre, d’entretien et de maintenance,

» de mettre en évidence les différences de prix en premier investissement ainsi que les économies
escomptées en exploitation.

Avant les travaux

D’aprés les documents techniques fournis par la maitrise d’ceuvre, (le CCTP, les schémas et plans de
définition des ouvrages), I'entreprise doit établir les plans de réalisations, dits plans d’atelier et de construction
(P.A.C.). Ces plans de réalisation résultent des choix technologiques définitifs, au moment de la signature des
marchés et avenants, ainsi que des méthodes propres a l'entreprise. A cette phase de I'opération, ils
comprennent notamment :

» Les plans dimplantation et de dimensionnement des divers ouvrages, réseaux, armoires,
appareillages, etc..., avec coupes éventuelles.

» Les détails des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux, sous forme de plans
guide.

» Les plans de réalisation des ouvrages particuliers.

» Les vues en plan et élévation représentant le rangement des équipements dans les armoires.

» Lamise ajour des schémas avec leurs notations caractéristiques.

Pendant la période de préparation suivant le calendrier fixé au planning, I'entreprise remettra les plans de
réalisation (P.A.C.) et liste de matériaux ou matériels avec ses caractéristiques a la maitrise d’ceuvre, laquelle
fera connaitre son avis. Les modifications éventuelles seront alors apportées, sous huit jours par I'entreprise.

En concertation avec la maitrise d’ceuvre et I'entreprise, il sera proposé un échantillonnage des matériaux et
matériels entrant dans la réalisation des ouvrages. Une attention toute particuliére sera apportée pour ceux
qui ne sont pas explicitement définis dans les documentations ou font I'objet d’'un choix esthétique.

L’entreprise du présent lot devra assurer la totalité des échanges avec les concessionnaires jusqu’a
la validation des plans d’approbation minimum 15 jours avant de débuter les travaux.

Pendant les travaux

Il appartiendra a I'entrepreneur de provoquer en temps utile, toute demande de renseignements techniques
qui s’avérerait nécessaire pour la bonne compréhension des travaux a exécuter. Si I'entreprise est amenée a
établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera indicé et daté, il fera 'objet d’'une
diffusion pour avis. En face de l'indice, seront indiquées clairement les raisons de la modification.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan d’origine ainsi que les indices
et dates de toutes les modifications.

L’entrepreneur devra effectuer auprés des services concessionnaires, les démarches nécessaires en vue :
» d’obtenir 'approbation sur des dispositions retenues pour les raccordements des installations,
» de réaliser les travaux préliminaires a la mise en service des installations.

Les doubles des correspondances échangées entre I'entreprise et les services concessionnaires seront
obligatoirement adressés a la maitrise d’ceuvre.

A laréception

Aussitdt apres la terminaison de I'installation et avant réception, I'entreprise devra fournir les documents
d’exploitation suivants :

» pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des
constructeurs, avec copie des certificats de garantie et le cas échéant, d’épreuves ou essais
réglementaires,

» des instructions de marche précises et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations (notices
d’exploitation),

» les derniers plans a jour apres exécution des implantations des ouvrages, réseaux et matériels, dits
“ plans de récolement ”. Ces plans sont obligatoirement fournis sur clé USB au format DWG ou DXF,
en supplément des 3 tirages papier.

CCTP APD LOT 09 : Voirie Page 7 sur 31



RENOVATION ET RETRUCTURATION DU SITE DE I'IRD - CAYENNE
Mai 2026

L’entreprise du présent lot devra assurer la réception des ouvrages par les concessionnaires et le cas
échéant effectuer toutes les reprises demandées par les concessionnaires.

5.3 DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER
Il est expressément rappelé que compte tenu de constructions antérieures sur le site, aucun travail de
terrassements ou de démolitions ne pourra étre engagé, sans qu’au préalable I'entreprise ait procédé aux
déclarations d’ouverture de chantier auprés des organismes concessionnaires (eau, assainissement EU et
EP, électricité, téléphone, etc.....), et qu’elle se soit assurée d’une réponse favorable pour 'engagement des
travaux. En outre, elle est tenue de vérifier par sondages I'exactitude des informations recueillies.

5.4 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
Dés que l'ordre de service de commencement des travaux lui est signalé, un constat contradictoire de I'état
du terrain peut étre demandé par I'entrepreneur, et établi a ses frais.

C’est a partir de cette date de délivrance de I'0.S. que I'entrepreneur prend possession des lieux, qui passent
sous son entiere responsabilité.

5.5 IMPLANTATION ET PIQUETAGE DU PROJET
Le nivellement est rattaché au Niveau Général de la Guyane (NGG), cote prise au repére le plus voisin.

L’entrepreneur aura la charge et la responsabilité de I'implantation et du piquetage des ouvrages, tant en plan
qu’en altimétrie. Il sera tenu de faire réaliser a ses frais, ses opérations topographiques de base par un
géomeétre agréé par le Maitre d’Ouvrage. Il devra assurer a ses frais la maintenance des repéres fixes qui
doivent permettre de vérifier a tout moment I'implantation des ouvrages en cours de réalisation.

5.6 DISPOSITION POUR LES ABORDS DE CHANTIER
Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de salir
la voirie publique. Il sera entierement responsable en cas d'accident causé de ce fait a des tiers par sa
négligence.

Il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.
Il devra également les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.

Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en accord avec les services de police et techniques de la Ville
de CAYENNE, pour ne pas perturber la circulation.

Le chantier se trouve sur un espace dit « public » dans un site occupé.

L’attention de I’entrepreneur est d’autant plus attirée sur les points précités aussi sur la limitation de
lavitesse aux abords du chantier, les solutions de circulation alternées, le maintiens des acces piétons
aux entrée des batiments, la mise en place de clétures balisage et les dispositifs de signalisation.

5.7 MAINTIEN DES SERVITUDES
Les communications et les écoulements d'eau existants antérieurement a I'ouverture du chantier doivent étre
assurés sans interruption. L'entrepreneur doit tous les ouvrages provisoires nécessaires. Les canalisations
existantes, génantes, seront protégées ou détournées. L’entrepreneur devra, avant de déposer les éventuelles
canalisations sur 'emprise de I'opération, réaliser un réseau fonctionnel.

5.8 MAINTIEN DU CHANTIER ET DES ABORDS EN ETAT DE PROPRETE — ETAT DES LIEUX
Toutes les dispositions seront prises au frais de I'entrepreneur afin que le chantier soit maintenu en parfait état
de propreté, a la fois pendant les travaux, et jusqu’a la livraison des ouvrages.

Un état des lieux contradictoire des voiries publiques sera fait avant et aprés la phase des terrassements.
Les matériels, installations et matériaux non indispensables a la poursuite des travaux devront étre évacués
du chantier.

L'entrepreneur devra, en fin de travaux, remettre les chantiers et emplacements mis a sa disposition propres
et nets dans les conditions jugées satisfaisantes par le Maitre d'ceuvre.
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En ce qui concerne les évacuations et apports de terres, I'entrepreneur définit en accord avec les services
techniqgues municipaux et les services chargés de la circulation routiere le rythme et les horaires de
mouvements des véhicules et respecte les itinéraires imposés. Ces sujétions sont incluses dans les prix remis.
Il met en ceuvre tous les moyens nécessaires pour limiter les pertes de terres sur la voie publique. A cet effet,
il installe a ses frais, si cela s’avére nécessaire des stations de décrottage et de lavage des roues des
véhicules. Ces ouvrages seront démolis des que leur utilisation n’est plus nécessaire.

En outre, pendant toutes les périodes de transport de terres, une arroseuse balayeuse ou des dispositions
équivalentes, assureront aux frais de I'entrepreneur la propreté des voies publique sur les distances jugées
nécessaires par les services techniques municipaux et les services chargés de la circulation routiéere.
L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre toute contravention ou recours qui pourrait s’exercer contre
lui résultant des transports de terres.

Toutes dégradations perpétrées par I'entreprises sur les voiries mises a disposition pour I'accés au chantier,
sera prélevé en retenue sur les situations de chantier. Et restitué a la fin des travaux si réparation effectuée
dans les régles de I'art.

5.9 VERIFICATION DE L’ IMPLANTATION DES RESEAUX EXISTANTS
Avant toute exécution, I'entrepreneur devra vérifier avec les services concernés (EDF, FRANCE TELECOM,
SGDE, services techniques de la ville) et avec 'aménageur les emplacements exacts des réseaux existants
et en cas de doute effectuer tout sondage qui serait nécessaire a la parfaite connaissance de la zone dans
lagquelle il devra effectuer des fouilles.

Les démarches a effectuer auprés des différents services publics sont entierement a la charge de I'entreprise.
L’entreprise devra informer la maitrise d’ceuvre de toutes les recherches et démarches qu’elle effectuera dans
ce sens. L'entrepreneur prendra l'entiere responsabilité de toute erreur qui aurait pour conséquence la
dégradation d’'un élément des réseaux existants.

Les frais relatifs a toute coupure accidentelle d’'une canalisation d’eau potable (Réparation + excédent de
consommation) seront entierement a la charge de 'entrepreneur.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour éviter ce genre d’incident (fermeture de
vannes, fouilles a la main a proximité des canalisations d’eau ...etc..).

5.10 LIAISON AVEC LES AUTRES LOTS
L'entrepreneur titulaire d’un lot est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les
autres lots et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne. Elles ne sont cependant pas
limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres intervenants, de se renseigner
aupres d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :
» De communiguer ses exigences aux autres intervenants.
> De se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.

Ces contacts seront établis en présence du Maitre d'CEuvre lors des réunions de coordination. Plusieurs
entreprises étant susceptibles de travailler en méme temps, ces derniéres ne pourront prétendre a aucune
indemnité pour la géne apportée dans I'exécution de son lot, ni se prévaloir de cette géne pour demander
I'annulation des pénalités qu'il pourrait encourir.

5.11 COORDINATION DES TRAVAUX
Si la simultanéité des interventions ne peut étre obtenue, I'entreprise titulaire du présent lot doit prendre toutes
dispositions pour qu'aucune autre entreprise n'effectue de dépose, coupe ou fagconnage de ses fournitures.
Elle doit notamment mettre a leur disposition une personne compétente et qualifiée pour ce genre d'opération.
Dans le cas ou I'entrepreneur titulaire du présent lot, doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un autre
entrepreneur le fait de débuter son intervention vaut acceptation de l'exécution des travaux de l'autre
entrepreneur.

S'il estime que le fondement sur lequel il doit travailler n'est pas conforme ; il doit en avertir le Maitre d'ceuvre
aussitdt. Ce dernier est seul juge du bienfondé de la réclamation de I'entrepreneur et il peut étre amené a
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imposer a ce dernier d'exécuter son ouvrage méme s'il doit pour cela le compléter par un ouvrage ou une
opération non explicitement définie dans son marché.

Dans le cas ou un autre entrepreneur émettrait des réserves sur le fondement laissé par le titulaire du présent
lot, le Maitre d'ceuvre peut étre amené a imposer a ce dernier sans plus-value un complément ou une
modification de I'ouvrage considéré méme si cela n'est pas explicitement défini dans son marché.

5.12 MESURES DE SECURITE
Essais et vérifications des canalisations Les travaux se dérouleront dans le respect des régles d’hygiéne de
sécurité et de santé définis dans les divers textes réglementaires en vigueur a la signature du marché.

L'entrepreneur devra vérifier, et au besoin proposer des modifications aux dispositions retenues dans le projet
d'exécution si celles-ci s'averent non réglementaires ou dangereuses.

Tous les travaux devront étre conformes aux regles de l'art et aux normes en vigueur et l'entrepreneur
supportera l'entiére responsabilité au manquement a I'une quelconque de ces normes.

L'entrepreneur devra satisfaire a toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre toutes
dispositions matérielles pour assurer la circulation sur les routes, l'accés aux différentes habitations,
I'écoulement des eaux pluviales et ménagéres, etc...

Pour les travaux exécutés a proximité des divers réseaux, cables, lignes électriques, canalisations,
I'entrepreneur devra se conformer aux réglements, normes et circulaires en vigueur.

Lors de la présentation des propositions, l'entrepreneur sera considéré comme ayant examiné le lieu des
travaux, les difficultés inhérentes et spéciales a son entreprise, la description des fournitures faites par le
Maitre d'CEuvre I'évaluation de tous travaux et fournitures a sa charge, de maniére & exécuter convenablement
et completement un réseau fonctionnel.

5.13 CONTROLE - MISE EN SERVICE DES RESEAUX CONCEDES
Toute installation réalisée dans le cadre du projet, et qui sera mise a disposition, ou rétrocédée partiellement
ou en totalité aux services concédés quels qu'’ils soient, devra faire I'objet par I'entrepreneur :

» de l'envoi des dossiers administratifs auprés des services concernés avant tout démarrage des

travaux,

» de 'obtention de I'accord du dit service avant la réalisation des travaux,

» de faire procéder aux contrdles des travaux en cour d’exécution,

» de faire réceptionner les ouvrages lorsqu’ils sont achevés.

5.14 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage pendant les travaux et avant réception

L'entrepreneur du présent lot, en plus des travaux réguliers de nettoyage et d'entretien qu'il assurera au cours
des travaux, devra assurer au moment de la réception un nettoyage général du chantier, comprenant :
» Le décrottage des voiries a I'aide d’un appareil a haute pression, y compris reprise des joints détériorés
et toutes sujétions.
» Le balayage et I'enlévement des gravats,
» L’enlévement de tous les appareils, matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables, afin de livrer un
chantier propre au maitre d'ouvrage.
>
En cas de manque, le nettoyage sera effectué par une entreprise de nettoyage désignée par le maitre
d'ouvrage au frais du présent lot.

L’entrepreneur est tenu de ramasser ses propres gravois, et ceci au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.
Il doit en outre procéder au nettoyage, ou a la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées.

En fin de travaux, et juste avant la réception, I'entrepreneur procédera a un nettoyage général de 'ensemble
du chantier. Il procédera a I'évacuation de I'ensemble des installations de chantier et ouvrages provisoires.
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5.15 DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURS SUR LES OUVRAGES EXECUTES (DIUO)
Aussitot aprés la terminaison de l'installation et avant réception, I'entreprise devra fournir les documents
d’exploitation suivants :

» pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des
constructeurs, avec copie des certificats de garantie et le cas échéant, d’épreuves ou essais
réglementaires,

» des instructions de marche précises et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations (notices
d’exploitation),

» les plans de récolement de I'ensemble des réseaux exécutés, indiquant en particulier la position des
canalisations et ouvrages en x et y par rapport a des points précis, les cotes de fil d'eau et tampons
des regards, caniveau et exutoire, ainsi que la distance par portion de canalisations. Ces plans seront
fournis en 3 exemplaires sur papier + 1 fichier .dxf ou .dwg sur clé USB.

5.16 MAINTENANCE
Les ouvrages seront exécutés en tenant compte des criteres de maintenance sur ceux-ci.

L’entreprise devra fournir en méme temps que le matériel proposé, une note définissant précisément les
dispositions envisagées pour la maintenance des ouvrages.

5.17 RESPONSABILITE — ASSURANCE
L'entrepreneur sera responsable vis-a-vis du client de la qualité du matériel et des travaux qu'il effectuera,
ainsi que des résultats obtenus.

Il gardera I'entiere responsabilité du matériel fourni et des travaux réalisés jusqu'a la réception, méme si ceux-
ci cessent d'étre sa propriété au fur et a mesure qu'il les mentionne sur ses demandes d'acomptes.

Cette responsabilité portera sur tous les dégats que pourrait subir I'ouvrage pendant qu'il en a la charge et sur
les dommages causés a des tiers par cette installation.

6. Spécification Techniques Générales

6.1 DOCUMENTS DE REFERENCE
Les textes de références, non joints au marché, mais réputés connus de I'entreprise sont notamment :
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.).
Le Cahier des Clauses Technigues Générales (C.C.T.G.).
Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC applicables aux marchés des travaux publics dans sa derniére
édition.
Les Normes Frangaises légalement en vigueur, au moment de la signature du marché.
Le cahier des charges de la fédération de produits de béton.
Les directives du ministére de 'Equipement, SETRA et LCPG.
Code du travalil.
Code de la Santé Publique.
Code de Construction et de I'Habitation.
Code de I'Urbanisme.
Réglement sanitaire départemental.
Code pénal.

6.2 NORMES ET REGLEMENTS
Toutes les propositions de l'entreprise et des ouvrages mis en ceuvre par elle devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur régissant le présent
chantier connus cinqg jours avant la remise de |'Offre.

La liste ci-incluse n'est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges techniques
particulieres au Marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées au présent cahier feront
obligatoirement référence au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG). Les travaux devront étre
conduits dans le respect des reégles et normes en vigueur a la date du Marché.
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Les caractéristiques des matériels et ouvrages seront définis, et réalisés, suivant les régles de l'art, et en
conformité avec les reglements officiels, normes et prescriptions techniques en vigueur, et en particulier avec

Terrassements — voiries

Fascicules du CCTG — Travaux publics

N° 01 : Principes généraux

N° 02: Terrassements généraux,

Annexes techniques du LCPC-SETRA pour la réalisation des remblais et des couches de forme,
Fascicules du C.P.C. interministériels

N° 03 : Fourniture de liants hydrauliques.

N° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées.

N° 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées
N° 26 : Exécution des enduits superficiels.

N° 33 : Voiries et réseaux divers.

N° 64 : Travaux de magonnerie.

N° 65 : Exécution des ouvrages et construction en béton armé.

VVVVVYVYVVVVYYVY

Fascicules du Ministére de I'Equipement

N° 25 : Exécution des corps de chaussées.

N° 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

N° 29 : Construction et entretien des chaussées pavées.
N° 32 : Construction de trottoir.

Recommandations du CEREMA

Code de la voirie routiere

Guide IDRRIM « Enduits superficiels d’'usure

Instruction sur la signalisation temporaire

VVVVVYVYVYVYYVY

Lois, décrets, circulaires, arret,
> A l'nstruction Interministérielle sur la signalisation routiére, Livre 1 -signalisation des routes définie
par arrétés des 24 Novembre 1967, 17 Octobre 1968, 23 Juillet 1970, 8 Mars 1971, et plus
particulierement sa 8éme partie approuvée par arrétés des 10 et 15 Juillet 1974.
» Laréglementation technique relative a I'accessibilité du cadre bati aux personnes handicapées

6.3 SPECIFICATIONS ET PROVENANCES DES MATERIAUX ET ELEMENTS
D'une maniéere générale, les provenances des matériaux et produits devront étre soumises a l'agrément du
Maitre d'CEuvre dans un délai de Quinze (15) jours a compter de la date de notification du Marché a
I'entrepreneur. Le Maitre d'CEuvre disposera d'un délai de Quinze (15) jours pour approuver ces provenances
ou faire connaitre ses observations.

Le PAQ précise la ou les provenances exactes des constituants en conformité avec celles indiquées dans le
SOPAQ.

Le matériel proposé devra satisfaire a 'ensemble des Normes et textes réglementaires en vigueur le jour de
la mise en service.

Le matériel proposé devra disposer du marquage CE.

Les fournitures sont soit titulaires du droit d’'usage de la marque NF ou d’'une marque équivalente, soit
caractérisées par des essais prouvant leur conformité aux normes et leur régularité dans le temps.

Les fournitures des granulats et des liants sont a la charge de 'Entrepreneur.

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance devra étre conservée pour I'exécution de la
totalité de la fourniture afférente & un lot déterminé.

Toutefois des granulats de plusieurs provenances, pourront étre acceptés par le Maitre d’CEuvre si des études
et essais préalables ont été effectués sur les granulats de chaque provenance et si I'Entrepreneur les a soumis
dans son offre a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les granulats d'une méme classe granulaire mais de provenances différentes seront stockés séparément.

Le gisement de granulats proposé par I'Entrepreneur sera conforme au dossier de reconnaissance qu'il aura
remis a l'appui de son offre.
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Dans le cas ou I'Entrepreneur dispose de stocks existants, qu'il compte utiliser pour tout ou partie de la
fourniture, il devra apporter la preuve qu'ils ont été constitués selon les régles définies a l'article ci-apres et
fournir les justifications garantissant leur qualité.

A défaut de fournir cette preuve tout le stock pourra étre refusé.

6.4 APPROVISIONNEMENT
L’Entrepreneur sera chargé de I'approvisionnement des granulats.

L’approvisionnement et le stockage des différents granulats devront étre réalisés a SOIXANTE POUR CENT
(60 %) pour chacune des classes granulaires avant tout commencement d’exécution des travaux. Les
cadences d’approvisionnement en cours de chantier devront étre compatibles avec 'avancement des travaux.

Le titulaire du marché devra prendre a ses frais toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon état
des aires et de leurs acceés, de facon a ce que les matériaux ne soient pas souillés par les roues des camions
de transport. Dans le cas contraire, la personne responsable du marché pourra interdire I'approvisionnement
de l'aire de stockage non conforme.

L'Entrepreneur préviendra le Maitre d’CEuvre au moins HUIT (8) jours avant le début de 'approvisionnement
de chaque classe granulaire.

6.5 TRANSPORT DES GRANULATS

Les camions utilisés pour le transport des granulats qu’ils fassent partie du parc titulaire du marché ou qu’ils
soient affrétés par lui, devront présenter une benne parfaitement propre exempte de toute souillure pouvant
polluer la fourniture. Le Maitre d’'CEuvre se réserve la possibilité de refuser la livraison d’un ou de plusieurs
camions dont I'état de propreté de la benne ne serait pas satisfaisant.

6.6 CONTROLE DES GRANULATS
Contrble intérieur effectué par I'Entrepreneur

L'Entrepreneur, seul responsable de la qualité, devra fournir la preuve de la provenance exacte et garantir la
gualité des matériaux selon les dispositions du SOPAQ et les compléments qu'il apportera dans le PAQ.

Il assurera le contréle de la fourniture des granulats dans les conditions fixées a l'article 11 du fascicule 23 du
CCTG.

Controle extérieur effectué par le Maitre de I'Ouvrage

Le contrble extérieur sera adapté a celui exercé par I'Entrepreneur dans le cadre du P.A.Q.

6.7 MATERIAUX DE REMBLAIS
Provenance

Ces matériaux en provenance des déblais seront proscrits.

Nature des matériaux

D'aprés les différentes études géotechniques réalisées sur les sols rencontrés, il est possible de dresser,
conformément au Guide Technique de réalisation des Remblais et des couches de formes (G.T.R.), le tableau
des conditions d'utilisation ci-aprés.

Pour chaque type de sol, ses possibilités de réemploi sont définies en fonction de son état (sec, moyen,
humide) mais les fourchettes de réemploi peuvent varier en fonction de la nature du matériau ou des conditions
d'utilisation.
Classes GTR admises :

» AlVBS<=0,1

» B5VBS<=0,1

o Les matériaux de classe C seront soumis pour approbation au Maitre d’CEuvre.
o C1Ai, C1Bi, C2Ai, C2Bi,

» D1,D2, D3,
o Les matériaux de classe F sont exclus.
v"Indice de Plasticité : inférieur a 40,
v' Pourcentage de matiére organique : inférieur a 1 %,
v' Taille des plus gros éléments : inférieure a 100 mm.
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L'Entrepreneur devra respecter les conditions d'utilisation de ces sols qui lui seront indiquées par application
du G.T.R.

Mesures et contrbles a effectuer

L'entrepreneur fournira a l'appui de ses propositions, les résultats des essais d'identification des matériaux
qu'il propose d'utiliser. Le maitre d'CEuvre pourra, en fonction de la nature des matériaux, imposer des
conditions spéciales de mise en ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité, pendant I'exécution des remblais, de faire procéder a des essais,
ala charge de I'entrepreneur ; si les matériaux utilisés ne sont pas conformes aux spécifications qui précédent,
ils seront évacués aux frais de I'entrepreneur.

6.8 MATERIAUX SABLEUX POUR LIT DE POSE

En dehors des spécifications générales exigées par le fascicule 2 du C.C.T.G., les matériaux satisferont aux
conditions suivantes :

Nature et provenance

Les matériaux a caractere sableux proviendront d'emprunts agréés par le Maitre d'CEuvre.

Critéres caractéristiques

Les matériaux utilisés doivent avoir des caractéristiques entrant dans la classe B, sous-classe 3 ou D, sous
classe 2 (sous réserve de leur résistance organique) , selon la classification du G.T.R. a savoir :

» Dmax <=50 mm
» Tamisata 80 Im<=12 %
» Tamisata2 mm <=70 %

Essais a effectuer

Préalablement a la fourniture, I'entrepreneur fournira les résultats des essais suivants :
» granulométrie
» équivalent de sable ou VBS
» contrble de granularité

Tolérances - Refus

Si pour au moins l'un des essais, le produit ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent article, le
maitre d'ceuvre fera exécuter par essai non satisfaisant, trois essais supplémentaires a la charge de
I'entrepreneur et sans indemnité pour celui-ci, pour le lot considéré.

Le lot sera accepté si ces trois essais sont satisfaisants et refusé si I'un deux ne I'est pas, auquel cas les frais
d'enlévement et de transport aller-retour des matériaux du lot considéré seront imputés a l'entrepreneur.

6.9 EAU DE GACHAGE

La fourniture de I'eau de gachage incombe a I'entrepreneur titulaire du Marché ; cette eau doit répondre aux
spécifications du fascicule n° 65 du C.C.T.G. et de la norme NF EN 1008.

Provenance

En dehors de I'eau provenant des conduites de distribution ou d'alimentation, I'entrepreneur pourra utiliser de
I'eau de riviére, sous réserve d'avoir fourni les résultats d'analyses prouvant sa conformité, ces analyses étant
a la charge de I'entrepreneur, sans indemnité pour lui.

L'utilisation d'eau de mer est formellement interdite.

Propriétés physico-chimigues

La proportion de sels dissous sera inférieure a 1 gramme par litre. Ces sels ne compromettront ni la qualité,
ni la conservation des bétons. La présence de chlorures, sels de sodium ou magnésium, ne sera pas tolérée
dans une proportion supérieure a celle admise pour de I'eau potable.

L'eau sera exempte de matiéres organiques.
Température
L'eau sera utilisée a une température inférieure a 30° Celsius.

Controles a effectuer - Tolérances - Refus

L'entrepreneur devra fournir les résultats des contrdles prévus par la Norme NF P 18-303 ; le Maitre d'CEuvre
sera seul juge de l'acceptation ou non en cas de déviation par rapport aux valeurs prescrites.
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En tout état de cause, le Maitre d'CEuvre pourra faire effectuer les analyses qu'il souhaite a tout moment, a la
charge de I'entrepreneur et stopper le cas échéant la fourniture en cas de non-conformité.

6.10 LIANTS HYDRAULIQUES POUR MORTIERS ET BETON
Généralités
Les matériaux a fournir par le titulaire du Marché doivent répondre aux spécifications exigées par les fascicules

3 et 65 du C.C.T.G., aux normes EN 197-1, NF P 15-317 (PM), NF P 15-318 (CP), XP 15-319 (ES) et NF P
15-302 et satisfaire en outre aux conditions ci-apres.

Qualités des liants - Conditions d'utilisation

Seuls les liants visés ci-apres, pourront étre utilisés a la réalisation des ouvrages :
» ciments Portland artificiels (C.P.A.) de classe 32,5 ou 42,5
» ciments Portland composés (C.P.J.) de classe 32,5 ou 42,5

Transport et stockage des liants

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les phénomeénes suivants ;
» mélanges entre liants de nature, classe ou qualité différentes,
» pollution du liant,
» erreur d'identification.

Les liants seront stockés dans des silos secs, clos et couverts. Chacun de ces silos sera équipé d'un marquage
indiquant clairement la nature et la classe du liant qu'il contient. Eventuellement, les liants seront séparés par
nature dans chacun de ces locaux.

6.11 SABLES POUR MORTIER ET BETONS

Les sables a fournir par le titulaire du Marché doivent satisfaire aux conditions exigées par le fascicule 65 du
C.C.T.G. et par les Normes NF EN 12 620 et NF-P 18-545 et, en outre, répondre aux spécifications visées ci-
apres :

Nature et provenance

Les sables proviendront de zone d'extraction, dont le choix est laissé a l'initiative de I'entrepreneur.

Cette zone devra toutefois recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Plasticité
Leur indice de plasticité (IP) ne sera pas mesurable.

Propreté

Les sables ne contiendront pas d'impuretés pouvant nuire aux propriétés des mortiers et bétons.

Le pourcentage, en poids, des matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation, selon les processus de
la Norme NF P 18-301 doit étre inférieur & 2 %.

Le Maitre d'CEuvre pourra, s'il le juge utile, faire procéder au lavage ou au dépoussiérage des sables, ce, aux
frais de I'entrepreneur.

L'équivalent de sable, mesuré au piston, par la méthode humide, devra étre supérieur a 75.

Granularité

Le fuseau de tolérance dans lequel doit s'inscrire la courbe granulométrique est défini par le tableau qui suit :

TAMIS TAMISATS
Ouverture des Pourcentage du poids total du sable
Module M mailles (mm) -
au moins | au plus
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38 5 100 -
35 2,5 85 95
32 1,25 65 85
29 0,63 40 60
26 0,315 20 30
23 0,16 5 10

En outre, le pourcentage, en poids, des fines passant au tamis de 80 sera inférieur a 2 %.

Stockage

Les modalités de stockage seront soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur ne pourra utiliser que des sables approvisionnés depuis au moins 2 jours ; la capacité de
stockage pour chaque catégorie (E.S.) correspondra a la plus forte consommation prévue pour 2 jours
consécutifs de bétonnage; I'approvisionnement se fera donc en conséquence.

Essais a effectuer

Les lots étant constitués par des fractions de 100 m3, le Maitre d'CEuvre fera exécuter a la charge de
I'Entrepreneur, par lot, les contréles suivants :

» 2 mesures de I'équivalent de sable,
> 1 contr6le de granularité.
Toutefois, il sera fait application des conditions restrictives suivantes :

» chacun de ces contrdles sera effectué une fois si la quantité totale est inférieure a 100 m3 et une
fois par journée de livraison,

» Le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité d'effectuer a tout moment des controles
complémentaires pour les spécifications non visées par les essais ci-dessus.

Tolérances - Refus

Si pour au moins l'un des essais, le produit ne satisfait pas aux conditions exigées par le présent Article, le
Maitre d'CEuvre fera exécuter, par essai non satisfaisant, trois essais supplémentaires a la charge de
I'entrepreneur et sans indemnité pour celui-ci.

Le lot sera accepté si I'ensemble des essais supplémentaires est satisfaisant et refusé dans le cas contraire,
auquel cas, les frais d'enlevement, de stockage, de manutention et de transport aller-retour seront imputés,
pour le lot considéré, a I'entrepreneur.

6.12 GRANULATS MOYENS ET GROS POUR BETON

Ces granulats a fournir par le titulaire du Marché doivent satisfaire, outre les conditions exigées par le fascicule
n° 65 du C.C.T.G. et par les Normes NF EN 12 620 et NF P 18-545.

6.13 ACIER POUR BETONS ARMES

Les armatures a fournir par le titulaire du Marché doivent répondre aux spécifications fixées par le fascicule
n° 4, titre 1er du C.C.T.G. et en outre satisfaire aux conditions ci-apres :

Provenance des armatures

Les aciers pour armatures proviendront d'usines agréées et dans le cas contraire devront bénéficier d'une
autorisation d'emploi.

Nuance et caractéres des aciers

Les aciers seront choisis parmi les nuances visées a I'Article 3 du fascicule n° 4, titre 1er du C.C.T.G. ; ils
auront les caractéres visés a ce méme Article, conformes aux Normes en vigueur ; les aciers a haute
adhérence devront en outre pour leur part, faire lI'objet de fiches d'identification diffusées par décision
ministérielle.

Les armatures rondes et lisses seront de nuance Fe E 24 et les armatures a haute adhérence de nuance Fe
E 40 A.

Approvisionnement et stockage des armatures

Pour les commandes, il sera fait application de I'Article 6 du fascicule n° 4, titre 1er du C.C.T.G.
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Le stockage se fera sur des aires propres, a I'abri des intempéries ; les armatures ne seront pas en contact
avec le sol et elles seront classées par nuances et diamétres distincts.

Contréles des armatures - Tolérances - Refus

Les contrdles doivent étre effectués dans les conditions visées a I'Article 7 du fascicule n° 4, titre ler du
C.C.T.G.

Le Maitre d'CEuvre peut effectuer des vérifications de qualité ou d'absence d'altération ; en cas de constatation
de non-respect d'une borne, il procédera comme indiqué dans les commentaires de I'Article 7 visé ci-dessus
et suspendra la livraison jusqu'a avis du LCPC quant a l'utilisation éventuelle de cette fourniture.

Tout produit non conforme aux spécifications ci-dessus sera refusé et I'entrepreneur prendra en charge, dans
ce cas, les frais d'enlevement, de stockage et de transport aller-retour des matériaux refusés.

6.14 ADJUVANT POUR MORTIERS ET BETONS

L'incorporation, en usine, de tout adjuvant dans les liants hydrauliques est interdite. L'entrepreneur a toutefois
la possibilité de proposer I'emploi d'adjuvants compte tenu des réserves suivantes :

» Les adjuvants utilisés par le titulaire du Marché doivent répondre aux spécifications fixées par le
fascicule n° 65 du C.C.T.G. et a la norme NF EN 934-2.

» les adjuvants devront avoir été agréés par la commission interministérielle permanente des liants
hydrauliques et des adjuvants du béton (COPLA),

» les adjuvants devront recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre, qui pourra le cas échéant, demander
I'intervention du laboratoire agréé pour exécuter un essai, qui sera, dans ce cas, a la charge de
I'entrepreneur.

6.15 BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES
Normalisation des bétons

Les bétons tels que définis par la norme EN 206-1 s'applique, a quelques exceptions pres, a tous les ouvrages
et batiments et tous les types de béton.

Cette norme s'est attachée a tenir compte des modes de production du béton en distinguant :
» les bétons préts a I'emploi fabriqués en centrale :
o apropriétés spécifiées (BPS) ;
o acomposition prescrite (BCS).

» les bétons fabriqués sur chantier, y compris :
o les bétons a composition prescrite dans une norme (bétons " standards ") ;
o les bétons pour produits préfabriqués en usine.

Ces bétons sont destinés aux ouvrages suivants :
» structures coulées en place ;
» structures préfabriquées ;
» éléments de structure préfabriqués pour batiments et structures de génie civil.

La norme s'applique :
» au béton de masse volumique normale (comprise entre 2000 et 2600 Kg/m3) ;
» au béton lourd (> 2600 Kg/m3) ;
» au béton léger (masse volumique comprise entre 800 et 2000 Kg/m3).

La norme ne s'applique pas :
» au béton aéré et au béton mousse ;
» au béton & structure ouverte (bétons caverneux) ;
» au béton de masse volumique inférieure a 800 Kg/m3 ;
» au béton réfractaire.

Définition des bétons
La norme EN 206-1 définie 5 caractéristiques principales :

La consistance
Elle est choisie parmi les classes d’affaissement mesuré au cone d’Abrams :
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Classes de consistance S1 S2 S3 S4 S5
Affaissement en mm 10-40 50-90 100-150 150-210 > ou =220

La résistance a la compression a 28 |
La spécification est exprimée par la résistance caractéristique, valeur en dessous de laquelle peuvent se situer
5% de tous les résultats des contrdles effectués.

La valeur est spécifiée par rapport & une classe de résistance, sous la forme C X/Y (ex. C25/30) avec :
» X = résistance caractéristique exprimée en mégapascals (MPa), déterminée par essais sur
éprouvettes cylindriques,
» Y = résistance caractéristique exprimée en mégapascals (MPa), déterminée par essais sur
éprouvettes cubiques.

La classe d’exposition
La norme NF EN 206-1 définit plusieurs classes d’exposition suivant le type d’agression que le béton peut
avoir a subir dans 'ouvrage :
Aucun risque de corrosion ou d’attaque :
» X0 : béton non armé ne subissant aucune agression.

Risque de corrosion des armatures induite par carbonatation :

XC1: sec (faible humidité de I'air ambiant)

XC2: humide, rarement sec (ex. un grand nombre de fondations)
XC3: humidité modérée (humidité de I'air ambiant moyenne ou élevée)
XC4 : alternance d’humidité et de séchage.

YV VYV

Risque de corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine :
» XD1: humidité modérée (surfaces de bétons exposées a des chlorures transportés par
voie aérienne)
» XD2 : humide, rarement sec (ex. piscines en béton non complétement protégé)
» XD3: alternance d’humidité et de séchage (ex. dalles de parc de stationnement de véhicules).

Risque de corrosion induite par des chlorures présents dans I'eau de mer :
» XS1:béton exposé a l'air véhiculant du sel marin
» XS2:béton immergé en permanence dans I'eau de mer
» XS3:zones de marnage ou zones soumises a des projections ou des embruns.

Risque d’attaques par des cycles de gel/dégel, avec ou sans sels de déverglacage :
XF1 : zone de gel faible ou modéré

XF2 : zone de gel faible ou modéré + sels de déverglacage

XF3 : zone de gel sévére

XF4 : zone de gel sévére + sels de déverglacage.

YVVYY

Risque d’attaques chimiques :
» XAl - XA2 — XA3 : environnements & agressivité chimique faible, modérée ou forte.

Les attaques chimiques peuvent étre le fait du contact du béton avec des eaux de surface ou souterraines ou
des sols contenant des substances agressives (sulfates, acidité, CO2 dissous dans I'eau, ammoniaque).

La classe de chlorure
Il s’agit de la quantité totale en ion chlorure admissible dans le béton, en fonction de la présence ou non
d’armatures. Cette quantité est exprimée en % de la masse de ciment.

» Cl0,20 : pour les bétons contenant des armatures de précontrainte en acier

» CI10,40 : pour les bétons contenant des armatures en acier ou des piéces métalliques noyées

» CI 0,65 : pour les bétons contenant des armatures en acier ou des pieces métalliques noyées, et

formulés avec des ciments de type CEM Il
» CI1,0 :pourlesbétons ne contenant ni armatures en acier ni pieces métalliques noyées

6.16 DESIGNATION DES BETONS PRET A L’EMPLOI
Cas des bétons a propriétés spécifiés (BPS)

Les spécifications de I'article 6.2 de la norme NF EN 206-1 sont complétées par la désignation normalisée
(conforme a la norme NF EN 197-1) du ciment en tant que donnée de base.

Exemple de désignation de BPS sans caractére complémentaire :
BPS : NF EN 206-1 — Référence au présent document - Marque NF - XF1 (F)- Cl 0,40 - C25/30 cyl - CEM 1I/B
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-(S)32,5NCE-S: 130 mm - Dmax 22,4 mm
ce qui signifie :

> BPS: NF EN 206-1 Béton a propriétés Spécifiés selon NF EN 206-1
Marque NF Béton provenant d'une centrale titulaire du droit d'usage

de la marque NF-BPE.

XF1 (F) Classe d'exposition (Version francaise)

Cl 0,40 Classe de chlorures

C25/30 cyl Classe de résistance du béton et mode de contrdle (cylindre)
CEM II/B (S) 32,5 N CE Nature et classe du ciment, marquage CE

S : 130 mm Classe ou valeur cible d’affaissement (S) ou d’étalement (F)

V V.V V V V V V

Dmax 22,4 Dimension maximale du granulat

Exemple de désignation de BPS avec caractére complémentaire :
BPS : NF EN 206-1 - Référence au présent document - Marque NF - XF1 (F) - Cl 0,40 - C25/30 cyl - CEM II/B

(S) 32,5 N CE - S: 130 mm - Dmax 22,4 mm- avec adjuvant PRE - destiné a étre pompé ...

La désignation en abrégé des spécifications complémentaires peut faire l'objet d'une convention entre le
producteur et 'utilisateur.

Cas des bétons a composition prescrite sur étude (BCPE)

Les spécifications de I'article 6.3 de la norme NF EN 206-1 sont complétées par la désignation du BCPE qui
comprend au minimum les éléments suivants :

» dénomination du béton (numéro ou autre),
» composition détaillée du béton incluant la désignation, I'origine et le dosage de tous les constituants,

> les spécifications complémentaires éventuelles (temps de malaxage, conditions spécifiques de
livraison, efc...),

Elle est accompagnée des informations suivantes devant figurer sur la commande :
» société ou laboratoire ayant réalisé I'étude,
> date de réalisation de I'étude,
» nom du producteur de béton et adresse de la centrale,
» date et signature du représentant légal du client.

L’étude doit étre réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF EN 206-1 par un prescripteur
expérimenté disposant d’'une réelle compétence dans la formulation du béton.

La désignation en abrégé des spécifications complémentaires peut faire I'objet d'une convention entre le
producteur et I'utilisateur.

Désignation des bétons employés dans le marché

Pour ce chantier, 'ensemble des piéces techniques (B.P.U., C.C.T.P.) se contentera de définir les bétons
demandés par une classe de résistance a la compression et une classe d’exposition si nécessaires.

Le reste des caractéristiques sera laissé a I'appréciation de I'Entrepreneur qui devra proposer a 'agrément du
Maitre d’CEuvre les fiches techniques des bétons qu’il envisage de mettre en ceuvre.

6.17 COMPOSANTS DES BETONS ET DES MORTIERS
Ciments

La nature des ciments choisis doit tenir compte de I'agressivité du milieu s’il y a lieu (eaux séléniteuses par
exemple).

L’Entrepreneur spécifie a son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont susceptibles de
prélévements conservatoires tels que définis par la norme NFP 15.300, NF EN 197-1.

Pour limiter les risques de « fausses prises », les ciments doivent étre livrés sur le site de fabrication du béton
a une température inférieure a 75°C.

Un seul essai d’identification rapide est effectué par I'Entrepreneur avec une fréquence qu’il définit dans son
plan d’assurance de la qualité.
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L’Entrepreneur doit effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2-2 et 2-3 de la norme NFP 15.300 des
prélevements conservatoires de ciments :

» de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d’étude et de convenance des bétons,
» de 25 kg pour un prélévement par semaine dans le cas d’'une centrale BPE.

Les prélévements sont effectués, soit dans le silo a I'aide d’un dispositif installé sur la colonne montante, soit
au droit du malaxeur.

Ces prélévements sont conservés a l'abri, en récipients étanches et étiquetés, par le laboratoire du Maitre
d’ceuvre qui en assurera la gestion.

En cas d’anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux normes des ciments
livrés sont effectués aux frais de I'Entrepreneur, conformément aux dispositions des § 2-3-2 et 2-2-5 de la
norme NFP 15.300 sur le prélevement conservatoire correspondant.

Si les essais sur les bétons mettent en évidence une non-conformité avec les caractéristiques attendues du
ciment, il est procédé, aux frais de 'Entrepreneur, a des contre-épreuves, dans les conditions du § 2-2-5 de
la norme NFP 15.300.

Pendant la durée de ces contre-épreuves, le stock ou le silo de ciment concerné n’est pas utilisé.

Le Maitre d’ceuvre fait connaitre a I'Entrepreneur sa décision d’acceptation ou de refus du lot de ciment
concerné, dans les soixante-douze heures qui suivent la prise d’échantillon pour contre-épreuves.

Granulats
Conforme aux prescriptions du présent CCTP.

Assurance qualité des bétons

Tous les bétons employés sur le chantier devront répondre aux contrdles et essais spécifiés par la norme NF
EN 206-1et les bons de livraison devront étre fournis au maitre d’ceuvre. L’ajout d’eau aux BPS est strictement
interdit.

6.18 PRODUITS DE CURE

Le produit de cure doit figurer sur la piste de la commission interministérielle permanente des liants
hydrauliqgues et des adjuvants du béton (C.O.P.L.A.). Le produit de cure utilisé devra répondre aux
spécifications fixées par la Norme NF P18-370 « Adjuvant —Produit de cure pour bétons et mortiers -
Définition, spécifications et marquage ».

Il devra recevoir 'agrément du Maitre d’ceuvre.

6.19 DEPOTS

L'Entrepreneur fera son affaire des lieux de dépdts définitifs (autre que ceux fournis par le Maitre d'Ouvrage)
ou provisoires aprées acceptation du Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur aura a remettre pour chaque dép6t un
dossier comprenant :

» les accords pris avec les propriétaires et exploitants des terrains concernés,

» les autorisations des administrations compétentes et des collectivités locales,

» le plan général d'exploitation et d'aménagement des dépbts (cloture, drainage, modelage, etc...).
En aucun cas des matériaux ne pourront étre stockés en dehors des lieux de dépbts retenus.

Le Maitre d'CEuvre se réserve la faculté de créer des dépdts supplémentaires a l'intérieur des emprises en
cours de travaux. Les emplacements de ces dépdts seront précisés a I'Entrepreneur un mois avant I'exécution
des travaux.

6.20 ECHANTILLONS

Les échantillons seront remis au Maitre d’ceuvre a sa demande et dans un délai de 10 jours & compter de
cette derniére. Autant d’échantillons que nécessaire seront a fournir jusqu’a approbation de 'architecte.

Le choix de I'architecte portera sur la colorimétrie et le type de granulats et la teinte des bétons.
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PRESTATION GENERALES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

1. Description des ouvrages

Les travaux de voirie comprennent :
v' Démolition des enrobés existants
Implantation des plateformes
La purge de matériaux impropre en couche de forme
Réalisation des essais de portance
Réalisation de voirie de circulation en bi-couche
Réalisation des stationnements en bi-couche et béton armé
Réalisation des bordures de voirie et caniveaux
Réalisation du marquage au sol et mise en place de panneaux de signalisation
Réalisation de passages piéton équipe de bande de guidage centrale et de bandes d’éveil a la
vigilance

AN N NN NENEN

Liste non limitative.

L’entreprise devra s’assurer de I'état des divers ouvrages, clotures et batiments situés a proximité de I'emprise
des travaux, et en garantir le maintien en I'état durant toute la durée des travaux.

Les prix unitaires comprennent :
» L'implantation, le piquetage, le dressement définitif et le compactage des fonds de forme avant mise
en ceuvre des granulats.
» Laréalisation de plans d’exécution des ouvrages, dossier de recollement

» La fourniture, la mise en ceuvre et compactage méthodique des matériaux selon les épaisseurs
indiquées aprés compactage et cylindrage.

» Lafourniture, pose, mise en ceuvre ou exécution d’ouvrages particuliers.

» Les terrassements complémentaires mécaniques ou manuels en terrain de toutes natures.

» La purge éventuelle de matériaux en fond de fouilles.

» Le chargement et I'évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

» Lamise a niveau et la préparation des fonds de fouilles.

» Les sujétions de coupe, d’'assemblage, de pose en alignement ou en courbe des éléments, I'exécution
et fagcon des joints.

» Les essais de sol et essais a la plaque, frais d’énergie, de main-d’ceuvre et de matériels.

» La signalisation réglementaire du chantier aux abords.

» Le nettoyage des véhicules et itinéraires empruntés pour la desserte du chantier et les
approvisionnements de matériaux.

» Les mesures conservatoires a mettre en ceuvre pour assurer la protection et la pérennité des ouvrages
ou réseaux existants rencontrés pendant I'exécution des travaux en liaison avec les intéressés,
(contacts, autorisation et démarches administratives incluses).

» Les sujétions d’exécution en coordination avec les autres corps d’état intervenant sur le site.

» Les raccordements sur voiries existantes.

2. Nature — Provenance — Qualité des matériaux

2.1 QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS AUTRES QUE LES PRODUITS PREFABRIQUES

Les matériaux de toute nature seront choisis parmi les meilleurs, en provenance exclusive des fournisseurs,
des carriéres et usines désignés ou agréés par le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur n’en devra pas moins
s’assurer que ces matériaux répondent aux conditions de qualité prescrites.

A cet effet, I'entrepreneur devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux et produire toutes
justifications de provenance et de qualité de matériaux, ainsi que ses disponibilités éventuelles en fournitures
répondant aux spécifications imposées.

L’entreprise devra, en outre, fournir au préalable, les analyses granulométriques, les caractéristiques et les
échantillons des différents matériaux & approvisionner, en joignant les procés-verbaux d’essais justifiant les
caractéristiques.
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Le maitre d’ceuvre pourra exiger le prélévement contradictoire du nombre d’échantillons qu’il jugera nécessaire
pour représenter la qualité des diverses fournitures qui serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes
ces opérations étant effectuées aux frais de I'entreprise.

Indépendamment des conditions matérielles imposées ci-dessus, les matériaux devront satisfaire aux
prescriptions générales et normes homologuées.

Tout changement d’origine demeurera “ techniquement équivalent ” et expressément subordonné a I'accord
préalable du maitre d’ceuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures
correspondantes, ainsi que toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’avertir le Maitre d’ceuvre de la date des divers approvisionnements des matériaux
et produits, de maniére qu'il soit vérifié sur place, avant 'emploi des matériaux et produits, si la livraison
correspond bien a la commande passée par I'entrepreneur, en conformité avec les caractéristiques et origines
des matériaux.

2.2 MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE

Les assises, en grave 0/31.5 non traitée, servant de couche de fondation, se feront en une seule couche pour
la voirie |égére. Les assises pour la voirie lourde, en grave 0/31.5 non traitée, servant de couche de fondation,
se feront en deux seules couches.

L'objectif de densification est fixé au niveau g2 défini dans la norme NFP 98.115.

La masse volumigue séche moyenne de la couche est supérieure ou égale & 97 % de la masse volumique de
référence a I'Optimum Proctor modifié (OPM) ; aucune mesure ne devra étre inférieure & 93 % de I'OPM.

Dans les 8 heures apres le compactage, il sera répandu un enduit de cure, dosé a 0,5 kg d'émulsion par métre
carré, qui sera sablé.

3. Mode d’exécution des travaux de voirie

3.1 HYPOTHESES DE CALCUL POUR LA VOIRIE
La classe de trafic sont les suivantes :

Structures sur PF2 — Classe de trafic T5 avec 1 PL/jour
» 15 cm de GNT2 en couche de base.

Les hypothéses complémentaires suivantes ont été
Prises en compte :

Chaussée de type péri-urbaine, zone résidentielle,
Durée de service : 20 ans,

Taux de croissance annuel : 0 %,

13 T maximum par essieu,

Facteur de cumul C sur 20 ans : 10.9

Facteur d’agressivité du trafic A : 0.4

VVYVYVYVY

3.2 DEMOLITIONS

Les travaux comprennent la démolition compléte des trottoirs en béton existants, y compris toutes leurs
composantes :

Dalles béton, béton désactivé ou balayé

Bordures, caniveaux et éléments associés
Eventuelles fondations ou formes en béton
Equipements scellés (mobilier urbain, potelets, etc.)

YV VYV

La démolition sera réalisée mécaniquement (brise-roche hydraulique, pelle équipée, etc.) ou manuellement
en zones sensibles.

CCTP APD LOT 09 : Voirie Page 22 sur 31



RENOVATION ET RETRUCTURATION DU SITE DE I'IRD - CAYENNE
Mai 2026

L’entreprise devra :

>
>
>

Réaliser une découpe nette en limite des zones conservées
Prendre toutes dispositions pour ne pas endommager les ouvrages adjacents
Mettre en place les protections nécessaires (réseaux, facades, etc.)

Les matériaux issus de la démolition seront :

>
>

Triés (béton, acier, déchets divers)
Evacués vers une filiere agréée ou recyclés selon leur nature

Apres démolition, le fond de forme sera :

>
>

Dressé et purgé des éléments instables
Mis a la cote du projet ou laissé en attente selon prescriptions du maitre d’ceuvre

Les travaux comprennent la démolition de chaussées existantes comprenant :

>
>
>

>
>
>

Revétement superficiel type enduit superficiel bicouche
Chaussées en béton (béton arme ou non)
Eventuelles couches de base (GNT, grave ciment, etc.)

3.2.1 Voirie bicouche

Rabotage ou scarification mécanique selon épaisseur
Décaissement complémentaire si nécessaire

3.2.2 Voirie béton

Sciage préalable des rives pour garantir des arétes nettes
Démolition mécanique (BRH ou équivalent)
Fragmentation en éléments manipulables

c) Gestion des déblais

>
>
>

Tri des matériaux (enrobés, béton, graves)
Evacuation en décharge agréée ou valorisation en recyclage (grave recyclée)
Nettoyage du support aprés démolition

L’entreprise devra les moyens aux contraintes du site, garantir la sécurité des usagers et du

personnel, maintenir si nécessaire une circulation partielle et acces piétons.

3.2.3 Décapage de la GNT existante, stockage pour réemploi en couche de fondation.

Le décapage des couches de GNT (Grave Non Traitée) existantes, leur récupération en vue d’une réutilisation
ultérieure

>

Y VYV

La démolition des revétements existants par décapage, concassage pour sa réutilisation en couche
de forme.

Le décapage de la GNT existante et sa réutilisation en couche de forme.

Intervention par couches successives si nécessaire

Evitement de toute pollution (terre végétale, déchets, béton, etc.)

Tri et contrble

VVVVYVYVY

Etre exempte de matériaux indésirables

Etre contrdlée visuellement (granulométrie, propreté)

Faire I'objet d’une validation par le maitre d’ceuvre avant réemploi
Etre stockée sur une zone définie par le chantier

Etre mise en tas homogeénes, séparés des autres matériaux

Etre protégée contre la pollution et les eaux de ruissellement
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3.3 PURGE, ESSAIS ET REGLAGE DU FOND DE FORME

Afin d’obtenir une PF2 (EV= 50 MPa) a partir d'une PST n°1, AR1, la préparation du fond de forme
comprendra :

> Le déblai des matériaux existante de fond de forme sur une épaisseur variable d’environ 30 a 65 cm
de matériaux selon la zone concernée
» La purge des zones molles par des matériaux granulaires insensibles a I'eau

Les matériaux argiles classées A3 trés plastiques du site seront proscrits a la réutilisation et évacués.

Travaux impérativement réalisés en saison séche et mise en ceuvre par temps sec,

Contrdle de la teneur en eau du matériau pour approche de la WOPN p) par humidification, arrosage
ou séchage ;

Un traitement éventuel avec un liant hydraulique pouvant étre associé a de la chaux permettra
d’améliorer les performances des PF ;

Application d’'un enduit de cure gravillonné éventuellement clouté afin d’assurer un bon trafic des
engins de chantier et I'étanchéité des PF ;

Traitement éventuel avec un correcteur granulométrique pour le B1 ;

Réglage des plates-formes pour éviter toute stagnation et infiltration d’eau ;

Parfaite fermeture plates-formes par un compactage approprié ;

L’étanchéité des plates-formes pourra éventuellement étre assurée par la mise en ceuvre de couches
d’émulsion ;

Réception des plates-formes par temps sec ;

Etanchéité des plates-formes assurées par une fermeture parfaite des revétements supérieurs (dalles
en béton) et un drainage efficace des eaux de ruissellement.

VV VYVVVY VY V VYV

L’entrepreneur devra faire circuler sur le fond de forme un engin a pneus, étant précisé que la vitesse
d’avancement ne devra pas excéder 5 km/h.

L’inventaire des défectuosités ou discordances défini au paragraphe 3 de l'article 3 du fascicule 25 du CCTG
devra étre remis au Maitre d’ceuvre dans un délai de 5 jours avant le début des travaux.

La préparation et le compactage de la forme de la voirie, des trottoirs et des parkings seront effectués compte-
tenu des sujétions particuliéres a I'aide de matériel adapté.

Conformément a I'étude géotechniques SOGETEC N° : 26.5.060 du 26 mai 2026, et aux plans de repérage
des zones de terrassement, les zones reconnues faibles ou défectueuses seront purgées.

Les matériaux provenant du dressement de la forme et des purges seront évacués en décharge.

3.4 REMBLAIS

Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en ceuvre et de contrble devront répondre aux
recommandations « Caractéristiques des matériaux de remblais supports de fondations » du L.C.P.C. de
1980 et/ou au DTU 13.3.

Les remblais de masse pour les plateformes des abords seront constitués de matériaux d’apport argilo-
graveleux de classe B5, voire B6 si leur teneur en eau est maitrisée et s’ils sont mise en ceuvre hors d’eau.
Ces matériaux devront étre mis en ceuvre par temps sec, de préférence en saison séche.

Des matériaux sableux insensibles a I'eau de classe D1/ D2, type sable de Nancibo, seront utilisés pour la
plateforme sous voirie.

Les revétements existants concassées et GNT existante seront réutilisées en remblais sur la zone 3.

» Les remblais en matériaux de type D1/D2 sur I'épaisseur nécessaire a la purge seront compactés par
tranche de 30 cm maximum.

» Le compactage jusqu’a ce que la densité séche du fond de forme atteigne 95% de I'optimum Proctor
modifié (OPM).

Apreés réglage et compactage du fond de forme, une réception du fond de forme voirie sera organisée
avec des essais de plague a 50mpa.
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3.5 GEOTEXTILE
Le géotextile utilisé en couches anti-contaminantes sont des feutres
non tissés conformes a la norme AFNOR GO07.001, de classe 6.
(gamme S).

Les géotextiles doivent étre mis en place sur des fonds de forme
parfaitement réglés et compactés et apres épandage de désherbant.

Les lés sont déroulés successivement avec un recouvrement minimum
de 0,60m.

Les essais de contrdle sont ceux fixés pour I'exécution des remblais.

3.6 VOIRIE ET STATIONNEMENTS EN BI-COUCHE

3.6.1 Réglage / essais

Un réglage fin par balayage mécanique énergique, dépoussiérage si nécessaire, élimination des matériaux
non adhérents, mise a niveau ponctuelle si besoin et des essais de portance pour plateforme de classe PF2
sera demandé avant mise en ceuvre des revétements.

3.6.2 Couche de base

Elle est conforme a la directive de juin 1983 du Ministére des Transports complétée par les spécifications du
fascicule 25 du CCTG. Il est rappelé que le répandage doit se faire en épaisseur constante sur une couche
sous-jacente préalablement acceptée par le Maitre d'CEuvre.

La couche de base fondation sera constituée de GNT2 0/31,5 et d’'une épaisseur de 25 cm.

La couche de base fondation sera répandue, nivelée et compactée par couche de 15 cm d’'épaisseur
maximale.

La tolérance de nivellement est +1 cm pour la couche de base par rapport a la cote théorique.
Les tolérances de surfacage mesurées a la régle de 3 m sont respectivement de +1 cm et +0,5 cm.

Le maintien de I'humidité du matériau mis en ceuvre est assuré par la mise en ceuvre d'un enduit de cure a
I'émulsion cationique de bitume de PH > 4 suivie d'un gravillonnage (7 a 8 I/m2).

Le délai compris entre la fabrication et la fin du compactage devra étre compatible avec le délai de maniabilité
du matériau.

Tolérance +/-3cm

Matériaux Grave non traité (GNT)
Granulométrie 0/31,5

Provenance Carriéres agréées
OPM 0,95% de 'OPM
Epaisseur VL 15 cm

3.6.3 Enduit superficiel bicouche

Le revétement sera constitué d’un enduit superficiel bicouche a I'’émulsion de bitume cationique, exécuté sur
la couche de base en grave non traitée (GNT) réceptionnée.

Compte tenu des conditions climatiques de la Guyane (forte hygrométrie, pluviométrie élevée, températures
élevées), les prescriptions ci-aprés seront strictement respectées.

Sur support granulaire neuf de type GNT correctement préparé, aucune couche d’accrochage ne sera
appliquée.

Premiére couche:

> Nature des travaux
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La premiere couche comprendra :
e répandage d’émulsion cationique
e gravillonnage gros calibre
e compactage au rouleau pneumatique
Elle assure I'imprégnation du support et la tenue du systéeme.

» Liant — 1ére couche
Caractéristiques :
e Emulsion cationique type C69B3 tropicale ou équivalent
e pH>4
e Rupture rapide adaptée climat chaud
e Température conforme fabricant

Dosage indicatif (climat tropical) :
Légéerement majoré pour GNT neuve :
e 1,3a1,6 kg/m2de bitume résiduel
e Tolérance:+5%
Le Maitre d’CEuvre pourra ajuster aprés planche d’essai.

» Gravillonnage — 1ére couche
Caractéristiques :

e Roche dure non gélive

e Granulométrie : 10/14 ou 6/10

e Dosage: 1,4a1,7 kg/m?2

e Tolérance:+5 %

e Provenance : carriéres agréées

Exigence Guyane :
e granulats impérativement secs en surface
e stockage sous bache recommandé

» Compactage
Au rouleau pneumatique :

e pression adaptée
¢ nombre de passes suffisant
e sans écrasement

Deuxiéme couche

Exécutée apres stabilisation de la premiére couche.
Elle comprend :

e répandage d’émulsion

¢ gravillonnage fin

e compactage final

» Liant — 2éme couche
Dosage indicatif climat Guyane :
e 1,0a1,3kg/m?
e Tolérance:+5%
Vigilance particuliére au risque de ressuage en climat chaud.

» Gravillonnage — 2éme couche
Caractéristiques :

e Granulométrie : 4/6 ou 2/4
Dosage : 1,0 & 1,3 kg/m?
Tolérance : +5 %

Granulats propres et secs

Conditions météorologiqgues renforcées :

En climat guyanais, la mise en ceuvre est interdite :
e par temps de pluie ou menace de pluie
e sur support humide
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e si hygrométrie > 85 %
e sitempérature air < 25 °C
e sitempérature support > 60 °C

Balayage et suivi renforcé :

Compte tenu du climat guyanais :
e balayage initial aprés rupture

balayage complémentaire obligatoire sous 48a 72 h

[ ]
e surveillance des gravillons volants
e traitement immédiat des ressuages éventuels

Emulsion cationique

Matériaux Emulsion de bitume cationique C69B3 ou équivalent
Dosage 1,2 kg/m?

Tolérance +/- 5%

Provenance Fournisseur agrées

Gravillons 1 couche

Matériaux Roche dure (calcaire ou silico-calcaire)
Dosage 1.3 a1.6kg/ mz
Tolérance +/- 5%

Granulométrie

10/14 ou 6/10

Gravillons 2¢® couche

Matériaux Roche dure (calcaire ou silico-calcaire)
Dosage 0.9a1.2kg / m?
Tolérance +/- 5%
Granulométrie 4/6 ou 2/4
Provenance Carriére agréées
Coefficient de Los Angeles (LA) <a30
Coefficient micro-Deval (MDE) <al2
Coefficient d’aplatissement (A) <az20

Propreté (P) <az2

Coefficient de polissage (CPA) >a0,40
Rapport de concassage >a4

3.7 REVETEMENT EN BETON BALAYE

Exécution des places de stationnement couvertes en béton balayé comprenant la fourniture et la mise en

ceuvre des matériaux suivants :

Trottoirs :

v couche d’assises en sable d’'une épaisseur de 5 cm apres compactage a 95% de I'Optimum Proctor
v dallage en béton B25 d’épaisseur 15 cm, y compris armature et toutes sujétions de finitions
v finition soignée en béton balayé, balayage dans le sens perpendiculaire a la pente.

3.8 MISE A LA COTE, REMPLACEMENT OU REPARATION DES REGARDS

3.8.1 Remplacement ou mise a la cote de grilles ou tampons

En cas d’absence ou de détérioration de grilles, tampon ou cadre de fermeture de
regards EU/EP/Télécom/AEP, il sera procédé a son remplacement par un ouvrage de
méme ordre adapté a la nature de la chaussée et de la traficabilité.

En cas de création de nouveaux revétements de chaussée, les regards existants
seront a mettre a la cote projet de la nouvelle voirie, cette prestation comprend le
remplacement ou la réutilisation des trappes déposées selon leur état et I'avis du MOE.
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Les ouvrages respecteront les préconisations du chapitre Tampons et
Grilles.

3.8.2 Réparation de regard existants

En cas de détérioration superficielle de regards tel que :

» Des couronnes cassées

» Des masques a reprendre

» Des cunettes a reprendre

» Des affaissements latéraux de terrain

Il sera procédé a la remise en état de regards sans remplacement complet.

Ces réparations seront proposées par I'entreprise soit par le remplacement par des
éléments préfabriqués ou des éléments coulés en place.

3.9 BORDURES ET CANIVEAUX

Fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton ordinaire de finition lavée de type T2 et A2 et de
caniveaux type CS1 et CC1, de la gamme LINEAS de STRADAL ou similaire, y compris toutes sujétions de
scellement dans une fondation béton et de jointoiement.

v" Bordures P1

v' Bordures T2 [ T2 I

v' Caniveaux préfabrique de type CS1 en béton ‘

v' Caniveaux préfabrique de type CC1 en béton.

Les éléments en béton, préfabriqués en usine doivent répondre en tous points aux spécifications du
fascicule n°31 du CCTG.

Les éléments préfabriqués ont une longueur normale de 1 m. Les courbes sont réalisées a partir d'éléments
standard de 0,50 m et 0,33 mm.

Le sciage d'éléments d’'un meétre est admis, mais en aucun cas la recoupe d'éléments a la masse n'est
autorisée.

Elles seront réalisées comme suit :
» Scellement en béton de gravillons au dosage de 300 kg CP J 45, épaisseur 10cm,
» Pose de bordures et caniveaux au mortier moyen avec solin de calage, le ragréage est interdit,
» Le calage sera réalisé par un adossement en béton dosé a 300kg et soigneusement damé, réalisation
a 45° et 2/3 de la hauteur,
> Les joints sont réalisés au mortier de ciment lissé au fer. lls ont une largeur de 1 cm. Il est laissé un
joint de bordure non rempli tous les 25 m pour permettre la dilatation de 'ensemble.
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» Les remblais situés le long des bordures seront compactés,
» Rejointoiement au mortier, soigneusement arase,
» Les bordures devront étre protégées des projections résultat de I'exécution du revétement de surface.

Les bordures et caniveaux sont posés suivant les niveaux et implantation prévus
au projet. La tolérance absolue par rapport au projet est de +2 cm et la tolérance
relative vérifiée a la régle de 3 m est de +0,5 cm.

Les éléments mal alignés ou mal posés sont déposés et remplacés au frais de
'Entrepreneur.

3.10 SIGNALETIQUE

3.10.1 Signalétique horizontale

L'entreprise devra fournir au Maitre d'CEuvre les certificats
d’homologation des produits destinés au marquage des chaussées. Pour
donner toute sa signification a I’homologation, il sera nécessaire de
s’assurer que le produit livré sera identique au produit homologué.
L’identité des produits devra étre contrblée sur des prélévements
effectués contradictoirement au moment des livraisons ou des
applications lorsque celles-ci seront effectuées par les fabricants. Ces
prélévements seront réalisés en suivant la méthode d’échantillonnage du
laboratoire central.

A moins de circonstance exceptionnelle, les applications ne devront étre effectuées que sur des chaussées
en bon état, par temps beau et sec. Le sol sera soigneusement nettoyé 21 jours au moins aprés I'exécution
des revétements.

Les marquages au sol seront réalisés en peinture blanche et mis en ceuvre suivant I'arrété du 16 février 1988
(livre 1 - septiéme partie). L’entreprise devra la signalisation au sol suivant les emplacements indiqués au plan.

mLLL VR

Dimensions types pour :

» Délimitation des parkings : largeur 0,10 m,

» Places handicapés : marquage peinture fond bleu, sigle blanc +
panonceaux,

» Numérotation des places de parkings : marquage peinture
blanche au pochoir,

» Bande stop : 0,50 de large sur demi-chaussée

Marquages suivant les derniéres normes en vigueur.

3.10.2 Signalétiqgue verticale

Les panneaux routiers a mettre en ceuvre seront du type réglementaire, homologués, agréés et conformes
aux articles de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére.

Les panneaux comportant 5 gammes de dimensions, il sera retenu la gamme dite normale ou petite hors
prescriptions spéciales et seront réflectorisés.

Les supports métalliques seront de modéles homologués en tubes rectangulaires d’aluminium anodisé
galvanisés (100 x 50 x 3 mm) surmontés d’un bouchon d’étanchéité.

Les massifs d’ancrage des supports de panneaux seront constitués en béton n°2.
Les travaux prévoient la fourniture et I'installation de panneaux :

» Panneaux B6d « Arrét et Stationnement interdit » + M65 « Interdit sauf PMR » devant
chaque place de parking PMR

» Panneau AB4 « STOP »
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» Panneau C20a « Passage piéton » A

> Panneau B14 « Limitation de vitesse 30 » @

> Panneau AB3a + M9c « CEDEZ LE PASSAGE A L'INTERCEPTION »

; ‘EEDEE LE
LPASIAGE

» Panneau B1 « SENS INTERDIT » |

Fourniture et pose de panneaux de signalisation comprenant :
» Laréalisation d’'un massif en béton dosé a 300 kg/m?3
» Le scellement d’'un tube homologué et agrée
» Lafourniture et pose d’'une plaque support de signalisation réfléchissante en tole galvanisée.

3.11REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT

Repliement des installations de chantier, évacuation de tous les stocks, des abris, bureaux, panneaux
d’'informations, de signalisation, etc.., évacuation de tous les déchets et gravois a la décharge.

L’entreprise du présent lot devra faire la remise en état des abords du chantier. Ces reprises seront a
entreprendre sous la direction de la maitrise d’ceuvre. La libération des abords et la remise a la circulation des
voies feront I'objet d’'un procés-verbal de constat en état des lieux contradictoirement entre I'entreprise du
pressent lot, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Cette présentation est comprise dans le poste « installation de chantier ».

3.12VARIANTE - ENROBES (OU BETON BITUMINEUX)

L’enrobé sera de type Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG), d’épaisseur
5 cm, granulométrie 0/10. Celui-ci sera conforme a la norme NF EN 13108-
1. La condition de mise en ceuvre est définie par la norme NF P98-150.

Composition
L'entrepreneur disposera de 15 jours avant la mise en route du chantier,

pour adresser au Maitre d'CEuvre, la formule de composition qu'il propose.
Cette formule sera accompagnée de tous documents justificatifs des
performances du matériau propose.

Transport et mise en ceuvre
Le transport sera réalisé par camions bachés. Les matériels de répandage :
et de compactage seront soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre avant le démarrage des travaux. lls devront
satisfaire aux prescriptions des articles 8 et 9 du fascicule 25 du CCTG, ainsi qu'aux conditions ci-apres :
» l'atelier de mise en ceuvre sera relié a la centrale d'enrobage par liaison radiotéléphonique,
» lamise en ceuvre des matériaux, lorsque la température relevée le matin a sept heures sous abri, sera
inférieure a 5°C Celsius sera subordonnée a l'accord préalable du Maitre d'CEuvre.

Répandage et réglage
Le répandage des matériaux sera effectué conformément aux prescriptions des articles 16 et 17 du fascicule
27 du CCTG.
Il est précisé, en outre, que la température minimale d'épandage sera augmentée de dix degrés Celsius en
cas de vent ou de pluies fines.
Les matériaux qui seraient :
» soit chargés sur camions
» soit déchargés dans le ou les finisseurs
» soit répandus
a une température inférieure, seront refusés et évacués hors du chantier selon décision du Maitre d'CEuvre.
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La fabrication, le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas
payés a l'entrepreneur.

Compactage
L'atelier de compactage devra comporter au moins un exemplaire de chacun des types de compacteurs :

» un compacteur a pneus ayant charge par roue au moins égale a trois tonnes, la pression de pneus
pouvant varier de 4 a 8 bars. Ce compacteur devra étre équipé de jupes de protection congues pour
limiter le refroidissement des pneumatiques sous l'action du vent.

» un tendeur lisse pour le surfacage

Le Maitre d'CEuvre pourra demander l'adjonction d'un compacteur vibrant de charge par centimétre de
génératrice supérieure a 23 kg/cm et inférieur a 35 kg/cm

Mise en ceuvre manuelle

Le répandage et le réglage doivent étre simultanés.

Le compactage sera réalisé, soit :

- par un rouleau vibrant dont la charge par centimétre de génératrice sera supérieure a 12,5 kg/cm (1 bille
vibrante) ou 10 kg/cm (2 billes vibrantes) le nombre de passes sera au minimum de 8.

- par une plague vibrante dont la pression sous la semelle sera supérieure a 10 hpa avec un minimum de 14
passes

Obligation de résultats
Les enrobés mis en place doivent satisfaire aux caractéristiques suivantes :

Contréle :
Uni

La régle roulante de 3 métres

Fléche maximale < a 5 mm en tout point de la régle

Viagraphe

Coefficient<ab

Rugosité géométrique

Essai de profondeur au sable (essai par mode
opératoire RG2)

Profondeur comprise entre 0,6 et 1

Imperméabilité

Essai au perméamétre de St. Brieuc

« bonne imperméabilité » ou « trés imperméable »

Compacité

N

Essai au sabot roulant a
gammadensimétre fixe

rayon gamma ou

Minimum de 100% de la compacité LCPC de
référence

Nombre

1 essai

NOTA : I’entrepreneur du présent lot pourra se procurer les C.C.T.P. des autres corps d’états. Il a le
devoir d’en prendre connaissance. Il ne pourra en aucun cas, ni en aucun moment, faire état de ne

pas les avoir consultés et les ignorer.
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