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Pieces Ecrites

CCTP PRESCRIPTIONS COMMUNES

IRD CCTP PRO-LOT 00 Géneralités Indice D

IRD CCTP PRO-LOT 01 Gros ceuvre ind B

IRD CCTP PRO-LOT 02 Charpente Couverture ind F

IRD CCTP PRO-LOT 03 Anti termite ind C

IRD CCTP PRO-LOT 04 Renouvellement d'Air et Ventilation Ind C

IRD CCTP PRO-LOT 05 Electricité Ind C

IRD CCTP PRO-LOT 06 Plomberie Ind C

IRD CCTP PRO-LOT 07 Cloisons - Faux Plafond - Peinture ind G

IRD CCTP PRO-LOT 08 Réseaux d'eaux pluviales ind D

IRD CCTP PRO-LOT 09 Voirie ind D

DPGF

DPGF Lot 01 Gros (Euvre

DPGF Lot 02 Charpente Couverture

DPGF Lot 03 Anti termites

DPGF Lot 04 Renouvellement d'Air et Ventilation

DPGF Lot 05 Electricité

DPGF Lot 06 Plomberie

DPGF Lot 07 Cloisons - Faux Plafond - Peinture

DPGF Lot 08 Réseaux d’eau pluviales

DPGF Lot 09 Voairie

Listes des piéces écrites et graphiques



Pieces Graphiques

PLANS ARCHITECTE

IRD PLAN PRO 01 - Plan Open Space et WC

IRD PLAN PRO 02 - Plan Carbet

IRD PLAN PRO 03 - Coupe transversale Carbet

IRD PLAN PRO 04 — PLAN SECHOIR PROJET

IRD PLAN PRO 05 — FACADES SECHOIR PROJET

PLANS TECHNIQUES

IRD PLAN PRO-CV00 RENOUVELLEMENT D'AIR & VENTILATION

IRD PLAN PRO-ELQO0 ELECTRICITE

IRD PLAN PRO-PB00 PLOMBERIE

IRD - Descente de charge Carbet

IRD PLAN PRO-CH 01 - PLAN DE COUVERTURE PROJET BAT A IND D

IRD PLAN PRO-CH 02 - PLAN DE STRUCTURE CARBET ind C

IRD PLAN PRO-CH 03 - PLAN DE CHARPENTE COUVERTURE VARIANTE
DU SANITAIRE

IRD PLAN PRO-COF 01 - PLAN DE REPRISE DE FONDATION SECHOIR

IRD PLAN PRO-COF 02 - PLAN DE COFFRAGE DE FONDATION DU CARBET

IRD PLAN PRO-COF 03 - PLAN DE COFFRAGE VARIANTE DU SANITAIRE
ind A

IRD PLAN PRO-COF 04 - PLAN DE REPRISE EN SOUS-OEUVRE DU
SANITAIRE

IRD PLAN PRO-SO 01 - PLAN DE REPERAGE SECOND OEUVRE BATIMENT
AIND D

IRD PLAN PRO-SO 02 - PLAN DE REPERAGE SECOND OEUVRE BATIMENT
CIND B

Localisation des dommages structurels

IRD PLAN PRO-VRD 01 PLAN EXISTANT ind C

IRD PLAN PRO-VRD 02 PLANS EP ind C

IRD PLAN PRO-VRD 03 PLANS VOIRIE ind C

IRD PLAN PRO-VRD 04 PLANS TERRASSEMENT ind 0

Listes des piéces écrites et graphiques



Autres pieces

Diagnostics amiante avant travaux 2026 de APAVE (batiments A et C, séchoir,
carbet et voiries)

Diagnostics BETEG/ATTA

Rapport d'inspection visuelle HYDRO RESEAUX du 13/10/2023 et plan de
détection de réseaux SOGEA du 16/08/2023

Plans topo
Rapport géotechnigue mission G5-G2 AVP de GINGER LBTP G du 17/06/2024

Arrété n° DP 973 302 26 10060

Plan Général de Coordination de Socotec du 25/03/2026

Rapport géotechnique mission G2 PRO de SOGETEC INGENIERIE
du 26/05/2026

RICT SOCOTEC du 03/07/2026

IRD PLANNING PRO

IRD PLANNING PRO - Planning IndB 07.07.2026

Listes des piéces écrites et graphiques
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