Département du Maine et Loire

INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE L’EQUITATION
170, Avenue du cadre Noir

49400 SAUMUR

Systéme de sécurité incendie et report du Grand Maneége
IFCE SAUMUR

BET ELECTRICITE- FLUIDES: YAC INGENIERIE
7 Chemin du Clos Doré — 42480 VERRIERES EN AJOU
TEL : 02.41.73.38.00

\ DCE

INGENERIE LOT SYSTEME DE SECURITE
INCENDIE ET REPORT

DECOMPQOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

7 chemin du clos Doré
Saint Sylvain d'Anjou (D.P.G.F)
49480 Verriéres en Anjou
Téléphone : 02 41 73 38 00
Email : yac.angers@wanadoo.fr

Juin 2026




Remplacement du $81 du grand manége & I''FCE Saumur

NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

Qté

Prix €

Total €

Juin 2026

GENERALITES

L'entreprise devra obligatoirement détailler le bordereau par
les prix unitaires.

L'entreprise devra éventuellement compléter ce bordereau
afin de prévoir tous les travaux indispensabies pour assurer le
parfait  déroulement et  achévement des  fravoux
conformément aux régles de l'art, aux normes et réglements et
aux difféerents cahiers des charges administratifs et
techniques...)

Les types et les marques de matériel seront respectés en
solution de base. Des matérigls similaires pourront étre proposés
en variantes chiffrées séparément sous réserve que ceux-Ci
n'enfrainent aucune incidence s'agissant d'un lot unique.
(Joindre & cet effet descriptifs et documentations détaillés)

Les prix des fournitures s'entendent : mises en place, main
d'ceuvre de pose et de raccordement, supportage, chemins
de cdables, percements, scellements, rebouchages, nettoyoge
et toutes sujétions compris.
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Remplacement du $$| du grand manége & I'FCE Saumur

NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

Prix €

Total €
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INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

Batiment
Travaux et disposition réglementaires suivant CCTP
TOTAL Batiment
Zone de vie
Travaux et disposition réglementaires suivant CCTP
TOTAL Zone de vie
Gestion des déchets

Tri sélectif - Evacuation des installations - Retraitement

TOTAL Gestion des déchets
TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
GRAND MANEGE
DEPOSE

Relevé de l'existant

Dépose des équipements suivant phasage ( site inoccupé) -A
remettre au MO ou en déchetterie, avec suivi du recyvlage

Dépose du cablage suivant phasage { site inoccupé) -A
remetire en déchetterie,

TOTAL DEPOSE
TRAVAUX DIVERS

Travaux Modification des tableaux électriques (alimentation
SSI et AES)

TOTAL TRAVAUX DIVERS
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Remplacement du $SI du grand manéage & I'IFCE Saumur
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté  |Prix € Total €
203 (INCENDIE
SSl type 1 (préciser le type et référence) U 1
CMSI (préciser le type et référence) U 1
AES (indiquer puissance et tension) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores U
Détecteurs optiques U
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
AGS U
AGS étanches u
Report u
Cdablage Déclencheurs manuels, Ens 1
Cdblage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux,
Ens 1
AGS
Cablage report a la loge Ens 1
Cablage des ventouses Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
Essais générateur de fumée Ens 1
Essais mise en lumiere, amrét sono, diffusion du message Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | - | ..
204 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, !
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoeuvre :
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto contréle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de contrble Ens 1
Nettoyage chantier Ens 1
Participation & la commission de sécurté Ens ]
Divers & préciser (suggestions de l'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. .........f === | = | ...
HT

TOTAL GRAND MANEGE
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Remplacement du $8I du grand manége a I'IFCE Saumur
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A

les quantités portées & fitre indicatif dans la présente
décomposition de prix globale et forfaitaire restent sous I'entiére
responsablilité de I'enirepreneur qui se doit de les vérifier et de
les compléter si nécessaire.

L'entrepreneur soussigné,

TOTAL GENERAL T.T.C....

Le
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté  [Prix€ Total €
RECAPITULATION GENERALE
100 [TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER HT | o [,
200 |TOTAL GRAND MANEGE HT| o o,
TOTALGENERAL| HT | ... |
TVA20% | o | s Lo,
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