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Remplacement du $SI de 8 batiments & I''FCE Saumur

NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

Prix €

Total €

Juin 2026

GENERALITES

L'entreprise devra obligatoirement détailler le bordereau par
les prix unitaires.

L'entreprise devra éventuellement compléter ce bordereau
afin de prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le
parfait  déroulement et  achévement des  iravaux
conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements et
aux différents cahiers des charges administratifs et
techniques...)

Les types et les marques de matériel seront respectés en
solution de base. Des matériels similgires pourront étre proposés
en variantes chiffrées séparément sous réserve que ceux-ci
n'entrainent aucune Incidence s'agissant d'un lot unique.
(Joindre & cet effet descriptifs et documentations détaillés)

Les prix des fournitures s'entendent : mises en place, main
d'osuvre de pose et de raccordement, supportage, chemins
de cdables, percements, scellements, rebouchages, nettoyage
et toutes sujétions compris.
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Remplacement du $SI de 8 batiments & I''FCE Saumur

Juin 2024

TOTAL INCENDIE
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté  |Prix € Total €
100 (INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER
101 [Batiment
Travaux et disposition réglementaires suivant CCTP
TOTAL Batiment| HT
102 |Zone de vie
Travaux et disposition réglementaires suivant CCTP
TOTAL Zone de vie| HT
103 |Gestion des déchets
Tri sélectif - Evacuation des installations - Retraitement Ens 1
TOTAL Gestion des déchetfs| HT
TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER| HT | ... [
200 |CAFETERIA
201 |DEPQSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage { site occupé) -A !
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTALDEPOSE| HT | .. | .
202 |TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens i
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens 1
Hublots 0]
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| BT | - [
203 |INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type etréférence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manvels étanches U
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cdablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxilicire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
HT
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Remplacement du $51 de 8 batiments & I'lFCE Saumur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Prix € Total €
204 [DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution {PV, doc, synoptlique, plan de mise eoeuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens ]
DIUO Ens ]
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto contrdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de contrble Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTAL DIVERS H.T. ......... S I
205 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1
TOTAL OPTION H.T..........| S | |
TOTAL CAFETERIA| HT | ... | .
300 |CENTRE MEDICO SPORTIF
301 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A 1
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyvlage Ens
TOTALDEPOSE| HT | . | ..
302 (TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens 1
Hublots U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT | .. |
303 (INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type etréférence) U 1
Déclencheurs manuels u
Déclencheurs manuels étanches U
Diftuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U

Juin 2026 3/16 42651






Remplacement du $SI de 8 batiments a I''FCE Saumur
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416

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Prix € Total €
Diffuseurs sonores et lumineux V]
Diffuseurs sonores et lumineux étanches u
Cablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cdablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | ... | ..
304 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des résequx, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eceuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Dossier SSi Ens 1
Formation Ens 1
Auto controle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de controle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. .........| == | = | ...
305 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aéravliques Ens 1
TOTAL OPTION H.T. .........
TOTAL CENTRE MEDICO SPORTIF| HT | ... | ...
400 |ECURIE 50
401 |DEPOSE
Relevé de l'existant ] 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A )
remettre aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTALDEPOSE| HT | ... | . .
402 [TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens ]
AES Ens 1
Hublofts U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT | ... |
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Remplacement du $5I de 8 batiments & I'IFCE Saumur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté  |Prix € Total €
403 (INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores u
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cablage Déclencheurs manuels Ens ]
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxilicire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTAL INCENDIE| HT
404 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoeuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIVO Ens 1
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto confrdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de conirdle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. ..o === | = | ...
405 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. cooocene| === | = | ...
TOTALECURIE 50| HT | . [ .
500 [ECURIE 51
501 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A 1
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTALDEPOSE| HT | ... | ..
502 [TRAVAUX DIVERS
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté |(Prix € Total €
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens ]
Hublots U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERs| BT | .. | .
503 |INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux V]
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cdablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cdablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliire Ens ]
Divers (éfiquette, synoptique) Ens ]
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | .. | ..
504 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages. pour passage des réseaux, 1
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoeuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens ]
Dossier SS! Ens 1
Formation Ens 1
Auto contrdle Ens 1
Prise en compte desréserves du bureau de conirdle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. .cooovuea| === | = | .iie
505 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. .........| = | = | ...
TOTALECURIE 51| HT | ... | .
600 |ECURIE 59
601 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
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Remplacement du $SI de 8 batiments & I''FCE Saumur
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté |Prix € Total €
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A .
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyvlage Ens
TOTALDEPOSE| HT | ... | .
602 |TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens 1
Hublots U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT [ .. | .
603 |INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches u
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cablage Déciencheurs manuels Ens 1
Cdablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxilicire Ens 1
Divers (etiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT [ ... |
604 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des résequx, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoeuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens ]
Dossier $SI Ens 1
Formation Ens 1
Auto conirdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de contrble Ens i
Divers & préciser (suggestions de 'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. ..ooooee| oo | o= | s
605 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1

TOTAL OPTION H.T. .........
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Remplacement du $Sl de 8 batiments a I''FCE Saumur
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qié  |Prix € Total €
TOTALECURIE 59| HT | ... | ..
700 (BOUCHET
701 |DEPOSE
Relevé de l'existant U ]
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A ]
remettre ciu MC ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTALDEPOSE| HT | .. | ..
702 |TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens ]
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens 1
Hublots U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT | ... | .
703 [INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type etréférence) V] 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores u
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux V]
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Céablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT [ ... | .
704 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoceuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Dossier $S1 Ens 1
Formation Ens 1
Auto contréle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de controle Ens 1
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Remplacement du $SI de 8 batiments a I''lFCE Saumur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté  [Prix € Total €
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. .........| - | = | ...
705 |OPTION
Dépose du cablage et des réseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. ...cccooo| =0 | == | ...
TOTALBOUCHET| HT | ... |
800 |VALAT
801 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A 1
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTAL DEPOSE| HT LN
802 |TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableou divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens i
AES Ens ]
Hublots U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT | ... [
803 |INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) u 1
Déclencheurs manuels u
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores u
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux u
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et fumineux étanches U
Cablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE[ HT | ... |
804 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eceuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
Juin 2026 916
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Remplacement du $SI de 8 batiments a I''FCE Saumur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Prix € Total €
DIUO Ens 1
Dossier $SI Ens 1
Formation Ens 1
Auto contréle Ens 1
Prise en compte desréserves du bureau de contrble Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTAL DIVERS H.T. .........| == | = | ...
805 |OPTION
Dépose du cablage et des réseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. .........| == | = | ...
TOTALVALAT| HT | .. |
900 |INFIRMERIE
901 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipementis suivant phasage ( site occupé) -A .
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTAL DEPOSE| HT
902 |TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens 1
Hublots U
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT | ... | |
903 |[INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et réiérence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches u
Diffuseurs sonores V]
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux u
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cdablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (éfiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | ... |
904 |DIVERS
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Remplacement du $S| de 8 batiments & I'IFCE Saumur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté  |Prix € Total €
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoceuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto contrdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de contrdle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise} Ens 1
TOTAL DIVERS H.T. ..ccooone| == | == | ...
905 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. ..o ==« | == | ...
TOTALINFIRMERIE| HT [ ... |
1000 | MANEGE BOUCHET
1001 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A 1
remettre aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TotaLpepose| HT | .. | ...
1002 [TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens ]
AES Ens 1
Hublots U
Cablage des Hublots Ens ]
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT [ .. [
1003 [INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type etréférence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels élanches U
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches u
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches u
Diffuseurs sonores et lumineux u
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cablage Déclencheurs manuels Ens 1
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté | Prix € Total €
Cdablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cabloge contact auxiliaire Ens ]
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | . |
1004 [DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des résequx, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoceuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUOC Ens 1
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto controle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de contrdle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. .........| == |« | ...
1005 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. .........| === | = | ...
TOTAL MANEGE BOUCHET| HT | ... | ...
1100 [MANEGE VALAT
1101 [DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A .
remettre aiu MO ou en déchetierie, avec suivi du recyviage Ens
TOTALDEPOSE| HT | .. | .
1102 [TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens ]
Hublots U
Cablage des Hublots Ens ]
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT | .. |
1103 (INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) U 1
Déclencheurs manuels U
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES v Qté |Prix € Total €
Déclencheurs manuels étanches u
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches 4]
Diffuseurs lumineux V]
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cablage Déclencheurs manuets Ens 1
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT [ ... | .
1104 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseausx, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoeuvre .
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Dossier SS! Ens 1
Formation Ens 1
Auto contrdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de controle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de l'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. ..oovuen| == | =« | ...
1105 |OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T........oo| === | = | ...
TOTAL MANEGE VALAT| HT [ ... |
1200 |POLE France
1201 |DEPOSE
Relevé de l'existant U 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A 1
remetire aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyviage Ens
TOTALDEPOSE| HT [ .. [ .
1202 |TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tablecux électriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens 1
Hublots U
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Remplacement du $SI de 8 batiments & I''FCE Saumur

N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté |Prix € Total €
Cablage des Hublots Ens 1
TOTAL TRAVAUX DIVERS| HT
1203 |INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches U
Diffuseurs lumineux U
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cablage Déclencheurs manuels Ens 1
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens ]
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | .. | .
1204 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eoceuvre 1
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIVO Ens 1
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto contrdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de conirble Ens 1
Divers & préciser {suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T...ccc..oe| == | = | ...
1205 |OPTION
Dépose du cablage ef desréseaux aérauliques Ens 1
TOTALOPTION H.T. coocoese| === | o | ...
TOTAL POLE FRANCE| HT | . | ...
1300 |SERVICE TEHNIQUE
1301 |DEPOSE
Relevé de l'existant u 1
Dépose des équipements suivant phasage ( site occupé) -A )
remettre aiu MO ou en déchetterie, avec suivi du recyvlage Ens
TOTALDEPOSE| HT | ... | .
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté  |Prix € Total €
1302 [TRAVAUX DIVERS
Travaux Modification des tableaux éleciriques Ens 1
Tableau divisionnaire -Signalisation par voyant extérieur Ens 1
AES Ens ]
Hublots u
Cablage des Hublots Ens 1
TOTALTRAVAUX DIVERS| HT [ ... |
1303 |INCENDIE
ECS type 4 (préciser le type et référence) U 1
Déclencheurs manuels U
Déclencheurs manuels étanches U
Diffuseurs sonores U
Diffuseurs sonores étanches u
Diffuseurs lumineux V]
Diffuseurs lumineux étanches U
Diffuseurs sonores et lumineux U
Diffuseurs sonores et lumineux étanches U
Cdablage Déclencheurs manuels Ens i
Cablage diffuseurs sonores, lumineus, sonores et lumineux Ens 1
Cablage contact auxiliaire Ens 1
Divers (étiquette, synoptique) Ens 1
Programmation, mise en service, essais Ens 1
TOTALINCENDIE| HT | .. | .
1304 |DIVERS
Tous les percements, rebouchages, pour passage des réseaux, .
Ens
Dossier Execution (PV, doc, synoptique, plan de mise eceuvre :
Ens
Dossier des ouvrage executés / DOE Ens 1
DIUO Ens 1
Dossier SSI Ens 1
Formation Ens 1
Auto contrdle Ens 1
Prise en compte des réserves du bureau de controle Ens 1
Divers & préciser (suggestions de I'entreprise) Ens 1
TOTALDIVERS H.T. cooovers| == | o | L..id
1305 [OPTION
Dépose du cablage et desréseaux aérauvliques Ens 1
TOTALOPTION H.T..........| =~ | = | ...
HT
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Remplacement du $S| de 8 batiments & I'IFCE Saumur
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TOTAL GENERAL
TVA20% .........

TOTAL GENERAL T.T.C....

les quantités portées & tilre indicalif dans la présente
décomposition de prix globale et forfaitaire restent sous I'entiére
responsabilité de I'entrepreneur qui se doit de les véritier et de
les compléter si nécessaire.

A Le
L'entrepreneur soussigné,

16/16

N° DESIGNATION DES OUVRAGES u Qté  |Prix € Total €
RECAPITULATION GENERALE
100 (TOTAL INSTALLATIONS HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER HT| o [,
200 |TOTAL CAFETERIA HT | o e,
300 |TOTAL CENTRE MEDICO SPORTIF HT | o i,
400 [TOTAL ECURIE 50 L I
500 |TOTALECURIE 51 HT | e,
600 |[TOTAL ECURIE 59 HT | o
700 (TOTAL BOUCHET HT [ oo e,
800 (TOTAL VALAT HT | o
900 (TOTAL INFIRMERIE HT [ o |,
1000 [TOTAL MANEGE BOUCHET HT | o e,
1100 |TOTAL MAN7GE VALAT HT | o |,
1200 (TOTAL POLE FRANCE HT | o o,
1300 |1OTAL SERVICE TECHNIQUE HT [ o
HT

42651






