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0 ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER

01 Définition de I'opération

Présentation succincte de I'opération :
* Les travaux ont pour objectif d'adapter et d'améliorer les locaux existants afin de répondre aux besoins d'exploitation du service, d'améliorer
les conditions d'accueil des patients et du personnel soignant, ainsi que de garantir la pérennité et la conformité des ouvrages existants.

¢ L'opération comprend notamment :

des travaux préparatoires et de curage des ouvrages existants nécessaires a la libération des zones d’intervention ;

des prestations de désamiantage, réalisées conformément a la réglementation en vigueur, aprés repérage des matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante ;

des travaux ponctuels de gros ceuvre, comprenant notamment les adaptations structurelles nécessaires aux modifications projetées
(créations, rebouchages, reprises d’ouvrages existants, percements, scellements, etc.) ;

le remplacement ou I'adaptation d’éléments de menuiseries extérieures aluminium, comprenant la fourniture et la pose d’ensembles
conformes aux exigences thermiques, acoustiques, d’étanchéité a I'air, a I’eau et au vent.

e Les travaux seront réalisés dans un environnement hospitalier nécessitant une organisation rigoureuse afin de limiter les nuisances, maintenir
la sécurité des usagers et garantir la continuité des activités médicales.

Caractéristiques du site :
e L’'opération est située dans I'enceinte de I'HGOpital Saint-Julien, établissement hospitalier du CHU de Rouen implanté sur la commune de Le
Petit-Quevilly, en Seine-Maritime.
* Le site présente les caractéristiques suivantes :
établissement recevant du public (ERP) a usage sanitaire ;
batiment existant en exploitation pendant la durée des travaux (les ailes A, B et zone inoccupée de l'aile C, seront libérées pour les travaux
du présent marché) ;
présence permanente de patients, personnels médicaux, soignants, visiteurs et intervenants extérieurs ;
contraintes fortes liées a la sécurité sanitaire, a I’hygiene, a la maitrise des poussiéres et des nuisances sonores ;
acces et circulations devant rester compatibles avec I'activité hospitaliére.

Les entreprises devront intégrer dans leur organisation les contraintes spécifiques liées a un établissement de santé :
* Protection des zones occupées ;

¢ Confinement et isolement des zones de travaux lorsque nécessaire ;

e Limitation des émissions de poussiéres et polluants ;

* Respect des protocoles définis par I'établissement hospitalier.

Situation
L’opération est située :
¢ Hopital Saint-Julien, 2 rue Danton - 76140 Le Petit-Quevilly - Seine-Maritime

Le site est implanté dans la métropole rouennaise, sur la rive sud de Rouen.

La zone d’intervention se situe dans un batiment hospitalier existant affecté aux activités de soins, comprenant notamment des secteurs liés a la
prise en charge des personnes agées et a la gériatrie.

Les entreprises devront effectuer une reconnaissance préalable des lieux avant intervention afin d’appréhender :

¢ les acces chantier ;

* les contraintes logistiques ;

* les zones occupées ou maintenues en fonctionnement ;

* les dispositifs existants de sécurité incendie, slireté et controle d’acces.

Particularités de I'opération
Intervention en site occupé
Les travaux seront exécutés dans un établissement hospitalier en fonctionnement.

L’entreprise devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour :

e assurer la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs ;

e éviter toute interférence avec les activités médicales ;

* respecter les horaires d’intervention définis avec la maitrise d’ouvrage et I'établissement ;
* limiter les nuisances acoustiques et vibratoires ;

* maintenir la propreté permanente des circulations et espaces communs.
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Contraintes liées au désamiantage

Avant toute intervention sur les ouvrages existants, I'entreprise devra prendre connaissance des diagnostics réglementaires disponibles.

Les travaux de désamiantage devront étre réalisés par une entreprise disposant des qualifications et certifications nécessaires, conformément :
¢ au Code du travail ;

* aux prescriptions relatives aux travaux en présence d’amiante ;

* aux plans de retrait ou modes opératoires validés selon la nature des interventions.

Une attention particuliere sera portée :
¢ au confinement des zones ;

* ala protection des occupants ;

¢ ala gestion des déchets amiantés ;

¢ ala tragabilité des évacuations.

Contraintes liées aux travaux de curage et gros ceuvre
Les interventions sur existants devront tenir compte de la configuration du batiment et de ses réseaux en place.

Avant toute démolition, percement ou intervention structurelle, I'entreprise devra :

« vérifier les ouvrages existants ;

 repérer les réseaux apparents et encastrés ;

* prendre toutes dispositions pour éviter les dégradations sur les installations conservées ;
e assurer les protections provisoires nécessaires.

0 2 Etat actuel du terrain

Le terrain actuel est :
¢ Un terrain aménagé en surface comportant des allées, cours, dallages, bordures, murettes et autres petits aménagements de sol, ainsi que des
aires de plantations d'agrément.

0 3 Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

e S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

* Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;
¢ Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc. ;

* Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniéere que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.

0 4 Décomposition des travaux en lots

Liste des lots de I'opération :

05 Contenu du prix du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

¢ L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

 La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

* Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

* Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

« La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

* L'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;

e La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
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« L'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
e La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
¢ La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux
et apres réception ;
¢ La mise a jour ou |'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;
¢ La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
* Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux ;
¢ Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
* Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
e Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;
¢ La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
la ou les notices de fonctionnement,
la ou les notices d'entretien.

1 REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

11 Rappel de la réglementation

A. Type de marché
Le présent marché est un marché de type : Public

B. Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et
des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit
exhaustive :

¢ Le Code civil ;

¢ Le Code de la construction et de I'habitation ;

¢ Le Code général des collectivités territoriales ;

¢ Le Code des communes ;

¢ Le Code de la santé publique ;

¢ Le Code de I'environnement ;

¢ Le Code de l'urbanisme ;

¢ Le Code rural ;

¢ Le Code du travail ;

* Tous les autres codes applicables ;

¢ Le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

* La Réglementation sécurité incendie ;

e Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

* Les textes concernant le respect de |'environnement pendant les travaux ;

e Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;

* Etc...

C. Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux projets de construction,
notamment :

* La sécurité incendie ;

* L'accessibilité handicapé ;

* La prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

¢ La protection contre le bruit ;

¢ La santé des occupants et la protection de |'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;

* La performance énergétique et la reglementation thermique ;

¢ L'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
¢ La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
¢ Le comportement au feu des ouvrages en place.

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée par un

procés-verbal de classement.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre l'incendie
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selon le type de locaux concernés.

¢ Le maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.

e Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation sécurité contre l'incendie du batiment et du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux et matériels
concernés.

L'entrepreneur devra remettre le proces-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministére de I'Intérieur. Ce document
indique le classement attribué.

12 Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

A. Réglement européen Produits de construction - Marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit francais, leurs exigences deviennent
alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de construction lorsqu'il est mis a disposition
sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces spécifications
techniques harmonisées sont :

¢ Les normes harmonisées ;

* Les documents d'évaluation européens.

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme harmonisée ou a une
Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une déclaration de
performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son produit.

Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences fondamentales applicables a I'ouvrage en
application des réglementations le concernant seront déclarées et leur niveau ou classe de performance associé sera conforme ou a minima
celui de I'exigence réglementaire applicable.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut demander une
Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une
déclaration de performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des produits ne relevant pas de
cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées a |'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du réglement (UE) n° 305/2011 : « Par dérogation
a l'article 4, paragraphe 1, et en |'absence de dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou
il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met
sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

¢ Le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse a une
commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en
toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et sous la responsabilité des
personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables ;

e Le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans l'ouvrage de construction respectif
conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages
de construction et désignées par les regles nationales applicables ;

e Le produit de construction est fabriqué d'une maniéere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments selon un procédé non
industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement
classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des régles nationales applicables ».

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire fagonnée par
I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le site www.rpcnet.fr.

B. Produits et procédés innovants

B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATex)

L'ATex est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant
pas encore I'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de I'innovation dans la construction.

B.2 Evaluation technique européenne (ETE)

L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE est délivrée par un organisme
d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant (s'il s'agit donc d'une approche volontaire), sur la base d'un document d'évaluation
européen élaboré en amont. Si ce document d'évaluation européen existe, I'organisme d'évaluation technique I'utilise comme référentiel pour
réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce document d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes
d'évaluation technique.

Les caractéristiques essentielles évaluées sont convenues entre le fabricant, pour l'usage prévu du produit, et I'organisme d'évaluation
technique. L'ETE entraine I'établissement d'une déclaration de performance par le fabricant et le marquage CE du produit.
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B.3 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)

Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise dans le batiment, mais qui
interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements entrant dans le domaine de plusieurs Groupes Spécialisés.

Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les Groupes Spécialisés ont besoin de
connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la compétence indispensable pour
évaluer ces propriétés (de durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés aient les
mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de procéder,
sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une évaluation destinée principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin
les Groupes Spécialisés éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.

B.4 Certification et classements de produits

Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des caractéristiques et des performances
spécifiques voulues ou définies.

Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et I'efficacité des controles effectués par le
fabricant, la certification de produit apporte a I'utilisateur :

¢ La constance de fabrication d'un produit et de ses performances,

e La certitude de I'adaptation d'un produit a une utilisation durable donnée,

¢ Une réduction de ses contréles de réception,

¢ Une tragabilité permettant des recours éventuels plus aisés.

Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait par le prescripteur, du produit au regard des
contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

B.5 Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de I'environnement et/ou de la société.

Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes sociales, environnementales ou
éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de chaque lot.

13 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle se référer aux textes
techniques de références, notamment :

* Les DTU et NF-DTU ;

* Les normes;

e Les Eurocodes ;

¢ Les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

¢ Les cahiers du CSTB ;

e Les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

* Les fiches d'application et solutions techniques ;

e Les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;

* Les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.

Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des regles a respecter pour I'exécution de I'ouvrage.

14 Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour respecter la reglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y
compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

¢ Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
¢ Des actions d'information et de formation ;

¢ La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations existantes et elles doivent se baser
sur les principes généraux de prévention.

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.
Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur
sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son role et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la
nature, ni I'étendue des responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises intervenantes, etc.).
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Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure et I'entrepreneur. L'arrété du 19
mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de
prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.

Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter |'entreprise d'accueil ou le maitre d'ouvrage pour demander |'autorisation de
travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et
signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un
délai de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux de second ceuvre).
L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du document unique.

L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence d'amiante :

¢ Un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (travaux dits de «
sous-section 4 ») ;

¢ Un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou d'encapsulage de matériaux amiantes (travaux
dits de « sous-section 3 »).

Textes de référence :
e Principes généraux de prévention :
article L. 4121-2 du Code du travail. ;

¢ Plan de prévention :
articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),
article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT),
article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention),
arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) ;

« Equipements de protection individuelle (EPI) :
articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail,
articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles générales),
articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications, formation et information),
arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations
comportant un risque d'exposition a I'amiante ;

¢ Affichage obligatoire :
articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail ;

¢ Coordination SPS :
articles R. 4532-1 a R. 4532-98 du Code du travail ;

* PPSPS :
articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail ;

* Apprentis :
décret n® 2015-443 et décret n® 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes agés de moins de dix-huit ans,
articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 a R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs) ;

e Travail en hauteur :

articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),

article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),

article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

décret n® 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code du travail (relatif a I'affectation des jeunes
agés de moins de dix-huit ans a des travaux temporaires en hauteur),

décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant publication, avec restriction, au Journal officiel de
I'Union européenne de la référence a la norme EN 795:2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage, en application du réglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil,

décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systéme applicable pour I'évaluation et la vérification de
la constance des performances des dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a prévenir ou arréter les
chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil,

NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage (Indice de classement : $71-513),

NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs de sauvetage par élévation (Indice de
classement : $71-515).
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2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

2 1 Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

¢ L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ;

¢ La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

* La réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de |'entrepreneur ayant réalisé les supports ;

* Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

e La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

« L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

¢ L'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon le CCAP ;

* Tous les échafaudages, agrées, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

* Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

* La fixation par tous moyens des ouvrages ;

¢ La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des ouvrages en fin de travaux et apres
réception ;

¢ La mise a jour, ou |'établissement, de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

¢ La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

e Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux ;

* Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

¢ Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

* Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ;

2 2 Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

¢ S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

* Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées,
ainsi que de toutes les indications sur les plans annexés au présent projet ;

 Avoir pris parfaite connaissance de |'état du terrain qui leur sera livré ;

e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie
électrique, etc. ;

* Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

2 3 Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des déclarations d'intention de
commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

2 4 Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des
travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e L'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les
ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

¢ Chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne exécution de
ses prestations ;

e Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens afin d'obtenir tous les
renseignements qui lui sont nécessaires ;

e Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre de la
coordination d'ensemble ;

e Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec
ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer des

prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de
leurs travaux.
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2 5 Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront
demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les échantillons seront inscrits sur un
registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de
ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de |'ouvrage qui manifestera ainsi
son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon
correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d'ceuvre.

L'acceptation par le maitre d'ceuvre des échantillons pourra également se faire par une mention explicite sur un compte rendu de réunion de
chantier ou par un courrier du maitre d'ceuvre.

2 6 Eléments « modeles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre
aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modele ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol sur un support
adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications
jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

2 7 Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques
en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tout point aux
régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la
charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions
de I'Avis Technique.

2 8 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiere qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il
désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits
fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits
titulaires d'un certificat de qualification.

2 9 Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,
rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous
les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements
et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au
coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.
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210 Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements de sol jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre moyen
efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé
aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les
huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux
chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées par un
film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

2 11 Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre,
soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local ou groupe de
locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. |l sera formellement interdit de jeter les gravois par les
ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce
sujet.

3 REHABILITATION - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
CONCERNANT LES TRAVAUX DE REHABILITATION

31 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé sur le site a la reconnaissance des existants avant remise de leur offre.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

« L'état général des existants et leur degré de conservation ;

o 'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

¢ La nature des matériaux constituant les existants ;

* L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés pour déterminer les possibilités de remplacement a
I'identique ou, au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;

e Les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses ;

* La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

e L'état de conservation et d'entretien des équipements techniques tels que les installations sanitaires, I'électricité et les installations de
chauffage, le cas échéant ;

Et, en général, tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur co(t.

S'agissant des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont également contractuellement réputés :

¢ Avoir visité les lieux ;

* Avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

 Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les principes de structure ou, a défaut,
avoir déterminé par tous moyens ces principes de structure ;

¢ Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions ;

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance,
et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.
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En résumé, les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une
influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

3 2 Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans des ouvrages existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles
pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux prévus :

* Les revétements de sol et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que ceux en marbre ou pierre, le cas échéant ;
¢ Les escaliers, et plus particulierement ceux en bois et ceux avec revétements textiles et moquette ;

* Les ouvrages en bois apparent, le cas échéant ;

e Les appareils sanitaires et robinetteries.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.

3 3 Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de |'état de conservation des existants.

Elles pourront étre selon le cas des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par films plastiques, des écrans anti
poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur de gros ceuvre ou, a défaut, par un entrepreneur principal
désigné par le maitre d'ceuvre.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve
toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.
En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en fin de travaux
dans le méme état que lors de la mise a disposition des entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

3 4 Prise en charge des frais de protection des existants
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des entreprises dans les conditions suivantes
e Les frais des protections propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état ;

* Les frais des protections communes seront a la charge de toutes les entreprises intervenant a I'intérieur du batiment, au prorata du montant
de leurs marchés respectifs ;

3 5 Mesures de conservation des abords

Les abords des batiments, et plus particulierement les espaces plantés, devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, d'échelles, etc. devront prendre toutes
dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés.

3 6 Etats des lieux

Le maitre d'ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux et a la fin des travaux.

Cet état des lieux sera établi par huissier en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des entrepreneurs concernés.
3 7 Plans des existants

* Les plans des existants sont annexés au dossier.

Ces documents graphiques sont :
¢ Des documents d'origine de la construction. Ils sont donnés a titre strictement indicatif et n'ont aucune valeur ou caractére contractuel ;
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3 8 Dimensions des existants

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non contractuel.
Il en est de méme pour ce qui est des cotes et des dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun
cas contractuelles.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au contréle des dimensions des
ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, les entrepreneurs procéderont, sous leur seule responsabilité, a la totalité des levées de cotes qui leur sont nécessaires.

3 9 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements,
démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et les moyens de dépose sont laissés au choix des entrepreneurs qui devront les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a
déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

310 Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des déposes et des
démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par les entrepreneurs dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui leur seront indiqués en
temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix des marchés.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, les entrepreneurs auront la liberté de récupérer tous les matériaux de leur choix, mais ils
devront les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis aux
entrepreneurs qui pourront en disposer a leur gré apres enlevement du chantier.

3N Echafaudages, agres, protections, etc.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-
corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires pour assurer la sécurité.

312 Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, I'attention de I'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur le risque que pourrait éventuellement
présenter |'utilisation de gros engins pour I'exécution de certains travaux.

A ce sujet, il est formellement spécifié que I'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :
 Causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions ;
¢ Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants si minimes soient-ils.

313 Stockage de matériaux dans I'existant

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devront étre établis sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a I'avancement normal des travauy, il
appartiendra aux entrepreneurs de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers existants prennent une fleche si minime soit-elle.
En cas de non-respect par I'un des entrepreneurs de cette prescription, le maitre d'ceuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui
s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.
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