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Article CCTP Unité

2.2 Forfait

2.1 Forfait

2.1 Forfait

2.1 Unité

2.1 Forfait

3./4./5./6. Forfait

3./4./5./6. Forfait

3./4./5./6. Unité

3./4./5./6. Forfait

Signature de l'entreprise :

BPU-PT3-04

Désignation

Mise à jour du plan de recollement (dans le cas de la livraison d'un 

ou plusieurs bâtiments durant l'exécution globale de la mission)

Partie technique n°1 : Relevé topographique

Montant (€ HT)

Numérisation de 250 plans supplémentaires

Numérisation de 50 plans supplémentaires

Numérisation d'un DOE supplémentaire

Relevé et modélisation d'un local (impliquant la mise à jour du plan 

de niveau)

Relevé et modélisation de 10 locaux (impliquant la mise à jour 

d'autant de plans de niveau concerné)

Référence

BPU-PT1-01

BPU-PT2-01

BPU-PT2-02

BPU-PT2-03

BPU-PT2-04

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATF (à reporter dans l'AE)

Parties techniques n°3/4/5/6 : Acquisition et modélisation des bâtiments existants

Partie technique n°2 : Numérisation des archives existantes (documents et plans)

Numérisation d'un lot de 5 DOE supplémentaires

Relevé et modélisation complète d'un bâtiment supplémentaire

Relevé et modélisation complémentaire d'un niveau

BPU-PT3-01

BPU-PT3-02

BPU-PT3-03
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Réf. CCP Unités Quantités

PT 1 - Art. 2.1/2.2/2.3 Forfait 1

PT 2 - Art. 2.3/2.4 Forfait 1

PT 2 - Art. 2.3/2.4 Forfait 1

PT 2 - Art. 2.3/2.4 Unité 1

PT 2 - Art. 2.3/2.4 Forfait 1

PT 3 - Art. 3 Forfait 1

PT3 - Art.3 / PT4 - Art. 4

PT5 - Art. 5 / PT6 - Art. 6
Forfait 1

PT3 - Art.3 / PT4 - Art. 4

PT5 - Art. 5 / PT6 - Art. 6
Forfait 1

PT3 - Art.3 / PT4 - Art. 4

PT5 - Art. 5 / PT6 - Art. 6
Unité 1

Signature de l'entreprise :

Prix de vente hors T.V.A.

Relevé et modélisation de 10 locaux (impliquant la mise à jour d'autant 

de plans de niveau concerné)

Désignation

Mise à jour du plan de recollement (dans le cas de la livraison d'un ou 

plusieurs bâtiments durant l'exécution globale de la mission)

Numérisation de 250 plans supplémentaires

Numérisation de 50 plans supplémentaires

Numérisation d'un DOE supplémentaire

Numérisation d'un lot de 5 DOE supplémentaires

Relevé et modélisation complète d'un bâtiment supplémentaire

Relevé et modélisation complémentaire d'un niveau

Relevé et modélisation d'un local (impliquant la mise à jour du plan de 

niveau)


