
Acte d’engagement (AE)
MARCHE N° 2 0 2 6 0 3 0

Mois M0 (mois de remise des offres finales) :
Septembre 2026

N° de l’Engagement juridique (EJ)  :

1- IDENTIFICATION DU CONTRAT

1-1 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

ACHETEUR : Ministère de l’Intérieur 

Représenté par Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

ADRESSE : SGAMI SUD-EST - Direc2on de l’Immobilier –Bureau Travaux Inves2ssement

Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3

Adresse du site : 20 rue de l’Espérance - 69003 LYON

COORDONNEES : 04 37 91 30 00

OBJET DU CONTRAT : MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LE RELOGEMENT DU 

CESI DE L'I.N.P.T DU SGAMI SUD-EST

TYPE DE CONTRAT : Presta2ons intellectuelles - Procédure adaptée

1-2 IDENTIFICATION DU CONTRACTANT EN CAS D’ENTREPRISE UNIQUE

RAISON SOCIALE :

SIRET* :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE



* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre iden2fiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, Nom et Fonc2on.

 

1-3 IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT***

COTRAITANT 1 (mandataire du groupement)

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

AGISSANT EN TANT

QUE :

Mandataire solidaire du groupement conjoint      1

   

COTRAITANT 2 COTRAITANT 3

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 4 COTRAITANT  5

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :



COTRAITANT 6 COTRAITANT 7

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre iden2fiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, Nom et Fonc2on.

*** Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

1-4 IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS*

 «  Les sous-traitants sont présentés dans les actes spéciaux de sous-traitance annexés au marché. »

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre iden2fiant économique équivalent pour les pays hors UE.

1-5 PERSONNES NOMMÉMENT DÉSIGNÉES

La conduite des presta2ons est assurée par les personnes physiques indiquées à l’annexe AE1 « Personnes 

nommément désignées » du présent acte d’engagement.

1- 6 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION

Tranche Éléments de mission 

Tranche Ferme Missions de base :

� ESQ : Esquisse

� AVP : Avant-projet sommaire/ Avant-projet défini2f

� PRO : Les études de projet dont l’établissement des pièces techniques 

du dossier de consulta2on des entreprises (DCE)

� EXE par2elle : Les études d’exécu2ons 

� ACT : L'assistance pour la passa2on des contrats de travaux 

Missions complémentaires :

�  DIA : Diagnos2c

� CSSI Concep2on : Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie

� CEE Concep2on :  Cer2ficat d’économie d’énergie

� Exploita2on Maintenance Concep2on



� Mobilier Concep2on

Tranche Op5onnelle 1 Mission de base     :   

� VISA : Le visa des documents d’exécu2on

� SYNTH :  la synthèse des documents  

� DET : La direc2on de l'exécu2on du (ou des) contrat(s) de travaux 

� AOR :  L'assistance lors des opéra2ons de récep2on et pendant la 

période de garan2e de parfait achèvement 

Mission complémentaire     :  

� CSSI Réalisa2on : Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie

� CEE Réalisa2on : Cer2ficat d’économie d’énergie 

� Exploita2on Maintenance Réalisa2on

� Mobilier Réalisa2on

Tranche Op5onnelle 2 Mission complémentaire :

� OPC Concep2on/Réalisa2on : Ordonnancement, Pilotage et 

Coordina2on

Désigna5on Durée

Études de Maîtrise d’œuvre  8 mois

Consulta2on des entreprises 4 mois

Travaux 11 mois 

12 mois de Garan2e de Parfait Achèvement 12 mois 

La mission de maîtrise d’œuvre s’achève à la fin du délai de garan2e de parfait achèvement applicable aux marchés 
de travaux.

2 MONTANT DE L’OFFRE

2-1 COÛT PRÉVISIONNEL PROVISOIRE DES TRAVAUX

Le coût prévisionnel (CP0) des travaux es2més par le maître d’ouvrage est de 541 000 € HT  (valeur  mois M0

indiqué dans le présent acte d’engagement).

2-2 CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

COÛT PREVISIONNEL TRAVAUX (CP0) : 541 000 € HT

FORFAIT DE RÉMUNÉRATION (Missions de bases) (toutes

tranches confondues) :
HT

Taux de rémunéra2on appliqué aux missions de bases (t)

(toutes tranches confondues – ne sont pas comprises les

missions complémentaires)

%



2-3 DÉTAIL DE L’OFFRE

Le forfait provisoire de rémunéra2on pour la réalisa2on de la totalité de la mission de base est décomposé dans le

tableau suivant selon les tranches précisées à l’ar2cle 1.4 du CCAP et définies dans le CCTP.

Le montant de rémunéra2on des missions complémentaires est global et forfaitaire, fixé lors de la remise d’offre et

sera défini2f quel que soit le montant des travaux. 

Forfait provisoire de rémunéra5on

Désigna5on des tranches Montant HT Montant TTC

TRANCHE FERME : 
Missions de base : ESQ – AVP -  PRO –  EXE par2elle -
ACT 

TRANCHE FERME : 
Missions complémentaires : DIA - CSSI Concep2on – 
CEE Concep2on-  Exploita2on Maintenance 
Concep2on –  Mobilier Concep2on

TOTAL TRANCHE FERME 
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE 1
- mission de base : VISA – SYNTH – DET - AOR

TRANCHE OPTIONNELLE 1: 

Missions complémentaires : CSSI Réalisa2on – CEE 
Réalisa2on  -  Exploita2on Maintenance Réalisa2on -
Mobilier  Réalisa2on

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1
( mission de base + missions  complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE 2
- mission complémentaire : OPC

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2
(missions  complémentaires)

TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES 
(TF + TO1  + TO2)

3 CONDITIONS DE PAIEMENT
En cas de groupement, celui-ci est un groupement conjoint avec répar22on, selon la répar22on spécifiée dans la 

DPGF pour chacune des tranches.



TITULAIRE* (mandataire et

cotraitants)

IBAN

* Préciser le nom de chaque entreprise bénéficiaire

4 AVANCE*

TITULAIRE OU 

MANDATAIRE DU GROUPEMENT (COTRAITANT N° 1)

RENONCE A L’AVANCE

COTRAITANT N° 2
RENONCE A L’AVANCE

COTRAITANT N° 3
RENONCE A L’AVANCE

COTRAITANT N° 4
RENONCE A L’AVANCE

COTRAITANT N° 5
RENONCE A L’AVANCE

COTRAITANT N° 6
RENONCE A L’AVANCE

COTRAITANT N° 7
RENONCE A L’AVANCE

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de cotraitants).

* Cocher la case si renoncement.

5 DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

■ La durée d’exécu2on du marché démarre à compter de la date de no2fica2on de l’ordre de service de

démarrage.

La durée globale prévisionnelle d’exécu2on du marché de maîtrise d’œuvre est es2mée à vingt trois (23) mois.

La tranche ferme démarre à la no2fica2on de l’ordre de service du marché.

La tranche op2onnelle démarre à la no2fica2on de la décision d’affermissement et court jusqu’à l’expira2on de la 

Garan2e de parfait achèvement de la dernière phase de travaux



■ Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécu2on des travaux toutes tranches confondues est es2mée à trente cinq (35) mois, à

compter de la date de no2fica2on des ordres de service de démarrage au 2tulaire.

■ Délais d’exécu5on

Les délais de remise des documents propres à chaque élément de mission sont fixés dans l’annexe AE2 du présent 

acte d’engagement « délais de remise des documents ».

6 ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PROPOSITION ÉTABLIE LE :
 

REPRÉSENTANT LÉGAL (*):

Après  avoir  pris  connaissance  des  pièces  cons2tu2ves  du  contrat,  s’engage ou  engage le  groupement,  sans

réserve, à exécuter les presta2ons objet du contrat conformément au cahier des charges.

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

7 DÉCISION DE L’ACHETEUR - OFFRE RETENUE

La présente offre est acceptée pour le marché :

TRANCHES OPTIONNELLES SOUS RÉSERVE D’AFFERMISSEMENT.

Forfait provisoire de rémunéra5on

Désigna5on des tranches Montant HT Montant TTC

TRANCHE FERME : 
Missions de base : ESQ – AVP -  PRO –  EXE par2elle -
ACT 

TRANCHE FERME : 
Missions complémentaires : DIA - CSSI Concep2on – 
CEE Concep2on-  Exploita2on Maintenance 
Concep2on –  Mobilier Concep2on

TOTAL TRANCHE FERME 
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE 1
- mission de base : VISA – SYNTH – DET - AOR



TRANCHE OPTIONNELLE 1: 

Missions complémentaires : CSSI Réalisa2on – CEE 

Réalisa2on  -  Exploita2on Maintenance Réalisa2on -
Mobilier  Réalisa2on

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1
( mission de base + missions  complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE 2
- mission complémentaire : OPC 

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2
(missions  complémentaires)

TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES 
(TF + TO1  + TO2)

Les presta2ons non réalisées  seront déduites du montant indiqué ci-dessus correspondant au marché de base

détaillé  dans  la  décomposi2on  globale  et  forfaitaire  (devis  es2ma2f)  et  incorporés  ou  non dans  les  éventuels

avenants selon le cas.

Les sous-traitants proposés ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les condi2ons 

indiquées.

Signé à Lyon, le  : 

Représentant du pouvoir adjudicateur :

ANNEXES

AE1 : Personnes nommément désignées pour la conduite des presta2ons

AE2 : Délais de remise des documents


