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 GENERALITES 
 

1.1 OBJET 
 
Le présent document a pour principal objet de fixer les interventions nécessaires à la remise en état structurelle 
et la mise en conformité de la sécurité incendie (SSI) du parking souterrain du tribunal judiciaire, rue Pierre 
Abélard à Rennes. 
 

 
 

1.1.1 Description sommaire du bâti 

 
Parking silo sur 4 niveaux enterrés. 
Capacité : environ 220 places 
Construction 1981 
Entrée et sortie sur rue Pierre Abelard. L’accès est partagé avec le parking public « Arsenal ». 
Classement ERP : Non 
Le parking n’est pas ouvert au public et est réservé au personnel du tribunal. 
Le parking public « Arsenal » identique au parking du tribunal qui jouxte le parking du tribunal est considéré 
distinct et isolé.  

 

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

1.2.1 Mise en conformité incendie SSI 

Pour ce lot les travaux concernés sont les suivants : 
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• de remplacement de portes sectionnelles d’entrée et de sortie du parking par des portes sectionnelles 
EI60. 
 

1.2.2 Pièces à fournir à l’appuis de la présente offre 

L’entrepreneur du présent lot doit avant tout commencement d'exécution conduire une étude complète des 
ouvrages à réaliser soumise à l'approbation du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle. Cette étude doit 
comprendra les documents suivants : 

 
PHASE CHANTIER : 
Plans de principe des ouvrages. 
Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état. 
Notices techniques caractéristiques des matériaux et matériels. 
Référence, qualité et provenance des produits et procès-verbaux.  
 
EN COURS DE CHANTIER  
Plans d'exécution des ouvrages. 
Plans d'atelier et de chantier. 
Notes de calcul. 
Certificat de provenance des matériaux et composants 
Procès-verbaux  
 
A LA FIN DES TRAVAUX : 
Les plans de récolement. 

 
Pour la réception des travaux, L’entrepreneur du présent lot du présent lot doit fournir à la Maîtrise d'Ouvrage 
l'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE. 
 

 

1.2.3 Plans d’exécution 

Les plans d'exécution sont ceux nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
Ils sont directement utilisés sur le chantier par les différents corps d'état, lors de l'exécution des travaux. 
 
L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d'œuvre et du Bureau de 
Contrôle et ce, avant toute réalisation. 
Ce n'est qu'après accord écrit par la Maîtrise d'œuvre et par le Bureau de Contrôle que l'entreprise pourra 
intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procès-Verbaux d'essais des 
matériels prévus pour ses installations. 
 
Tous les plans d'exécution devront tenir compte des niveaux de planchers intérieurs et extérieurs et intégrer 
toutes les contraintes réglementaires légales et techniques en vigueur concernant les isolations, pentes, épaisseur 
des protections, chapes, relevés, traitement des joints de dilatation, évacuation des eaux, traitement des seuils, 
etc. 
 
Toutes les parties ou détails de second œuvre dont le tracé ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés 
(exemple : emplacement, dimensions et proportions définitives des convecteurs, emplacement blocs-secours et 
matériel électrique, souches de ventilation, etc.) devront avoir fait l'objet avant toute mise en œuvre d'un croquis 
de chantier du MOE ou d'un accord de celui-ci sur un document graphique produit par l'Entreprise concernée. 
Dans le cas contraire, le Maître d'œuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées. 
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1.2.4 Echafaudages, agrès & protections 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agrès, protections, voire échafaudages (suivant nécessité) 
pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et à la demande du coordonnateur 
SPS. 
 

1.2.5 Trous, scellements, calfeutrements et raccords 

L’entrepreneur du présent lot travaillera en parfaite coordination avec les autres corps d'état et devra tous les 
trous, scellements, calfeutrements et raccords de sections nécessaires à la réalisation des ouvrages en Tous Corps 
d’État, qu'il intégrera dans les plans d'exécutions. 
Chaque corps d'état sera tenu responsable des trous, scellements, calfeutrement et raccords de leurs propres 
ouvrages qui auront fait l'objet d'oubli ou d'erreur. 
 

1.2.6 Réservations 

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge les plans et détails de mise en œuvre des réservations nécessaires 
à la réalisation de ses propres ouvrages. 
Les plans de réservation seront remis aux corps d'état concernés et feront apparaître tous les détails et points 
particuliers de l'exécution que le Maître d'œuvre et le Bureau de Contrôle jugeront utiles. 

 
 

1.3 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

1.3.1 DTU 

Liste non exhaustive : 
 

• Série 32 - Construction métallique - DTU 32.1 - Charpente en acier 

• DTU 34.3 (Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au 
vent) 

• Série 36 & 37 - Menuiserie - DTU 36.1/37.1 (Choix des fenêtres et des portes en fonction de leur 
exposition) - NF DTU 36.5 (Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures) 
 

 

1.3.2 Normes 

Concerne l’ensemble des normes européennes et françaises éditées par l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) et notamment toutes les normes NF, EN et ISO se rapportant : 

• Aux matériaux, produits ou composants utilisés pour la fabrication et la mise en œuvre des ouvrages du 
présent lot, 

• Aux différents DTU, compris leurs mises à jour.  
 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent être soumis à l'accord préalable du Maître 
d’œuvre et faire l'objet : 

• soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par l'A.F.A.C et respectant les réserves de cet 
organisme. 

• soit d'une enquête avec avis favorable de la part du bureau de contrôle agréé. 
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 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

2.1 AGRÉMENT RÉSISTANCE AU FEU 

Les produits, matériaux, cloisons, portes et autres ouvrages pour lesquels il est imposé un degré de résistance 
et/ou de réaction au feu, justifieront obligatoirement : 

1 - d'un avis technique du CSTB au regard de la réglementation fixant les degrés de résistance et/ou de réaction 
au feu, en fonction des bâtiments et locaux concernés. 

2 - d'un procès-verbal d'essai effectué par un laboratoire technique agréé attestant de la conformité du produit 
ou de l'ouvrage ou d'une extension de classement ou d'un avis de chantier 

Il sera fait application en ce sens des normes européennes (notamment la norme NF EN 13501-2, des arrêtés du 
21 avril 1983 et 3 août 1999 et de l'arrêté du 22 mars 2004 ainsi que des Euroclasses). 

 

2.2 TOLÉRANCES DE FABRICATION 

Les tolérances de fabrication que ce soit pour l'épaisseur, le dimensionnement, l'équerrage ou la flèche avant ou 
après mises aux dimensions sont prescrites par les normes et DTU. 

A défaut, ces tolérances seront celles prévues et définies par le concepteur gammiste ou par le fabricant dans ses 
notices techniques, considéré dans la mesure ou celui-ci possède toutes les compétences et les agréments 
nécessaires dont l'entrepreneur du présent lot devra faire la preuve. 

La fabrication des ouvrages devra être réalisée en prenant toutes précautions utiles pour éviter l'apparition de 
désordres qu'ils soient techniques ou esthétiques. L'entrepreneur devra notamment prendre toutes dispositions 
pour éviter les contacts avec d'autres matériaux non compatibles (cuivre, limaille de fer ou d'acier, aluminium et 
acier non protégé etc.) éviter les rayures qui ne seront pas admises lors de la réception de l'ouvrage, faire en sorte 
d'éviter les infiltrations d'eau ou d'air entre les coupes ou par des jeux excessifs entre ouvrant et dormant en 
assurant une exécution très précise des assemblages d'angles et en employant des joints, cales et garnitures de 
modèles strictement adaptés aux profils utilisés. 

 

2.3 TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES 

Il sera fait application des normes et DTU en vigueur et notamment, sans que cette liste ne soit limitative : 

de la NF P01-101 de juillet 1964 de la NF P01-001 de septembre 1990 et de la NF P01-002 de novembre 1990 

de la NF P04-002 de décembre 1985 et des normes NF P04-101 de octobre 1983 et NF P04-103 de décembre 
1985. 

Ainsi que du D.T.U. 33-2 (P28-003) concernant les tolérances dimensionnelles du gros-œuvre destiné à recevoir 
des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux 

 

2.4 PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

Les ouvrages en acier objet du présent lot seront protégés, contre la corrosion, par galvanisation à chaud de 
produits finis conformément à la norme NF EN ISO 1461. 

L'entrepreneur devra fournir une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme. 

La conception et la réalisation des pièces métalliques devront être en conformité avec la norme NF EN ISO 14713 
qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation. 
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Les aciers étant destinés à la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront être conforme à la classe 
1 de la norme NF A 35-503. 

Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers, confirmera le 
respect de cette exigence particulière. 

Si la galvanisation a été localement détruite lors d'opération de soudage ou de perçage en atelier, la réparation 
du revêtement se fera dans les conditions définies par la norme NF EN ISO 1461 par métallisation au pistolet sur 
une épaisseur de 80 à 100 microns après préparation de surface par décapage par projection d'abrasifs. 

En cas d'accident ou de retouche sur chantier (soudage, perçage etc..) la réparation du revêtement se fera dans 
les conditions définies par la norme NF EN ISO 1461 par application d'une peinture riche en zinc déposée à la 
brosse sur une épaisseur minima de 100 microns (couche sèche) après préparation de la surface par meulage sur 
petites surfaces ou par un brossage de type ST2. 

 

2.5 CALFEUTREMENTS, HABILLAGES ET COUVRE-JOINTS 

Les calfeutrements seront toujours conformes aux normes et D.T.U.. Les choix et l'exécution de ces 
calfeutrements sont du domaine du présent lot. 

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication et de pose ainsi que sur les plans de détails. 

La fourniture et le pose de tous habillages, bavettes ou tapées intérieurs ou extérieurs ainsi que des couvre-joints 
doit être prévue au présent lot de d'assurer une finition parfaite de l'ouvrage. Ces éléments, sauf spécifications 
contraires du présent C.C.T.P. seront toujours dans le même matériau que la menuiserie au droit de laquelle ils 
sont posés. Les coupes et assemblages seront parfaitement réalisés et affleurés. Les couvre-joints intérieurs 
seront posés parfaitement plans et seront facilement démontables pour permettre la réalisation des revêtements 
muraux. 

 

2.6 PANNEAUX DE REMPLISSAGE 

Les panneaux de remplissage dans les menuiseries composées en allège ou autres, ceux des soubassements de 
porte et d'une façon générale tous panneaux de remplissage à l'exclusion des panneaux entrant dans la 
composition des façades rideaux ou semi-rideaux qui sont décrits ci-après dans un article spécifique, seront des 
panneaux isolants de fabrication industrielle et en aucun cas des panneaux fabriqués par l'entrepreneur à moins 
que celui-ci ne fasse preuve de sa compétence en ce domaine. 

Ces panneaux seront du type sandwiches constitués de deux faces à parement fini collé sur un matériau isolant. 
La finition de ces panneaux est spécifié dans les articles correspondants. 

Ces panneaux devront avoir des caractéristiques techniques et des performances thermiques et acoustiques au 
moins égales à celles de la menuiserie dont ils font partie intégrante. 

Les panneaux entrant dans la composition des murs-rideaux, semi-rideaux, panneaux de façades bénéficieront 
d'un classement EdRK. L'entrepreneur devra justifier ce classement par la fourniture du procès-verbal 
correspondant.  
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 TRAVAUX – PORTES POUR GARAGES COLLECTIFS 

Le chantier se déroulera en site occupé avec la parking ouvert pendant la phase travaux. Les interventions se 
feront donc toutes avec un phasage permettant le maintien de la circulation des véhicules. 

Les zones d’interventions et les phasages devront être préalablement discutées et validées avec la MOA et MOE. 

 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.1.1 Installation de chantier TCE 

PM Au lot TRAITEMENT DES BETONS 

 

3.1.2 Echafaudages 

Tous les échafaudages nécessaires pour la bonne réalisation des travaux demandés. 
 

3.1.3 Constat d’huissier 

PM Au lot TRAITEMENT DES BETONS 

 

3.2 ETUDES D’EXÉCUTION 

Etudes d’exécution pour l’ensemble des travaux du lot. 

L’entreprise aura à sa charge l’étude technique d’exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ce lot. Lors 
des études d’exécution et pour assurer une parfaite synthèse avec les autres corps d’état, l’entreprise devra 
fournir des plans informatiques, côtés et précis, dans les 3 dimensions. 

L'entrepreneur est tenu de fournir tous plans d'implantation et d'exécution de ses ouvrages spécifiques. 

Tous les plans, fiches techniques, PV seront transmis, en fin de chantier, sous forme de dossier DOE. 

D'autre part, lors de la période de préparation et aux dates fixées par le planning prévisionnel d'exécution, 
l'entrepreneur présentera au Maître d'œuvre pour approbation : 

- Les notes de calculs 

- Les plans de traçage et d'implantation 

- Les plans ou croquis d'exécution 

- Les plans de coordination avec les autres corps d'état. 

Ces plans feront clairement apparaître tous les détails d'exécution et tous renseignements utiles en fonction de 
la particularité de l'ouvrage. 

Ces documents porteront toutes les côtes et indiqueront avec précision toutes les réservations, incorporations et 
dispositions diverses nécessaires à la bonne et parfaite réalisation des ouvrages. 

L'entrepreneur exécutera sur ses plans, croquis et dessins, toutes les modifications et mises au point qui seront 
jugées utiles. 

Après accord du Maître d'œuvre et/ou du Maître d'ouvrage, la version définitive de ces plans, croquis et dessins 
sera considérée comme "bonne pour exécution". 
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3.3 PRÉCONISATIONS DE REMISE AUX NORMES INCENDIE-SSI 

3.3.1 Remplacement porte sectionnelle 

Remplacement des portes sectionnelles existantes d’entrée et de sortie du parking par des portes sectionnelles 
EI60 à ferrures horizontales. Prestation comprenant dépose et évacuation des portes existantes ainsi que 
fourniture et pose des nouvelles portes avec hauteur de linteau réduité. 
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 Dépose des portes existantes 

Dépose de l’ensembles des portes d’entrée et de sortie des portes sectionnelles. Portes, structures métalliques 
de support, rails de guidage verticaux et horizontaux, etc … 

 Consignation électrique au lot CFO-Cfa SSI. 

Localisation : Portes sectionnelles d’entrée et de sortie du parking 

 
 Evacuation des portes existantes 

Evacuation de l’ensemble des éléments décrits à l’article précèdent. 

Localisation : Portes sectionnelles d’entrée et de sortie du parking 
 

 Fourniture et pose des nouvelles portes 

Fourniture, pose et raccordements de portes sectionnelles EI60. 

Ossature : 

Fourniture, pose et fixation sur support béton de l’ossature de support nécessaire. Tubes en acier galvanisés. 
Dimensions selon fiches techniques du produit posé. 

Tablier de porte : 

Panneaux en acier à double paroi injectés de mousse isolantes, en tôle d’acier galvanisé, avec cornières en acier, 
répartis de manière homogène, hauts de 468 à 562 mm, section de porte supérieure adaptée, sécurité 
antipincement extérieure et intérieure. 

Joint de sol, joints intermédiaires et joint de linteau EPDM, épaisseur 42 mm. 

Remplissage garantissant les caractéristiques EI60 

Surfaces : 

Panneau en acier extérieur et intérieur avec revêtement d’apprêt polyester par coil-coating, extérieur en 
RAL 9016 blanc trafic ou assorti au revêtement par film synthétique respectif, intérieur en RAL 9002 blanc gris.  

Guidage de portes : 

Cadre dormant coudé avec protection latérale, en tôle d’acier galvanisé, rails de guidage de sécurité horizontaux, 
joint latéral EPDM. 

Système d’équilibrage via des ressorts de torsion, 25 000 cycles de charge minimum (standard). En option, 
ressorts de torsion plus puissants (plus de cycles de charge) sur demande. 

Manœuvre de porte : 

Motorisation compatible avec parking de capacité de stationnement de plus de 100 places. (p. ex. ITO 400 FU de 
chez Hörmann ou techniquement équivalent). 

Intégration du système de débrayage de secours pour ouverture manuelle de la porte motorisée. 

 

Fixations sur support béton. 

Dimensions 4.09m x 2.07m ht 

Asservissement des portes décrit au lot CFO-Cfa SSI. 

Localisation : Portes sectionnelles d’entrée et de sortie du parking 
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