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PROJET DE MARCHE  

N°B26-06286 
RENOUVELLEMENT DE TROIS GENERATEURS-TUBES X 

 

ENTRE : 

Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, établissement 

public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège social est situé Bâtiment 

Le Ponant D - 25 rue Leblanc à Paris 15ème - immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro RCS PARIS B 775 685 019, représenté par …, agissant en qualité de …, du centre 

CEA Le Ripault, 

ci-après dénommé « CEA » 

d’une part, 

ET :  

La société …, au capital de … euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …, sous 

le numéro …, ayant son siège social …, et dont l’entité … située … exécutera les prestations, représentée 

par …, agissant en qualité de …, 

ci-après dénommée « Le Titulaire » 

d’autre part. 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties » et individuellement par « la Partie ». 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

mailto:mylene.metier@cea.fr
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ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent marché (ci-après dénommé Marché) a pour objet de confier au Titulaire, d’une part, la fourniture, 

de trois ensembles « générateurs-tubes X » et, d’autre part, la reprise pour destruction des anciens tubes X, 

ci-après désignés collectivement les Equipements, et individuellement l’Equipement, pour les besoins du 

CEA Le Ripault. 

 

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES 

Dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Marché et de ses annexes, 

lesquelles prévalent, les documents ci-après sont applicables par ordre de priorité décroissante : 

- le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), avec faisant partie intégrante : 

• le cahier des charges référence CEA/LR/DXPL/SDRP DO 104 en date du 27/07/2026 (ci-après 

dénommé le Cahier des Charges), ses annexes et ses documents applicables, 

• le CCTG DO 1 du 16/01/2026 fixant les exigences spécifiques applicables aux marchés incluant 

une fourniture ou un service en lien avec de l’informatique, du logiciel ou du contrôle-commande, 

- l’instruction SYM S0201 SPP INQ 09000860 A du 21/12/2009 fixant les dispositions générales 

applicables aux entreprises extérieures intervenant sur les centres CEA/DAM, complétée par la 

procédure d’intervention des entreprises extérieures « maîtrise des risques d’interférences » référence 

SYM D0101 YLR PRO S 05 01 399 D et la procédure d’intervention des entreprises extérieures en 

secteur pyrotechnique référence SYM D0101 YLR PRO S 05 01 255 A, 

- le protocole « Collège des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER » 

référence SYM D010 YES PRT Q16 01 083 A, 

- le règlement intérieur applicable sur le centre Le Ripault, référence SYM D000Y YLR DIR Q19 01 000,  

- les Conditions générales d’achat (CGA) de janvier 2022 (téléchargeables sur le site https://www.cea.fr, 

espace Entreprises), 

- à titre supplétif, la proposition du Titulaire référencée … en date du …. 

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent Marché ou au dossier de consultation sont 

consultables sur demande au CEA. Le Titulaire reconnaît expressément avoir pris connaissance des 

documents ci-dessus et les avoir acceptés. 

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont 

inopposables quelle qu’en soit la forme. 

 

ARTICLE 3 - PUBLICATION PAR LE TITULAIRE DE SON BEGES ET DU PLAN DE TRANSITION 

ASSOCIE 

Le Titulaire du marché, s’il est soumis à l’article L.229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté du 25 

janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de 

serre, indique au CEA à la notification du marché qu’il est à jour de ses obligations, à savoir l’établissement 

et la publication de son BEGES sur le site de l’ADEME (https://bilans.ges.ademe.fr/). Si le Titulaire n’est pas 

https://www.cea.fr/
https://bilans.ges.ademe.fr/
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à jour de son obligation d’établir un BEGES, ce dernier dispose d’une période de six (6) mois maximum à 

compter de la date de notification du marché pour régulariser sa situation et en informer le CEA. 

 

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION 

Les prestations sont forfaitaires et se déclinent comme suit : 

- une tranche ferme :  

• fourniture d’un ensemble générateur-tube 450kV et les équipements associés, 

• la destruction des anciens tubes X, 

- une tranche optionnelle n°1 (chiffrage obligatoire) : 

• fourniture de deux ensemble générateur-tube 225kV et les équipements associés et 

la destruction des anciens tubes X. 

• la destruction des anciens tubes X.  

La tranche optionnelle n°1 peut être levée par le CEA au plus tard le …. Le CEA avertira le Titulaire par lettre 

avec accusé de réception de sa décision d’affermir ou non la tranche optionnelle.  

L’absence de levée d’option n’ouvre pas droit, pour le Titulaire, à une indemnité d’attente ou de dédit. 

 

ARTICLE 5 - PERIMETRE DU MARCHE 

5.1 Partie forfaitaire et ferme : fourniture de l’Equipement 

Les prestations sont décrites dans le Cahier des Charges du CEA référencées à l’article 2 supra, et sont 

décrites comme suit : 

- les études, 

- les principaux approvisionnements, 

- la fabrication de l’Equipement et de ses accessoires, 

- l’emballage et la livraison dans les locaux du CEA, 

- le montage, le raccordement et l’installation dans les locaux du CEA, 

- la mise en service de l’Equipement, 

- les contrôles et essais sur site CEA, 

- la fourniture de tous les documents nécessaires à l’exploitation, la maintenance et l’entretien de 

l’Equipement, 

- la fourniture des logiciels et des licences d’exploitation nécessaires à l’utilisation de l’Equipement, 

- la formation à l’utilisation de l’Equipement, 

- la réception de l’Equipement, 

- la garantie de l’Equipement pour une durée de 12 mois à compter de la réception. 
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ARTICLE 6 - DUREE - DELAIS 

6.1 Durée 

La durée du présent Marché est fixée pour une période de … mois à compter de la date de notification du 

Marché incluant : 

- Les délais de fabrication, de livraison, de mise en service et de réception de l’Equipement, 

- La garantie d’une durée d’une durée de 12 mois. 

6.2 Délais d’exécution 

Pour la tranche ferme, T0 étant la date de notification du présent Marché, le Titulaire s'engage à respecter 

les délais d'exécution mentionnés ci-après : 

- Remise des études et des plans d'exécution T0 + XX semaines, 

Approvisionnements principaux de l’Equipement  T0 + XX semaines, 

- Livraison de l’Equipement  T0 + XX semaines, 

- Installation et mise en service sur site de l’Equipement  T0 + XX semaines, 

- Essais et contrôles sur site CEA T0 + XX semaines, 

- Formation du personnel du CEA T0 + XX semaines, 

- Remise de la documentation prévue à l’article « Remise des livrables » T0 + XX semaines, 

- Réception de l’Equipement T0 + XX semaines (T1), 

- Destruction des anciens tubes X T0 + XX semaines,  

- Fin de la garantie T1 + 12 mois (T2), 

Pour la tranche optionnelle, le T1 étant la date de levée de la tranche optionnelle par le CEA, le Titulaire 

s'engage à respecter le délai comme indiqué ci-après : 

- Remise des études et des plans d'exécution T1 + XX semaines, 

Approvisionnements principaux de l’Equipement  T1 + XX semaines, 

- Livraison de l’Equipement  T1 + XX semaines, 

- Installation et mise en service sur site de l’Equipement  T1 + XX semaines, 

- Essais et contrôles sur site CEA T1 + XX semaines, 

- Formation du personnel du CEA T1 + XX semaines, 

- Remise de la documentation prévue à l’article « Remise des livrables » T1 + XX semaines, 

- Réception de l’Equipement T1 + XX semaines (T2), 

- Destruction des anciens tubes X T0 + XX semaines,  

- Fin de la garantie T2 + 12 mois (T3), 

Les délais d’exécution associés à la garantie de l’Equipement sont précisés aux articles « Garantie » infra. 
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ARTICLE 7 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

7.1 Conformité aux normes 

L’Equipement doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur en France et dans l’Union Européenne, 

notamment au niveau sécurité électrique. Il doit présenter une sécurité absolue de fonctionnement et de 

fiabilité, compte tenu de l’utilisation envisagée. Il doit être en tout point conforme aux dispositions 

réglementaires prises en application du code du travail. 

Tout élément de l’Equipement doit être accompagné de sa documentation technique complète en langue 

française et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et d’utilisation. Sont 

également joints, les certificats de conformité et toute attestation spécifique ou réglementaire relatifs à 

l’Equipement ou élément de l’Equipement. 

7.2 Mesures relatives à l’exécution des prestations 

Le Titulaire doit posséder les qualifications et les autorisations nécessaires relatives à l’exécution du Marché. 

Les moyens et équipements utilisés pour l’exécution du Marché doivent être conformes à la législation en 

vigueur. Il doit détenir les agréments obligatoires nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Dans ces 

conditions, le Titulaire doit fournir au CEA Le Ripault, l’ensemble des documents (qualifications, autorisations, 

agréments) attestant de sa capacité à réaliser la prestation. 

Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis de ses fournisseurs ainsi que de son personnel. Il garantit 

expressément le CEA de tout recours de ce fait. 

Le Titulaire ne peut élever aucune réclamation fondée sur la présence d’autres entreprises dans les locaux 

où il doit intervenir ; pas plus qu’il ne doit leur causer une gêne en dehors des nécessités de ses propres 

prestations. 

7.3 Matériel du Titulaire 

Le Titulaire fournit à son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire à l'exécution du 

Marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA. 

7.4 Moyens mis à disposition par le CEA 

Les conditions de mise à disposition de moyens par le CEA sont définies à l’article 19 des CGA. 

Le Titulaire veille à ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont pas mis 

à sa disposition dans le cadre du Marché. 

7.5 Collège des entreprises extérieures 

Le CEA/Le Ripault a mis en place un collège des entreprises extérieures qui a pour mission d'améliorer les 

conditions d'hygiène et de sécurité des interventions des entreprises extérieures dans le respect des 

principes de prévention, en application du Code du Travail et en particulier des articles L4111-1 à L4111-5 

(champ d'application), article L4111-6 (disposition d'application), articles L4121-1 à L4121-5 (obligations de 

l'employeur), articles L4122-1 à L4122-2 (obligations des travailleurs). 

L'adhésion à ce collège est obligatoire et gratuite. 
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7.6 Sensibilisation aux risques 

Toute entreprise intervenant sur le site du CEA Le Ripault a obligation préalablement de se signaler au CAS 

(cadre animateur sécurité - Tél. 02.47.34.49.49) pour recevoir une sensibilisation aux risques et aux règles 

de sécurité. 

7.7 Gestion des déchets 

Le Titulaire doit prendre toutes mesures pour éviter des pollutions éventuelles résultant de l'exécution de ses 

prestations dans le cadre de ses prestations. 

Il est en outre entièrement responsable de l'évacuation de ses déchets hors déchets amiantés selon la 

procédure en vigueur sur le site du CEA Le Ripault. 

Il est rappelé au Titulaire à ce titre que tout matériau ou matériel démonté ne doit pas sortir du site du CEA, 

sauf accord préalable de reprise de matériel stipulé dans le Marché.  

Le Titulaire doit prendre ses dispositions pour protéger matériels et matériaux de tout vol ou dégradation. 

 

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DES PARTIES 

8.1 Obligations du Titulaire 

8.1.1. Obligation de résultat 

La prestation, objet du présent Marché, dont le Titulaire assure la direction et assume l’entière responsabilité 

est assortie d’une obligation de résultat. 

Le Titulaire s’engage à affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer la 

fourniture relative au présent Marché et respecter cette obligation de résultat. 

8.1.2. Obligation de conseil 

Le Titulaire reconnaît être tenu à une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA. 

Le Titulaire est expressément tenu, au fur et à mesure de l’exécution du Marché qui lui est dévolue à ce titre, 

au devoir de conseil et d’information le plus étendu lequel consiste notamment à informer complétement le 

CEA sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut être amené à lui faire prendre, à attirer son 

attention lorsqu’il décèle des risques de quelque nature que ce soit, à lui suggérer les démarches et solutions 

utiles au parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement à protéger au mieux les 

intérêts du CEA. 

8.2 Obligations du CEA 

Le cas échéant, le CEA met à disposition du Titulaire les documents ou informations nécessaires à l’exécution 

du présent Marché. 

Dans l’hypothèse d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprochent pour en définir 

l’incidence sur l’exécution du Marché. 
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ARTICLE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

9.1 Contraintes informatiques liées à des problématiques de cyber sécurité 

Afin de respecter l’obligation règlementaire édictée par l’Instruction Interministérielle n°901 relative à la 

protection des systèmes d’information sensibles, et conformément aux indications figurant au Cahier des 

Charges, le Titulaire doit impérativement s’assurer que l’Equipement répond à l’ensemble des exigences 

figurant dans le dossier transmis au cours de la phase des offres. 

9.2 Connaissance des lieux et de l’environnement 

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du présent Marché, et conformément 

aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables, avoir 

relevé sur place ou avoir demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont 

nécessaires pour établir son prix forfaitaire, notamment en ce qui concerne le contexte spécifique du présent 

Marché. Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre à un supplément de prix par suite, 

soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accès ou d’organisation. 

9.3 Horaires 

L’accès de l’Etablissement est libre pour les salariés CEA les jours ouvrés du lundi au vendredi, sans 

autorisation particulière, de 7h00 à 19h42. 

Pour les salariés des entreprises extérieures disposant des droits d’accès, l’accès de l’Etablissement est 

libre les jours ouvrés, de 7h30 à 18h30. 

En dehors de ces plages horaires, l’accès est conditionné par l’acceptation d’une demande de « travail hors 

cloche » ou par autorisation spécifique (astreinte). 

Les jours de fermeture sont communiqués au Titulaire, à sa demande. 

9.4 Personnel du Titulaire 

9.4.1. Dispositions générales  

Le Titulaire doit se conformer aux règlements relatifs à l’accès, à la sécurité, à la discipline et à l’hygiène en 

vigueur sur le site du CEA Le Ripault et, plus généralement, à toutes instructions qui lui sont données par le 

CEA. Il prend le même engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants éventuels 

auxquels il est tenu de donner toutes instructions.  

9.4.2. Liste du personnel  

Le Titulaire s’engage à communiquer au CEA, 10 jours ouvrés après la notification du Marché, la liste du 

personnel affecté à l’exécution des prestations.  

9.4.3. Accident du travail 

Pour tout accident au poste de travail d’un de ses salariés ou d’un des salariés de ses sous-traitants autorisés 

pour le présent Marché, qu’il soit bénin, avec ou sans arrêt de travail, le Titulaire doit contacter l’Ingénieur de 

Sécurité d’Etablissement du CEA/LR dans les quinze jours calendaires suivants l’accident, afin de prendre 

rendez-vous pour présenter au CEA/LR :  

- les circonstances de l’accident, 

- l’analyse faite de cet accident, 
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- les mesures envisagées pour que ce type d’accident ne se reproduise pas.  

 

ARTICLE 10 - CORRESPONDANTS 

Durant l'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du sont : 

Pour le CEA 

Au plan technique Au plan commercial 

M. Salomon MAGRO 

  02.47.34.47 59 

E-mail  salomon.magro@cea.fr  

Mme Mylène MÉTIER 

  02.47.34.46.65 

E-mail   mylene.metier@cea.fr  

 

Pour le Titulaire 

 

   

E-mail    

 

   

E-mail    

 

Toutes demandes ou échanges d’information ainsi que tous documents sont impérativement adressés aux 

correspondants désignés. 

La modification des correspondants peut se faire par simple information écrite de la Partie concernée à l’autre 

Partie, sans nécessité d’avenant. 

 

ARTICLE 11 - SUIVI DES PRESTATIONS 

11.1 Généralités 

Le Titulaire du Marché reste seul responsable vis-à-vis du CEA Le Ripault. 

Les Parties s’informent dans les plus brefs délais de la survenance de tout événement susceptible de modifier 

fortement les conditions d’exécution. Par conséquent, elles s’engagent à trouver une solution permettant de 

préserve l’intérêt respectif des Parties. 

11.2 Réunions 

Pour suivre l'exécution du Marché, les Parties tiennent des réunions, dans les locaux du CEA, dont la date 

de tenue est déterminée d'un commun accord. 

11.2.1. Réunion d’enclenchement 

Une réunion d’enclenchement est effectuée, après la signature du Marché par les Parties, dans les locaux 

du CEA, à une date à convenir entre les Parties.  

Lors de cette réunion, le Titulaire doit notamment proposer un planning des échéances (réunions, points 

d’arrêt, etc.) qu’il juge nécessaires pour suivre la bonne exécution du Marché. Ce planning doit être accepté 

par le CEA avant tout commencement des prestations.   

 

 

mailto:salomon.magro@cea.fr
mailto:mylene.metier@cea.fr
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11.2.2. Réunion d’avancement 

Pour suivre l'exécution du Marché, les Parties peuvent tenir des réunions dont la date de tenue est 

déterminée d'un commun accord, conformément au planning d’avancement fourni par le Titulaire et accepté 

par le CEA. 

Toutefois, les interlocuteurs techniques peuvent se réunir, sans frais supplémentaire, à la demande de l'une 

ou de l'autre Partie par échange de correspondances. 

11.2.3. Réunion de fin de Marché 

A la toute fin des missions confiées au titulaire, une réunion peut être organisée pour acter de la fin des 

obligations nées au titre du présent Marché. Cette réunion a pour objectif de faire un point complet sur 

l’ensemble des missions réalisées par le Titulaire. Elle peut également être l’occasion au Titulaire de redonner 

les documents en sa possession qu’il doit retourner au CEA. 

11.2.4. Compte-rendu 

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour acceptation dans 

un délai une semaine suivant la date de réunion. 

Après acceptation formelle du CEA, le compte-rendu est signé par les Parties et diffusé par le Titulaire selon 

une liste définie par le CEA. En aucun cas, un compte-rendu non accepté ne peut faire l’objet d’une diffusion. 

 

ARTICLE 12 - REMISE DES LIVRABLES DOCUMENTAIRES 

12.1 Livrables relatifs à l’Equipement 

Au titre de l’exécution du présent Marché, le Titulaire est tenu de remettre au CEA l’ensemble des livrables 

documentaires mentionnés dans le Cahier des Charges, notamment : 

- plans version « Bons Pour Exécution » (BPE), 

- le dossier constructeur en langue française/anglaise de l’Equipement et en particulier les prescriptions 

et les consignes d'installation, de mise en service, de maintenance et d’utilisation, 

• La notice descriptive, 

• La notice d’installation, de mise en service et d’utilisation, 

• La notice de maintenance,  

• La notice des éléments périphériques, 

• Le certificat de conformité des contrôles réglementaires, 

• Les schémas électriques, 

• Les documents techniques des matériels implantés, 

• Les fiches techniques personnalisées (réglages, paramètres machines, …), 

• Les nomenclatures des éléments de l’Equipement avec leur référence fournisseur et repère des 

plans pour les composants électroniques, 

• La liste des pièces de rechange de première et deuxième urgence, 
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• Un calendrier annuel d’intervention au titre de la garantie, 

- les supports de formation, 

- procès-verbaux des contrôles : 

• de fabrication (soudage, traitement de surface, matière, tests mécaniques, dimensionnels, …), 

• des contrôles techniques en usine, 

• des essais de fonctionnement de l’Equipement sur site. 

12.2 Délais de remise des livrables relatif à l’Equipement 

L’attention du Titulaire est attirée sur l’importance attachée à la remise dans les délais fixés des documents 

techniques demandés au Cahier des Charges (plans, schémas, nomenclature, notice...), ces documents 

étant indispensables au suivi technique et à l’exercice des garanties. 

En conséquence, tout retard dans la remise de ces documents qui conditionne la réception technique de 

l’Equipement entraînera l’application des pénalités prévues au présent Marché. 

En outre, tout dommage résultant d’une erreur de son fait liée à l’absence des plans et documents techniques, 

soit à leur non mise à jour, entraîne la mise à la charge du Titulaire de tous les frais de remise en état, ainsi 

que le maintien de tous droits de garantie. 

12.3 Livrables relatifs aux interventions lors de la garantie de l’Equipement 

Chaque intervention du Titulaire sur l’Equipement, dans le cadre de la garantie donne lieu à l'établissement 

d'un rapport d'intervention, rappelant la prestation effectuée, les pièces remplacées ou qui sont à changer 

ultérieurement et précisant éventuellement les renseignements ou conseils techniques nécessaires à un bon 

fonctionnement de l’Equipement. 

Ces rapports, établis par le Titulaire en deux exemplaires dans un délai de 2 jours à l’issu de l’intervention, 

sont signés par le Titulaire et par le CEA. 

Le Titulaire est responsable de la bonne exécution technique et matérielle des prestations à sa charge dans 

le cadre du présent Marché. Toute prestation reconnue défectueuse est reprise par le Titulaire dans les délais 

les plus brefs et à ses frais. 

12.4 Validation des livrables 

Le Titulaire soumet les livrables à la validation du CEA. Il prévoit en outre, à ses frais et risques, la révision 

de l’ensemble de ces livrables en fonction des remarques du CEA. 

Le CEA dispose d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de remise des livrables pour faire part au 

Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la présentation des livrables. 

En cas de remarques, le Titulaire prend en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les demandes 

de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 10 jours ouvrés. Ces rectifications 

doivent également être validées par le CEA. 

Le fait que le CEA approuve ou valide tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune manière 

la responsabilité du Titulaire.  
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12.5 Format et support des livrables  

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, tous les livrables remis par le Titulaire au CEA sont 

réalisés sur des supports compatibles avec ceux utilisés par le CEA. 

Les livrables, transmis au CEA pour validation, sont remis en 3 exemplaires papiers et un exemplaire sous 

format électronique (dans une version modifiable et une version non modifiable type pdf).  

Les livrables validés sont remis au CEA sous la forme de 3 tirages sur support papier et d’un exemplaire sous 

format électronique. 

12.6 Documents CEA 

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus à ce dernier à l'échéance du Marché quelle qu'en 

soit la raison.  

 

ARTICLE 13 - LIVRAISON 

13.1 Lieux de livraison 

Le Titulaire prend à sa charge les coûts associés au transport, emballage, assurance et déchargement 

jusqu’à la livraison de l’Equipement à l’adresse ci-dessous, étant précisé que le transfert de risque s’opère 

au moment du transfert de propriété : 

CEA Le Ripault 

Réception marchandises Bât 605 8h00/12h00 

Place Raoul Dautry 

37260 MONTS 

Palettes EUR ou EPAL Uniquement 

Toute livraison dépassant les caractéristiques ci-dessous doit être acheminée par le Titulaire jusqu'au 

destinataire final situé à l’intérieur du centre CEA. 

- Dimension des colis palettisés : Surface maxi : 80 cm x120 cm - hauteur maxi 160 cm (Palettes 

EUR/PAL), 

- Nombre de palettes en livraison simultanée pour un même destinataire : 4, 

- Poids autorisé par palette ou colis : maxi 600 kg. 

Pour l’accès au bâtiment de livraison du destinataire final situé à l’intérieur du centre CEA, le Titulaire doit 

faire une demande d’accès dans un délai de 5 jours minimum avant le jour de ladite livraison. Pour cette 

demande d'accès les nom, prénom, date et lieu de naissance du livreur seront demandés lors de la prise de 

rendez-vous. 

13.2 Bon de livraison 

Sur chaque colis livré, le Titulaire doit impérativement faire figurer un « bon de livraison » indiquant : 

- Le numéro de commande, 

- L’unité demandeuse, 

- Le destinataire final, 
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- Le point de déchargement, 

- Une désignation succincte de l’Equipement. 

La livraison donne lieu à la signature contradictoire d’un bon de livraison. 

 

ARTICLE 14 - MONTAGE, CONTRÔLES TECHNIQUES ET ESSAI SUR SITE 

14.1 Montage 

La prestation de montage est régie par les dispositions de l’article 32.2 des CGA et est réalisée par le Titulaire 

au bâtiment … du CEA Le Ripault. 

Pour l’accès au bâtiment, le titulaire doit faire une demande d’accès dans un délai de 5 jours minimum avant 

le début des opérations de montage. Pour cette demande d'accès, les nom, prénom, date et lieu de 

naissance de l’opérateur sont demandés lors de la prise de rendez-vous. 

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire doit se présenter auprès du 

Chef d’installation afin d’obtenir son autorisation de travail sur site. 

En fin de prestations, le Titulaire procède au nettoyage de l‘emplacement de son chantier afin de le laisser 

dans un parfait état de propreté. 

14.2 Contrôles techniques par un organisme agréé à la charge du CEA 

Sans préjudice des contrôles internes réalisés à ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences du 

Cahier des Charges précité, le CEA se réserve le droit de confier, à ses frais, une mission de contrôle 

technique à un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s). 

Dans ce cas, le Titulaire s’engage à tenir compte, à ses frais, de l’ensemble des observations du (des) 

contrôleur(s) technique(s), que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve 

sur l’Equipement. 

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne peut se prévaloir d'une 

imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA. 

14.3 Essais sur site CEA 

Les essais sur site de l’Equipement sont effectués conformément aux prescriptions définies notamment par 

le Cahier des Charges cité à l’article 2 du présent Marché, ainsi qu’aux dispositions de l’article 32.4 des CGA. 

 

ARTICLE 15 - FORMATION DU PERSONNEL CEA 

Le Titulaire s’engage à assurer la formation du personnel CEA chargé d’utiliser et de maintenir l’Equipement, 

ses accessoires et ses outillages associés, conformément aux dispositions prévues dans le Cahier des 

Charges et dans son offre.   

Le Titulaire s’engage à fournir, lors de l’exécution des prestations de formation des utilisateurs, toute la 

documentation afférente, rédigée en langue française, et notamment les supports individuels. Il s’engage à 

fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix. 
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ARTICLE 16 - RECEPTIONS 

La réception est prononcée après livraison, montage, essais sur site satisfaisants, formation et acceptation 

par le CEA de l’Equipement et de l’ensemble des livrables documentaires établis en exécution du Marché, 

conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA. 

La réception donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé contradictoirement par les Parties. 

La réception emporte transfert de propriété de l’Equipement au bénéfice du CEA. 

 

ARTICLE 17 - GARANTIE 

17.1 Garantie de l’Equipement 

17.1.1 Durée de la garantie 

La garantie (pièces, main-d’œuvre et déplacements) d'une durée de DOUZE (12) mois à compter de la date 

de réception, porte sur l'ensemble de l’Equipement, y compris les parties éventuellement sous-traitées, et 

s'exerce conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA. 

La durée de la garantie de l’Equipement est prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels 

l’Equipement n’a pas pu être utilisé ou utilisé de manière incomplète par le CEA du fait du Titulaire. 

17.1.2 Périmètre de la garantie 

La garantie couvre la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des 

performances visées dans le Cahier des Charges. La garantie s'applique également aux modifications 

effectuées par le Titulaire. 

Au cas où le CEA apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications à l’Equipement pendant la 

période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version non modifiée de 

l’Equipement sont garanties. De même, la garantie ne peut s'exercer en cas d'utilisation par le CEA non 

conforme aux instructions du Titulaire. 

17.1.3 Délais d'intervention et de réparation pendant la garantie 

Pendant la période de garantie de l’Equipement, le Titulaire s'engage à intervenir sur site CEA dans un délai 

de 5 jours ouvrables faisant suite à l’appel ou le courriel du CEA. 

Le Titulaire s’engage à un délai maximal de réparation de 10 jours ouvrables à compter du 1er jour de son 

intervention sur site. 

En tout état de cause, le Titulaire s’engage à trouver une solution de contournement sous 10 jours ouvrables 

à compter du 1er jour de son intervention sur site 

L’intervention du Titulaire comprend : 

- Le diagnostic complet de la panne, 

- L’échange standard ou la réparation des pièces courantes, 

- La remise en conditions opérationnelles de l’Equipement suivant les spécifications initiales, 

- La restauration des réglages du CEA après l’intervention, 

- … 
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17.2 Garantie des interventions sur l’Equipement 

Chaque intervention sur l’Equipement dans le cadre de la garantie de celui-ci (pièces détachées, main-

d’œuvre et déplacements) fait l’objet d’une garantie d'une durée de DOUZE (12) mois à compter de la date 

de réception de ladite intervention. Elle s'exerce conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des 

CGA. 

La durée de cette garantie est prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels l’Equipement 

n’a pas pu être utilisé ou utilisé de manière incomplète par le CEA du fait de cette intervention. 

17.3 Connaissance de l’Equipement 

Le Titulaire s’engage à maintenir la connaissance de l’Equipement et la disponibilité des pièces détachées 

correspondantes pendant une durée minimum de 10 (dix) ans à compter de la date de réception de 

l’Equipement, afin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à d’éventuelles demandes d’entretien ou de 

réparation. 

 

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

18.1 Montant du Marché 

Le montant total du Marché est fixé à la somme maximale de … € HT (… euros hors taxes), en cas de levée 

de l’ensemble des options. 

Il se décompose comme suit : 

• Tranche ferme 

Le montant total des prestations de la tranche ferme est fixé à la somme forfaitaire et ferme 

de … € HT (… euros hors taxes).  

• Tranche optionnelle n°1  

 Le montant total des prestations de la tranche optionnelle n°1 ferme est fixé à la somme forfaitaire 

de … € HT (… euros hors taxes).  

18.2 Révision des prix 

Les prix du Marché sont réputés être établis aux conditions économiques du mois de remise de l’offre (soit 

mois 2026). 

Les prix de la part ferme du présent Marché sont fermes et non révisables. 

Les prix de la tranche optionnelle n°1, si elle est levée, sont révisables comme suit :  

Les prix de l’Equipement sont réputés être établis aux conditions économiques du mois de remise de l’offre 

(soit mois 2026). 
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Au plus tard un (1) mois après la notification de la levée de la tranche optionnelle n°1, le Titulaire transmet 

par écrit au Bureau des Affaires Commerciales (BACO) du CEA Le Ripault une proposition de coefficient de 

révision, arrondi au millième inférieur, valable pour ledit jalon et basée sur l’application de la formule 

suivante : 

𝐶 = 0,15 + 0,85 𝑥 [0,60 𝑥 (
𝑀𝐸

𝑀𝐸0

) + 0,40 𝑥 (
𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐼𝑀𝐸

𝐼𝐶𝐻𝑇 − 𝐼𝑀𝐸0

)] 

𝑃 =  𝑃0 𝑥 𝐶 

Dans laquelle : 

C Coefficient de révision 

P0 Prix aux conditions économiques du mois de remise de l’offre 

P Prix actualisé 

ME0 

Valeur de l’indice de « production de l’industrie française pour l’ensemble des 

marchés - Machines et équipements n.c.a, » au mois de (mois de remise de l’offre) 

Identifiant INSEE : 010535616 

ICHT-

IME0 

Valeur de l'indice « coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous 

salariés - Industries mécaniques et électriques » au mois de  (mois de remise de 

l’offre) 

Identifiant INSEE : 001565183 

ICHT-

IME 

ME 

Dernières valeurs connues de ces mêmes indices à la date de transmission de la 

nouvelle proposition de prix 

 

Modalités applicables aux révisions des prix 

Les coefficients de révision obtenus sont arrondis au millième inférieur.  

Le cas échéant, après vérification du coefficient calculé proposé par le Titulaire, le CEA accepte ou non ce 

dernier par écrit. La révision ne peut être effective qu'après accord écrit du Bureau des Affaires 

Commerciales (BACO) du CEA Le Ripault sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit la date 

de réception de la proposition du Titulaire. 

Toute proposition transmise en dehors du délai fixé ci-dessus peut être rejetée par le CEA. 

Tout retard imputable au Titulaire n’est pas pris en compte dans le calcul de la révision des prix des 

prestations concernées. 

Le CEA se réserve également la possibilité de faire exercer les dispositions de révision des prix. 

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter l’existence, la composition et/ou la 

définition des indices prévus dans le présent Marché, les indices de substitution proposés par les pouvoirs 
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publics s’appliqueront de plein droit. Si les indices de substitution ne sont pas encore connus lors d’une 

révision prévue au Marché, les nouveaux indices s’appliqueront de manière rétroactive à la révision qui n’a 

pu intervenir du fait de la carence d’indices. 

18.3 Clause de sauvegarde 

Dans le cas où le jeu de l’application de la formule de révision des prix conduirait à une augmentation 

supérieure à 3% par rapport au prix initial, le Titulaire et le CEA peuvent mener une négociation sur la base 

de l’analyse du secteur économique et de son poids réel sur le coût des prestations. Si les Parties ne trouvent 

pas d’accord, le CEA se réserve la possibilité de résilier, sans indemnité, la partie non exécutée du Marché. 

18.4 Régime fiscal 

Le présent Marché est soumis à la TVA au taux en vigueur au moment du fait générateur. S’agissant d’une 

livraison de bien, la TVA sera exigible au plus tard au moment du transfert de propriété.  

En vertu de l’article 269,2-a du CGI modifié par l’article 30 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, les 

acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, seront soumis à TVA. 

 

ARTICLE 19 - AVANCE 

Conditions générales d’octroi des avances par le CEA 

Conformément à la règlementation applicable, les modalités relatives à l’octroi d’avance(s) par le 

CEA sont les suivantes : 

➢ Une avance est accordée au Titulaire si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur 

à 250 000 €HT et d’une durée d’exécution supérieure à trois mois. Le montant de l'avance est 

fixé à 5% du montant TTC ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations 

sous-traitées donnant lieu à paiement direct. 

➢ Toutefois, si le Titulaire est une PME, au sens de la règlementation applicable, l’avance est 

accordée si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur à 50 000 €HT et d’une durée 

d’exécution supérieure à deux mois. Le montant de l'avance est alors fixé à 30% du montant 

TTC ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant 

lieu à paiement direct. 

Avance accordée au Titulaire 

Au titre du présent marché, le montant de l’avance est fixé à 5% ou 30% ou le Titulaire renonce à l’octroi 

d’une avance ou les conditions d’octroi d’une avance ne sont pas réunies.  

 

A la notification du marché, cette clause sera adaptée, en fonction du statut ou non de PME de 

l’entreprise retenue. 

Modalités de paiement et de remboursement 

Le paiement de l'avance intervient dans le délai de 30 jours à compter de la réception par le CEA d’une 

facture de demande d’avance émise par le Titulaire. 

Le remboursement de l’avance pour la tranche ferme s’impute sur les sommes dues au Titulaire par le CEA 

au titre du terme de paiement correspondant à ….   



 

PROJET DE MARCHE N°B26-06286 

 

18/27 

Le remboursement de l’avance pour la tranche optionnelle s’impute sur les sommes dues au Titulaire par le 

CEA au titre du terme de paiement correspondant à …. 

Le remboursement de l’avance pour la tranche ferme / la tranche optionnelle s’impute sur les sommes dues 

au Titulaire par le CEA à compter du terme de paiement correspondant à … puis sur les termes de paiement 

suivants jusqu’à apurement de la somme correspondant au montant de l’avance. 

Cet article sera actualisé à la notification du Marché.  

Avance accordée aux sous-traitants 

Une avance est versée, à leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct. 

Pour le sous-traitant concerné, le versement de l’avance est effectué suivant les conditions générales d’octroi 

des avances décrites au paragraphe supra. Le remboursement de l’avance débutera trois mois après l’octroi 

de l’avance, sur chaque terme de paiement jusqu’à apurement de la somme correspondant au montant de 

l’avance.  

Il incombe au Titulaire de répercuter le cas échéant ces conditions relatives à cette avance dans le contrat 

de sous-traitance correspondant. 

Après versement de l’avance, si le Titulaire sous-traite une partie du marché, il rembourse, à la demande du 

CEA, la part de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu à paiement 

direct. Ce remboursement sera effectué, au choix du CEA, soit par une facturation séparée soit en s’imputant 

sur les sommes dues par le Titulaire au titre du prochain terme de paiement.  

 

ARTICLE 20 - ECHEANCIER DE FACTURATION 

20.1 Tranche ferme 

Les facturations relatives à l’exécution de la tranche ferme du présent Marché sont établies de la façon 

suivante :  

- 10 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre des études, et après acceptation par le 

CEA des livrables correspondants, 

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre du constat d’approvisionnement, et après 

remise des justificatifs permettant la constatation de la constitution des approvisionnements principaux 

dûment individualisés au nom du CEA et contrôlés, validés par le CEA 

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la livraison sur site, après signature du 

bon de livraison de l’Equipement sur le site du CEA Le Ripault par les Parties, 

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la réception de l’Equipement, après 

signature contradictoire du procès-verbal de réception. 

20.2 Tranche optionnelle n°1 : 

Les facturations relatives à l’exécution de la tranche optionnelle n°1 du présent Marché sont établies de la 

façon suivante :  

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre du constat d’approvisionnement, et après 

remise des justificatifs permettant la constatation de la constitution des approvisionnements principaux 

dûment individualisés au nom du CEA et contrôlés, validés par le CEA 
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- 40 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la livraison sur site, après signature du 

bon de livraison de l’Equipement sur le site du CEA Le Ripault par les Parties, 

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la réception de l’Equipement, après 

signature contradictoire du procès-verbal de réception. 

 

ARTICLE 21 - CONDITIONS DE FACTURATION ET REGLEMENT 

Les factures dématérialisées sont à adresser au CEA via le Portail Chorus Pro de l’Etat (https://chorus-

pro.gouv.fr). Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures, 

l’adresse mail est la suivante : cea-dam-compta-cer@cea.fr 

Pour être prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché doit 

comporter les informations suivantes : 

- le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587, 

- le code service : CER-D, 

- la référence complète du Marché (numéro d’engagement), à savoir : … 

- l’intitulé du Marché,  

- la date d’émission de la facture,  

- le libellé exact de l’échéance facturée, 

- le numéro de poste SAP correspondant à l’échéance facturée. 

Les factures sont à établir hors taxes et toutes taxes comprises. 

Pour les factures concernées, les révisions de prix font l’objet d’une ligne de facturation séparée clairement 

identifiée comportant : 

- le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies à l’article relatif à la révision de prix, 

- le coefficient de révision appliqué, 

- le prix révisé. 

Toute facture non conforme aux termes du Marché sera renvoyée à l'émetteur. 

Le délai de règlement est de trente jours à compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous 

réserve de l’acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du 

Marché. Les pièces justificatives attestant de l’acceptation du CEA doivent être transmises en même temps 

que les factures. A défaut, une facture émise sans son justificatif d’acceptation de la prestation sera rejetée 

en statut « recyclée ». 

Pour les prestations périodiques payables à terme échu, les factures émises avant le terme seront réputées 

avoir été émises le premier jour suivant la date du terme. 

 

 

 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/
mailto:cea-dam-compta-cer@cea.fr
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Conformément à la loi PACTE n°2019-486 du 22/05/2019 relative à la croissance et transformation des 

entreprises, en cas de non dématérialisation des factures par le Titulaire, chaque facture papier doit être 

adressée en 3 (trois) exemplaires à l’adresse ci-dessous : 

CEA/DAM/DCG 

SCD/BCD 

Bâtiment Dune 

Comptabilité fournisseurs 

Bruyères-le-Châtel 

91297 ARPAJON Cedex 

 

ARTICLE 22 - PENALITES 

Les pénalités définies dans le présent Marché sont : 

- toutes cumulables, 

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou 

judiciaires, facturées directement par le CEA, 

- cumulativement plafonnées à 10 % (DIX POUR CENT) du montant total du Marché.  

Les pénalités ne sont pas libératoires de la responsabilité du Titulaire. Outre ces dispositions, l’article 39.2 

des CGA s’applique au présent Marché. 

Chaque fois que le CEA constate une inexécution totale ou partielle, ou une mauvaise exécution du Marché 

du fait du Titulaire, des pénalités peuvent lui être appliquées dans les conditions ci-après : 

DESCRIPTION DEFAILLANCE PENALITE COMMENTAIRE 

Non-respect des délais d’exécution 

à l’exclusion de ceux mentionnés 

pour la garantie  

1/1000 du montant hors taxes 

de l’Equipement 
Par jour ouvré de retard 

Non-respect des délais d’exécution 

lors de la garantie  
500 Euros HT Par constat 

Mauvaise exécution des prestations 

(1) 
1 000 Euros HT Par constat 

Non publication par le Titulaire de 

son BEGES et du plan de transition 

associé 

100 euros HT Par jour de retard constaté 

 (1) Le CEA est seul juge de l’opportunité de déterminer si ces prestations doivent être recommencées dans 

le délai prescrit. Les prestations qui ne répondraient pas aux besoins exprimés par le CEA doivent être 

immédiatement refaites par le Titulaire ou à défaut par un prestataire du CEA aux frais du Titulaire. 
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ARTICLE 23 - SOUS-TRAITANCE 

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA, 

Chapitre 2 - Article 7, le Titulaire a l’obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et 

le montant de leur prestation. 

Les sous-traitants retenus sont obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur est confié. Le Titulaire 

du Marché ne peut sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans l’accord exprès et écrit du 

CEA. 

La demande d’agrément d’un sous-traitant, doit être impérativement faite par le Titulaire du Marché avant 

tout début d’exécution des prestations. Le manquement à cette obligation entraîne la résiliation du présent 

Marché selon les conditions de l’article 39.2 des CGA et peut être suivi de l'expulsion du Titulaire. 

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire remet au CEA par lettre recommandée avec accusé de réception, 

un formulaire. 

L’acceptation du sous-traitant est à la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir à motiver sa 

décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier à compter de 

la réception de la demande. 

 

ARTICLE 24 - PROTECTION DU SECRET (MARCHE SENSIBLE) 

Le Marché est un marché sensible au sens de l’Instruction Générale Interministérielle n° 1300 sur la 

protection du secret de la défense nationale. 

En application des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la défense 

nationale, le Titulaire s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de l'exécution du Marché 

la protection des informations ou supports protégés qui peuvent être détenus dans tout lieu dans lequel ce 

Marché est exécuté. 

 

Le Titulaire reconnaît : 

 

• avoir pris connaissance : 

o des articles L. 2311-1 à L. 2313-1 et R. 2311-1 à R. 2312-2 du code de la défense ;  

o des articles 413-1 et suivants du code pénal ; 

o de l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’Instruction Générale Interministérielle 

n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (ci-après dénommée « IGI 

1300 ») ; 

o de l’arrêté du 27 août 2025 portant approbation de l’instruction ministérielle n°900 (IM 900) 

relative à la protection de l’information et des données ; 

o de l’Instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la 

protection des systèmes d’information sensibles (ou « II 901 »). 

 

• qu’il n’a pas à avoir accès ou détenir les Informations et/ou Supports Classifiés couverts par le secret 

de la défense nationale. 
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Le Titulaire est informé du caractère sensible des prestations du Marché et s’engage à assurer la 

confidentialité des Informations et supports sensibles, notamment ceux portant la mention « Diffusion 

Restreinte », auxquels il a accès et/ou qu’il est amené à détenir pour l’exécution du Marché. 

 

Le Titulaire reconnaît avoir fait signer une déclaration individuelle à l’ensemble du personnel (non habilité) 

appelé sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les 

prestations. Par ce document, le personnel atteste :  

avoir pris connaissance : 

o des articles 413-1 et suivants du code pénal ; 

o de l’IGI 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; 

o de l’arrêté du 27 août 2025 portant approbation de l’instruction ministérielle n°900 (IM 900) relative à 

la protection de l’information et des données ; 

o du caractère sensible des prestations du Marché et de l’obligation qui lui est faite de tenir confidentiels 

tous les documents ou informations sensibles non couvertes par le secret de la défense nationale 

qu’il serait amené à connaître ou à détenir ; 

o qu'il n'a pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des Informations et/ou Supports 

Classifiés couverts par le secret de la défense nationale.  

 

Le Titulaire s'engage à ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée (ou 

le cas échéant des personnels habilités) accèdent au lieu d'exécution des prestations. Le Titulaire s'engage 

à remettre au CEA, sur simple demande du CEA, la ou les déclarations individuelles mentionnées ci-dessus 

avant tout accès du personnel concerné au lieu d'exécution des prestations.  

 

Il ne peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou 

même urgent d’un personnel du Titulaire. 

Le Titulaire s’engage à respecter la confidentialité des informations ou supports transmis par le CEA et à 

répercuter à ses personnels cette obligation de confidentialité. 

 

Le Titulaire s’engage à affecter à la réalisation du Marché des personnels ayant satisfait à la procédure 

d’enquête administrative telle que prévue par l’IGI 1300.  

 

Le Titulaire s’engage à ne présenter à ces enquêtes administratives que des personnels qui appartiennent à 

son entreprise, sauf autorisation écrite du CEA. 

Le Titulaire procédera au plus tard, 3 mois avant chaque date de péremption, aux formalités nécessaires au 

renouvellement des avis d’enquête administrative. 

Le Titulaire s’engage à assurer en permanence les prestations objets du présent Marché avec du personnel 

ayant fait l’objet d’un avis sans réserve, y compris pendant les périodes de congés. 

 

Le Titulaire s’engage à ce que ses personnels n’accèdent, sur Centre CEA, à aucune installation autre que 

celles concernées par le Marché. 
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Les échanges d’informations sensibles ou de niveau Diffusion Restreinte par messagerie devront 

impérativement faire l’objet d’un chiffrement par un moyen agréé par l’ANSSI (par exemple l’outil ZoneCentral 

ou « Zed » de la société PRIM’X Technologies ou l’outil ACID).  

 

En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage à ce que les entreprises sous-traitantes 

se conforment aux dispositions du présent article.  

 

La sous-traitance de prestations sensibles, au sens de l’article 5.3.2 de l’IGI 1300, est soumise à l’obtention 

préalable écrite par le Titulaire de l’autorisation du CEA. A cet effet, le Titulaire transmet au CEA l’avis sans 

réserve d’enquête administrative de la personne morale du sous-traitant (ou, le cas échéant, une attestation 

d’habilitation en cours de validité de la personne morale du sous-traitant). 

 

Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des 

paragraphes du présent article, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, 

peut entraîner la résiliation de plein droit du Marché, en totalité ou en partie, sans indemnité pour le Titulaire 

et sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal. 

 

 

 

Fait à …, 

Le 

 

(en double exemplaire) 

Pour le Titulaire,   Pour le CEA,  
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ANNEXE 1 - DECOMPOSITION DES PRIX 

Cette annexe sera disponible lors de la notification du présent Marché.   
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ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DE RECEPTION 

 

PROCES VERBAL DE RECEPTION 

COMMANDE N° : 4600  DEMANDE D'ACHAT N° :1680 

FOURNISSEUR :  

OBJET :  

Je soussigné,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, après 

avoir procédé à l'examen des prestations exécutées par le Titulaire                           au titre de la 

commande sus-désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case 

correspondante) : 

Partielle ou 

Intermédiaire 
Usine 

Sur site du CEA Le 

Ripault 

Finale (après 

installation, formation 

ou fin de travaux) 

    

 

□ N’est pas prononcée. 

□ Est prononcée : 

□ Avec réserve(s) :  

 - Sans incidence sur le paiement inhérent à cette recette. (1) 

 - Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s). (1) 

Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous 

réserves (indiquées en annexe) seront exécutées dans un délai de   à compter de ce jour. 

□Sans réserve avec effet à la date du : 

Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de 

levée de celles-ci. 

A , le  

Le Titulaire Le Maître d'œuvre  Pour le CEA Le Ripault 

(1) (rayer la mention inutile)             

CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES  

Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a 

été valablement remédié aux malfaçons, omissions et imperfections concernées. 

 FAIT A , LE   

Le Titulaire                                   Le Maître d’Oeuvre Pour le CEA Le Ripault 
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CONSTATS DES RESERVES 

                                     

 

 

 

 

 

Nature des réserves 

 

Prestations à exécuter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Titulaire 

 

Fait à :                                         , Le  

 

Pour le CEA le Pilote de travaux ou de 

contrat 
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ANNEXE 3 - ECHEANCIER SAP 

Cette annexe sera disponible lors de la notification du présent Marché.  

 

L’échéancier est donné à titre indicatif, il peut être modifié à tout moment par le CEA en cours d’exécution du 

Marché. Le CEA transmet au Titulaire toute nouvelle version dudit échéancier. 

 

 

 

 

 

 


